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LOT 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT

1 INDICATIONS GENERALES
Tous les Entrepreneurs sont tenus de prendre connaissance de |'ensemble du présent descriptif.
Sauf spécifications contraires, tous les ouvrages y étant décrits, s'entendent en fourniture et pose.
Ce document a pour but de faire connditre le programme général des travaux et le mode de bdtir.
Il est expressément spécifié que ce descriptif n'a pas de caractére limitatif et que, par suite, il devra
etre préwu, par chaque corps d'état, tous les travaux indispensables pour assurer le parfait
achevement des ouvrages faisant |'objet du projet, et ce, conformément aux régles de |'art.

2 RENSEIGNEMENTS
Toutes les entreprises pourront prendre, auprés du Mditre d'Ouvrage, du Mditre d'ceuvre ou du
Bureau de Contrdle, tous les renseignements qui leur seraient nécessaires :
- pour |'établissement de leur offre.
- pour assurer une parfaite exécution des travaux.

3 ETUDES D'EXECUTION
Les Etudes d'Exécution des ouvrages sont a la charge des entreprises. Ceci concerne les ouvrages
pour lesquels des plans d'exécution détaillés sont indispensables, a savoir :
- Gros ceuvre
- Charpente couverture
- Etanchéité
- Menuiseries extérieures
- Menuiseries intérieures
- Plomberie sanitaires ventilation
- Electricité
Les notes de calculs et plans seront établis par un bureau d'études spécialisé.
Les plans, notes de calcul, détails d'exécution seront présentés au Mditre d'ceuvre et au Bureau de
Contrdle dans les délais contractuels et a défaut 30 jours avant commande, début de fabrication ou
d'exécution des ouvrages concernés par le lot.

4 PRESENTATION DE L'OFFRE
L'entreprise devra faire apparditre un montant séparé pour la solution de base et les options ; les
variantes libres ne sont pas autorisées.
Les entreprises sont tenues d'établir son offre de prix apres avoir visité les lieux et pris connaissance
de I'ensemble des informations consignées dans le DCE. Elles pourront également prendre directement
contact avec l'architecte, si nécessaire.
Le devis doit se conformer a la numérotation donnée dans le CCTP.
Tout poste de description absent, ou toute décomposition de poste de description, jugés nécessaires
par l'entreprise, devra tre rajouté en fin de devis dans une rubrique Complément de décomposition.
Ces rajouts seront soigneusement examinés et pris en compte lors de 'analyse comparative des prix,
dans le cadre de la mise en concurrence, afin d'éviter toute pénalisation des entreprises qui les auront
proposés.
Les entreprises signaleront en outre toutes anomalies dans un délai suffisant avant la remise de prix,
afin que la Mditrise d'ceuvre puisse apporter tous compléments d'information.
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Les entreprises pourront proposer des solutions de substitution aux prescriptions du CCTP (produits
du commerce, procédés standards, ...) en le précisant dans leur devis, dés lors qu'elles ne modifieraient
pas de fagon majeure I'esthétique du batiment.

5 REGLEMENTATION ET REGLES DE L'ART
Tous les travaux devront, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux ou fournitures, leurs
caractéristiques normalisées ou non, et leur mise en ceuvre, que pour ce qui concerne la disposition de
chacun des éléments du projet, répondre en tous points aux spécifications :
- du présent document et annexes,
- du Cahier des Clauses et Conditions Générales (C.C.C.G.),
- du Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.).
Tous les ouvrages devront €tre conformes aux exigences des textes traitant de la construction en
vigueur a la remise des offres et rappelés ci-apres :

5.1 TEXTES LEGISLATIFS :

les Lois,

le Code de |I'Urbanisme et de |'Habitation,
le Code Civil,

le Code du Travail.

le Code des marchés publics.

5.2. TEXTES REGLEMENTAIRES :

les Décrets,

les Arrétés Ministériels,

les Arrétés Interministériels,

les Arrétés Préfectoraux,

les Arrétés Municipaux,

les Circulaires,

le Réglement Sanitaire Départemental.

5.3. REGLES TECHNIQUES :

Normes francaises AFNOR et U.T.E.,

Documents techniques unifiés (D.T.U.), Cahier des Clauses Techniques et DTU regles de calcul,

Les DTU non révisés retirés de la liste officielle pourront servir de référence,

Les régles ou recommandations professionnelles,

Les regles ou recommandations des fabricants acceptés par la Commission Technique des Polices
individuelles de base en tenant compte des restrictions apportées a cette derniére,

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipement non traditionnels est subordonné a
I'existence d'un avis technique favorable en vigueur délivré en application de l'arrété du 02
décembre 1969

et leur Cahiers des Charges de mise en ceuvre (pour les matériaux non traditionnels),

Les avis techniques en cours de validation (pour les matériaux non traditionnels).

5.4. AUTRES DOCUMENTS :

Le rapport initial de contréle technique
|'étude de sol

la notice de sécurité

le PGC SPS

I'¢tude thermique

L'entreprise devra s'assurer que leurs ouvrages sont bien conformes aux prescriptions de ces textes
et, éventuellement, proposer au Mditre d'ceuvre, toutes suggestions permettant de s'y conformer.
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Tous les matériaux non traditionnels employés devront avoir fait I'objet d'un avis technique accepté
par la Commission Technique de la Section Construction.

Le devis descriptif se bornant a faire une simple description des ouvrages, une insuffisance
d'indications ne saurait justifier |'inobservation des prescriptions des documents cités ci-dessus.

6 ESSAIS ET CONTROLE TECHNIQUE DE L'OUVRAGE

L'entreprise aura a sa charge les essais effectués sur les matériaux et fournitures. Ces essais seront

réalisés par un laboratoire spécialisé, choisi en accord avec le Bureau de Contréle.

» Essais sur béton armé,

» Essais sur briques creuses conformément a la norme NFP 13.301,

» Essais sur blocs de béton conformément aux normes NFP 14-301: aggloméré bloc en béton de
granulats courants pour mur et cloison
et NFP 14-305 : agglomérés entrevous en béton de granulats courants et Iégers pour plancher a
poutrelle préfabriquées

» Essais sur menuiseries extérieures conformément aux normes NFP 20.501 et NFP 20.302,
NFP 24-301

* Toutes les analyses que pourraient exiger le Mditre d'ceuvre et le Bureau de Contréle.

Les essais seront portés sur les matériaux et fournitures décrits ci-dessus, ainsi que sur tous ceux qui

seront demandés par le Bureau de Contrdle.

7 VERIFICATION DES COTES

Les Entrepreneurs devront vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer
de leur concordance dans les différents plans.

Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra &tre prise a |'échelle sur les dessins. Les
Entrepreneurs devront s'assurer sur place, avant foute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les
cotes et indications diverses prévues aux plans et au présent devis ; dans le cas de doute, ils en
référeront immédiatement au Mditre d'ceuvre.

Les Entrepreneurs ne pourront, d'eux-mémes, modifier quoi que ce soit au projet du Mditre d'ceuvre,
mais ils devront signaler tout changement qu'ils croiraient utile d'y apporter.

Ils provoqueront tous renseignements complémentaires sur tout ce qui leur semblerait douteux ou
incomplet, et ils devront compléter, si besoin est, dans les moindres détails, les plans remis avec le
présent document.

Faute de se conformer a ces prescriptions, ils deviendront responsables de toutes les erreurs
relevées au cours de |'exécution, ainsi que des conséquences de toute nhature que cela pourrait
entrdiner.

Les Entreprises assureront la mise au point et la fourniture des plans et dessins d'exécution.

Elles s'engagent a exécuter les travaux complets, tous les calfeutrements, ligisonnements entre
ouvrages des différents corps d'état, étant réalisés sans hiatus.

8 RESERVATIONS DES TROUS, DES SCELLEMENTS ET RACCORDS DANS LES BETONS ET
MACONNERIES

L'Entreprise du lot gros ceuvre aura a sa charge la réservation des trous, trémies, etc... dans tous les
bétons et magonneries nécessaires aux besoins des autres corps d'état, ainsi que toutes les feuillures
éventuelles.

De méme, tous les trous nécessaires aux ventilations statiques ou mécaniques sont a la charge du Lot
Gros CEuvre.

Les Entreprises des corps d'état secondaires devront remettre en temps voulu toutes les indications
concernant les sujétions dues d leur propre travail, en particulier les réservations de trous, trémies,
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passages de canalisations, emplacements de tuyaux de chutes, aménagement de niches, arases a
réserver, de trous, raccords, etc...

La fourniture des fourreaux, taquets, etc.. sera effectuée par les Entreprises intéressées, aux
emplacements désignés en commun accord avec |'Entreprise du lot gros ceuvre.

Il ne sera payé aucun supplément pour percements, raccords ou scellements de quelque nature que ce
soit, que I'Entreprise du lot gros oeuvre serait tenue d'effectuer aprés coup pour son compte ou pour
le compte d'Entreprises des autres lots, du fait qu'elles ne lui auraient pas remis en temps utile les
indications nécessaires.

Le cas échéant, les frais occasionnés par les travaux précités exécutés aprés coup, seront facturés
directement aux Entreprises responsables par |'Entreprise du lot gros ceuvre.

Les rebouchages, calfeutrements et finitions des trémies des gaines techniques seront effectués par
les corps d'état concernés.

Par contre, pour les rebouchages non dissimulés les autres Entreprises assureront leurs propres
calfeutrements. L'Entreprise de Platrerie devra en assurer la finition.

9 - IMPLANTATION ET NIVELLEMENT

Le sol fini du rez-de-chaussée sera fixé dito batiment existant.

Le niveau fini du plancher bas du rez-de-chaussée servira de référence. L'entrepreneur du lot GROS
CEUVRE devra obligatoirement a ses frais faire dresser sur le terrain a plusieurs emplacements
choisis par le Mdtre d'ceuvre une cote d'altitude de repére N.G.F.

Des points seront placés a 1 metre au dessus des sols finis a tous les niveaux du batiment. Ils seront
utilisés pour les tracés des traits de niveau.

L'entrepreneur devra également l'implantation du batiment et la matérialisation par les piquets et
chaises nécessaires a la détermination du contour des ouvrages.

Les repéres de nivellement et dimplantation seront obligatoirement établis suivant les axes
d'implantation mis en place par un géomeétre, aux frais du lot Gros CEuvre.

Le géometre établira un plan précis des ouvrages de repérage qui sera communiqué au Maitre d'ceuvre.
Le plan d'implantation devra &tre approuvé par le Mditre d'ceuvre avant le commencement des travaux.
Le trait de niveau sera tracé et entretenu par |'Entrepreneur de Gros-oeuvre (voir prescriptions de
ce lot).

Il sera reporté ou tracé a chaque étage, autant de fois qu'il sera nécessaire, jusqu'a la fin du
chantier, sans que |'Entrepreneur puisse prétendre a une indemnité ou a incorporer les frais au
"compte prorata" de la valeur de ce travail.

Spécialement apres exécution de la platrerie, le trait de niveau sera tracé a nouveau.

En outre, |'Entrepreneur de Gros-oeuvre sera tenu de matérialiser de fagon définitive des points de
niveau répartis sur |'ensemble du chantier (bornes ou repéres sur batiments).

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cdbles situés au
droit ou voisinage des travaux a exécuter et dont I'entrepreneur a regu du Mdfitre d'ceuvre toute
information nécessaire sur leur nature et leur position, ainsi que suite a la demande de renseignement
(DR) obligatoire, sera effectué dans les mémes conditions que ci-dessus.

10 DECHARGEMENT - MONTAGE DES MATERTAUX
Chaque Entrepreneur fera son affaire personnelle de tout déchargement, manutention et montage de

ses matériaux, matériels et ouvrages fabriqués en accord avec |'Entreprise de Gros-oeuvre, sans que
le Mditre d'ceuvre ait a intervenir.
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11 PROTECTION DES OUVRAGES ET ASSURANCES CONTRE LE VOL

L'Entrepreneur du lot gros ceuvre devra assurer la fermeture du chantier par barriéres type HERAS
ou équivalent pendant la durée totale du chantier (voir pgcsps), avec portail fermant a cadenas a clef
sur la rue. Cette cloture sera opaque en partie, réalisé avec poteaux bois ancrés au sol + bardage acier
(voir plan topographique)

La fermeture et ouverture quotidienne sera assurée par le corps d'état présent ayant le plus grand
volume de travail d exécuter. Chaque entreprise sera responsable de ses matériaux et matériels
jusqu'a la réception quels que soient les préjudices.

12 NIVEAU D'ARASE DES sOLS

L'arase brute des éléments en béton armé sera arrétée aux cotes suivantes par rapport aux niveaux
des sols finis indiqués aux plans, en fonction des revétements de sols indiqués ci-dessous :
- carrelage ou sols souple sur chape : - 0,07 m. (7 centimetres).

13 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ( DOE)

En fin de chantier, lors de la réception des travaux, chaque Entrepreneur est tenu, en ce qui le
concerne de fournir au Mditre d'ceuvre, pour transmission au Mditre d'ouvrage, les dossiers de
récolement complets incluant notamment les plans des réseaux enterrés et plans d'exécution
conformes aux ouvrages exécutés, et les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis
en oceuvre. Les corps d'état techniques y joindront un dossier fournissant tous les renseignements
techniques intéressant leurs diverses fournitures, et plus particulierement les notices de
fonctionnement, les notices d'entretien, les schémas d'installations, les numéros d'appel téléphonique
pour dépannage pendant la période de garantie, les différents certificats de garantie, etfc...suivant
prescriptions du Cahier des Clauses Administratives Générales du Mditre de I'Ouvrage.

Les documents faisant partie du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage seront également
fournis au coordonnateur SPS a sa demande.

14 ECHANTILLONS

Les Entrepreneurs devront obligatoirement déposer chez le Mditre d'ceuvre ou chez le Mditre de
I'ouvrage, a leur demande, ou en tout autre lieu du chantier qui leur sera désigné, les échantillons,
modéles ou spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant étre utilisés pour
|'exécution de leur marché et ceci dans les deux mois suivant la signature du marché.

15 SUPPORTS

Tous les ouvrages servant de supports aux revétements tels que peinture, sols souples, carrelage,
fdience, étanchéité, etc.. devront étre réceptionnés.

Pour ce faire, les différentes Entreprises concernées devront, avant |I'exécution de leurs prestations,
réceptionner les supports avec les Entreprises les ayant réalisés et le Mditre d'ceuvre.

Les Entreprises devront prendre connaissance de I'intégralité du descriptif T.C.E., afin de déterminer
avec les autres Entreprises la limite de fourniture et d'exécution de chacune d'elles, donc ainsi
compléter intégralement leurs travaux respectifs et repousser toute omission possible.

Aucune plus value en cours de travaux he pourra €tre prise en considération.

Chaque Entreprise devra réceptionner les différents travaux que doivent lui livrer les Entreprises
concernées, en général tous les ouvrages devant lui servir de support, et elle devra signaler, par écrit,
au Mditre d'ceuvre, avant tout commencement des travaux, les surfaces impropres a la parfaite tenue
de ses ouvrages.
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Faute de s'y conformer, les Entrepreneurs seront tenus responsables de la bonne tenue de ces
ouvrages et ne pourront demander aucun supplément ou délai pour réaliser a leurs frais, la mise en
conformité de leurs ouvrages.

16 ESSAIS ACOUSTIQUES

Un contréle acoustique pourra €tre fait par le Bureau de Contrdle aux frais du Mditre d'ouvrage.

Si les mesures faisaient apparditre des défectuosités, les frais de ces essais ainsi que ceux
occasionnés par la reprise compléte des ouvrages pour obtenir un isolement conforme aux normes en
vigueur seraient imputés aux Entreprises responsables.

17 CONTROLEUR TECHNIQUE

L'Entrepreneur est tenu de soumettre au Contréleur Technique, avant exécution, ses plans, études et
calculs, et de se conformer pendant |'exécution des travaux aux observations ou recommandations de
celui-ci.

L'Entrepreneur est tenu de laisser a tout moment les représentants du Contréleur Technique pénétrer
sur le chantier et le visiter et leur permettre fout contrdle, prélévement d'échantillons, examen de
plans, efc..

18 GARANTIES DECENNALES ET BIENNALES

L'entrepreneur s'engage formellement a exécuter les travaux objets de son marché conformément a la
réglementation en vigueur.

En application des articles 1792-6, 1792-3 et 2270 du Code Civil, reproduits respectivement aux
Articles L. 111-18, L. 111-19 et L. 111-20 du code de la construction et de I'habitation, la date de
réception des travaux marque le point de départ du délai d'un an de la garantie de parfait achévement,
du délai minimum de deux ans de la garantie de bon fonctionnement des éléments dissociables de
I'ouvrage et du délai décennal de la responsabilité des constructeurs.

19 NETTOYAGE

Chaque entreprise devra veiller a I'état de propreté permanent du chantier et de ses abords, et
assurera |'évacuation de ses propres déchets et gravats.

Le nettoyage sera réalisé autant de fois que nécessaire et au moins une fois par semaine.

Dans le cas ou le nettoyage du chantier ne serait pas réalisé par les entreprises, le Mditre d'ceuvre
chargera I'entreprise du lot Gros-oeuvre de le réaliser et ces frais seront soustraits des situations de
travaux des entreprises responsables.

19.1 NETTOYAGE GENERAL DE CHANTIER
Voir P.6.C.S.P.S. Gestion a la charge du Gros-ceuvre.

19.2 NETTOYAGE DE LIVRAISON AVANT RECEPTION
Le nettoyage du batiment avant réception sera sous-traité a une entreprise spécialisée par et aux
frais de I'entrepreneur du lot Peinture. Les travaux de nettoyage porteront sur les éléments de
menuiseries, vitrages, appareils sanitaires et revétements de sols, faiences, volets roulants.

20 AMENAGEMENT ET ORGANISATION DE CHANTIER

20.1 GENERALITES
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Avant toute amenée de matériel sur le chantier et en conformité avec le P.6.C.SP.S., les
entrepreneurs devront soumettre au Maditre d'ceuvre le plan des installations qu'ils envisagent de
mettre en ceuvre sur le terrain, pendant la durée des travaux. Ce document devra tenir compte des
aires disponibles, des plantations existantes éventuellement a conserver et a protéger efficacement
contre les heurts par engins de toutes natures.

20.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER :

Mise en place a la charge du lot gros ceuvre de bungalows de chantier a usage de vestiaires, réfectoire et
de salle de réunion. Le lot gros oeuvre assurera le raccordement électrique des bungalow, les
consommations étant imputées au compte prorata. VOIR PGCSPS.

20.3 INSTALLATIONS COLLECTIVES
VOIR PGCSPS.

20.4 INSTALLATIONS DE SECURITE ET D'HYGIENE COLLECTIVE
Le lot gros ceuvre chiffrera la mise en place d'un sanitaire de chantier et son raccordement sur le réseau
EU, pendant toute la durée du chantier. VOIR PGCSPS.

20.5 PANNEAU DE CHANTIER

A un emplacement désigné par le Mditre d'ceuvre, il sera fourni et installé un panneau d'affichage
réglementaire, dimension 2.50 x 1.50m suivant détail qui sera fourni par le Mditre d'ceuvre. Sur ce
panneau seront portés notamment :

la nature de I'opération,

le numéro du permis de construire,

le nom du Mditre d'Ouvrage, Mditre d'ceuvre, BET, Coordonnateur SPS ainsi que le noms et
adresses des entreprises participant a la réalisation du projet,

la surface du terrain,

la surface du plancher a construire,

les hauteurs du batiment.

Les logos des financeurs

La perspective du projet

Panneau proprement dit comportant une ossature avec poteaux et des lames horizontales de largeur
suffisante et en nombre suffisant pour pouvoir porter les inscriptions réglementaires (la prestation
comprendra la fourniture, la pose, la dépose et I'enléevement en fin de chantier).

Panneau imprimé sur support rigide alvéolaire blanc.

20.6 ALIMENTATION EN ELECTRICITE DU CHANTIER
Demande de branchement, mise en place du compteur ou sous compteur a la charge du lot Gros-ceuvre,
Réseau provisoire réalisé par le lot électricité
Voir P.6.C.SP.S.

20.7 ALIMENTATION EN EAU DU CHANTIER
Demande de branchement, mise en place du compteur ou sous compteur a la charge du lot Gros-ceuvre,
réalisation de l'installation a la charge du lot Gros-ceuvre. Voir P.6.C.S.P.S.

20.8 EVACUATIONS PROVISOIRES DU CHANTIER
L'évacuation provisoire des eaux pluviales regues par le batiment sera réalisée, si cela est nécessaire,
et dés la mise hors d'eau, par I'entrepreneur du lot charpente couverture.
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20.9 CLOTURE PROVISOIRE DU CHANTIER
Le lot gros oeuvre devra assurer la fermeture du chantier par barriéres type HERAS ou équivalent
pendant la durée totale du chantier (voir pgcsps), avec portail fermant a cadenas a clef sur la rue.
Cette cloture sera opaque en partie, réalisé avec poteaux bois ancrés au sol + bardage acier (voir plan
topographique)

Mise en place a la charge du lot gros ceuvre de protections en panneaux bois devant les baies des
salles de classe a la jonction existant - extension qui donne sur I'emprise chantier.

Mise en place a la charge du lot gros ceuvre de cloisons provisoires CF 1h de chantier en en extrémité
de couloir existant avant extension, sans détérioration des finitions existantes.

Modification du balisage se secours (BAES) a la charge du lot gros ceuvre.

20.10 SIGNALISATION ET PROTECTION : suivant réglementation

20.11 VOIRIE - CHANTIER :
Avant de remettre son offre, I'entreprise visitera le site et prévoira, le cas échéant, dans son offre la
réalisation d'une plateforme de chantier, si nécessaire a la réalisation de la construction.

21 DOCUMENTS DE CHANTIER
Sans objet

22 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Le présent chantier est soumis d PGC en matiére de S.P.S.

Les entreprises devront tenir compte dans leur offre des prescriptions prévues dans le Plan Général
de Coordination de Sécurité.

Les entreprises sont tenues de laisser a tout moment le coordonnateur sécurité pénétrer sur le
chantier, le visiter et lui permettre tout contrdle.

Elles devront scrupuleusement respecter les instructions contenues dans le PGCSPS et les
observations qui pourraient €tre faites et notées dans le Registre Journal.

Les travaux ont lieu dans le site de I'école élémentaire qui restera en fonctionnement pendant la durée
du chantier. Toutes les mesures seront prises pour maintenir les mesures d'isolement entre le
chantier et I'école suivant les directives du SPS, du bureau de contrdle et du maitre d'ouvrage.

23 - PLANNING

Les études et chantier de la présente opération se dérouleront sur 36 semaines comprenant 4 semaines de
période de préparation et 32 semaines de travaux.

24 - COMPTE PRORATA

Seront compté au compte prorata :
. les frais d'appel téléphoniques

. les frais de chauffage et d'éclairage des installations de chantier pendant toute la durée du chantier
jusqu'a la réception.

Ne seront pas imputés au compte prorata les vols, casses et autres détériorations qui devront &tres prises
en charge individuellement par chaque entreprise, a défaut de responsable connu.
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En complément des prescriptions des cahiers des charges, les dépenses et frais occasionnés par les travaux,
ouvrages et prestations visés ci-apres seront imputés au compte prorata .

Le compte prorata sera géré par le lot gros ceuvre et deux entreprises de second ceuvre désignées en
accord avec les autres.

L'entrepreneur du lot gros ceuvre aura a sa charge I'enlevement et le transport des gravois provenant de ses
propres ftravaux.

Les entrepreneurs des autres corps d'état devront le nettoyage des locaux, la descente de leurs gravois et
la mise en dépdt en un lieu accessible au chargement. Les gravois seront alors enlevés par I'entreprise de
gros ceuvre et les dépenses réparties au compte prorata.

Ces opérations de nettoyage, descente, sortie et enlevement aux décharges des gravois devront &tre
répétées autant de fois qu'il sera nécessaire pour que le chantier soit toujours en état de propreté. Il en
sera toujours de méme pour tous emballages, conditionnement etc.

En complément des dispositions susvisées concernant I'enléevement des gravois, I'entrepreneur du lot gros
ceuvre aura la charge de procéder au nettoyage des locaux, et cela aussi souvent que nécessaire. Les frais
entrdinés par ces nettoyages seront imputés au compte prorata.

25 - ETANCHEITE A L'AIR

SANS OBJET
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