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Article 1 - OBJET DU MARCHE DISPOSITIONS GENERALES

Article 1-1 - OBJET DU MARCHE
L'ensemble du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres s'applique a l'ensemble des
prestations afférentes a I'objet du marché.

Le marché régi par le présent cahier a pour objet :

CONSTRUCTION D'UNE HALLE COUVERTE ET D'UN OFFICE DE TOURISME
HALLE DE MIOS
place de I'Europe
33380 MIOS

Article 1-2 - TRANCHES ET LOTS - MODE D'INTERVENTION DES ENTREPRISES
L'ensemble des travaux est réparti en lots dont chacun fait I'objet d'un marché séparé. La liste des lots est
la suivante :

-Lot n°00: DISPOSITIONS COMMUNES

-Lot n°01: GROS OEUVRE

-Lot n°02: CHARPENTE BOIS

-Lot n°03: COUVERTURE ZINGUERIE

-Lot n°04: MENUISERIES EXTERIEURES

-Lot n°05: MENUISERIES INTERIEURES

-Lot n°06: PLATRERIE

-Lot n°07: ELECTRICITE

-Lot n°08: PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VMC

-Lot n°09: CARRELAGES, FAIENCES

-Lot n°10: PEINTURE

-Lot n°11: VRD espaces verts

-Lot n°12: SERRURERIE

Article 1-3 - MAITRISE D'OEUVRE
La matitrise d'ceuvre est confiée a :

EURL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE
90, avenue Saint-Exupéry
33260 LA TESTE DE BUCH

Cette mission de maitrise d'ceuvre comprend les taches :

A.P.S, A.P.D, Permis de Construire, Consultation des entreprises, Préparation des marchés. Reste a la
charge de I'entrepreneur I'ensemble des plans détaillés de fabrication et les notes de calcul qui peuvent
étre demandés par le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre.

Article 1-4 - ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION (0.P.C)

Article 1-5 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES
TRAVAILLEURS (S.P.S)

La coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs en phase de réalisation
est confiée a :
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BUREAU DOMIELEC
11, rue Galin
33100 BORDEAUX

désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur S.P.S".

Article 1-6 - CONTROLE TECHNIQUE
Le controle technique est confié au Bureau de Controéle :

ANCO ATLANTIQUE
M.THOMAS Benjamin
277, rue Forestiére
40600
Tél: 055804 16 11 - Fax : 05 58 82 03 81

Article 1-7 - SOUS-TRAITANCE

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que les dispositions de la loi n® 75-1334 du 31-12-75 sont
d'ordre public. Les modalités relatives a une éventuelle sous-traitance sont détaillées dans un << Avenant
de sous-traitance >> conforme au modéle joint a la lettre d'engagement et renseigné a la diligence de
I'entrepreneur. Lorsque cet avenant est rédigé postérieurement a la conclusion du marché, il est envoyé
par I'entrepreneur au maitre de I'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'absence de
réponse de la part du maitre de I'ouvrage pendant un délai de 21 jours équivaudra a une acceptation tacite.
La validité du sous-traité est subordonnée a la constitution, par I'entrepreneur principal, d'une caution
personnelle et solidaire, en application de I'article 14 de la loi précitée. Le maitre d'ouvrage n'acceptera pas
de délégation de paiement aux sous-traitants.

Dans tous les cas de sous-traitance, I'entrepreneur est tenu de communiquer les sous-traités et leurs
éventuels avenants au maitre de I'ouvrage si celui-ci en fait la demande. Si I'entrepreneur n'y donne pas
suite, il encourt une pénalité de 100 euros par jour de retard entre le 15°™ et le 30°™ jour. Au-deld du
30°me jour, et aprés un rappel par mise en demeure, le maitre de I'ouvrage pourra appliquer la sanction
prévue a l'article 20,1,2, de la norme.

Article 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Article 2-1 - DOCUMENTS CONTRACTUELS :

Les pieces constitutives du marché sont des pieces générales et des pieces particuliéres. Les piéces
générales bien que non jointes aux autres pieces constitutives du marché sont réputées connues de
I'entrepreneur.

A) DOCUMENTS PARTICULIERS
- L'ACTE D'ENGAGEMENT
- LE CALENDRIER D’EXECUTION qui sera mis au point au cours de la période de préparation
dans le cadre du planning joint au dossier sur la base duquel I'entrepreneur a établi son acte

d'engagement.

- LE C.C.A.P. présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres.
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- LE DESCRIPTIF DES TRAVAUX ou CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) suivant
les différents lots, complété par les avis techniques du C.S.T.B. et de I'avis des assurances pour
les procédés de construction, ouvrages et matériaux non traditionnels retenus.

- LES PLANS établis par l'auteur du projet, complétés par les plans de détails d'exécution
définissant d'une facon compléte les batiments a construire.

- Le rapport préalable du bureau de Contréle
- Le Plan Général de Coordination Sécurité Santé (P.G.C.S.S.)
B) DOCUMENTS GENERAUX

- LES CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES en vigueur a la date de remise de l'acte
d'engagement.

- LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES applicables aux marchés publics de
travaux (C.C.A.G.) approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et I'ensemble des textes
qui I'ont modifié.

- LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES constituées par les documents du R.E.E.F. et du
C.S.T.B. en vigueur a la date de remise de I'acte d'engagement et notamment :

* Les regles de calculs et documents conformes aux D.T.U.

* Les documents Techniques Unifiés

* Les normes francaises

* Les normes U.T.E. - U.S.E.

* Les cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages traditionnels

* Les cahiers des charges pour |'exécution des ouvrages non traditionnels.

* Plus généralement tous les cahiers techniques ou cahier des clauses spéciales techniques.

- LES REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION des batiments d’habitations édictées par le
décret 69.596 du 14 Juin 1969 et les arrétés d'application, ainsi que la réglementation sur les
économies d'énergies.

Article 2-2 - ORDRE DANS LEQUEL PREVALENT LES PIECES DU MARCHE EN CAS DE CONTRADICTION.
En cas de contradiction entre elles, les pieces du marché prévalent les unes contre les autres
dans l'ordre suivant : 1 : L'acte d'engagement - 2 : OS de notification - 3 : CCAP -4 : CCTP- 5:
Plans - 6 : Calendrier d'exécution.

Article 2-3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS COMPLEMENTAIRES ELABORES EN COURS DE MARCHE.

Le marché ne peut étre modifié que par I'accord exprées des parties sur des points particuliers. Cet accord
sera formalisé par un avenant.

Article 3 - CLAUSES FINANCIERES

Article 3-1 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES.
Le marché est passé a prix global forfaitaire.

L'entrepreneur doit avoir parfaite connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des
travaux; il reconnait notamment avant remise de son acte d'engagement :
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- pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la
réalisation des travaux, ainsi que des sites des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages
et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec |'exécution des travaux.

- apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance, de leurs particularités et plus
particulierement en ce qui concerne les travaux de mitoyenneté.

- procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et
abords, a la topographie et a la nature des terrains, a I'exécution des travaux a pied d'ceuvre,
ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier, stockage des matériaux, énergie
électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc...

- controlé toutes les indications des documents du marché, notamment celles données par les
plans, les dessins d'exécution et les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.),
s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes.

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (S.P.S), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de
parfait achévement.

- s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels prées du maitre
d'ceuvre et avoir pris tous les renseignements utiles auprés des services publics ou de
caractere public (Service des Ponts-et-chaussées, Services Municipaux, Services des Eaux,
Electricité de France, P & T, service de sécurité, etc..)

Les prix tiennent compte de toutes les obligations résultant de I'application des prescriptions
de I'ensemble des documents contractuels énumérés du présent C.C.A.P.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour travaux
supplémentaires éventuels qu'il aura l'obligation d'exécuter et qui seraient consécutifs au
redressement a un manque de conformité du projet par rapport aux exigences réglementaires
citées ci-avant.

I en est de méme des exigences des services concessionnaires et de I'Inspection
Départementale de la Sécurité.

Les ouvrages et prestations faisant lI'objet du marché seront réglés par les prix forfaitaires portés dans la
décomposition du prix forfaitaire non révisable et non actualisable.

Il est précisé que tous changements dans les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages ne peuvent
étre acceptés par le maitre d'ceuvre qu'apres l'accord du maitre d'ouvrage. Dans le cas ou l'entrepreneur
demande la réalisation de travaux supplémentaires, il devra en informer le maitre d'ouvrage et le maitre
d'ceuvre avec devis présenté au préalable.

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant le taux de
T.V.A. en vigueur lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants seront éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des
encaissements correspondants.

90, avenue Saint-Exupéry - 33260 LA TESTE DE BUCH
S.A.R.L. unipersonnelle au capital de 15 245 € - RC BORDEAUX 413 385 352 - N°intra : FR 10 413 385 352 - APE 7111Z
Tel : 0556 54 6133 - Fax : 0556 54 61 36 - Email : jean@dubrous.com



Article 3-2 - CONTENU DE PRIX
En complément de l'article 6-1, de la norme, les prix du marché sont réputés comprendre :

- les frais d'installation de chantier, les frais d'études tels que notes de calculs, plans
d'exécution, quantitatif détaillé, nécessaires a la réalisation de l'ouvrage complétant ceux
fournis par le maitre d'ceuvre au titre de sa mission.

Frais et accessoires de chantier sont compris dans le prix du marché. Ces dépenses sont
réparties de fagon suivant :

1 - Installations générales (suivant dispositions du P.G.C.S.P.S.) de I'entreprise de gros ceuvre
Elles sont imputées au lot GROS OEUVRE. Les dépenses d'entretien font elles aussi I'objet
d'une répartition.

2 - Installations communes et dépenses de consommation de I'entreprise gros ceuvre
Elles sont inscrites a un compte prorata géré par l'entreprise désignée ci-dessus. Le prix du
marché de I'entreprise comprend les sommes a payer au Gestionnaire du compte prorata.

3 - Installations particuliéres

Les diverses entreprises reglent d'un commun accord les dépenses suivantes dans la mesure
ou elles n'ont pas été mises par le marché a la charge d'une entreprise déterminée et ne
figurent pas dans le compte prorata :

Installation, entretien et réparation des matériels, dispositif ou engins installés par une
entreprise pour ses propres besoins et utilisés par une ou plusieurs autres entreprises.

4 - Echafaudages
Chaque entreprise devra poser son propre échafaudage

Article 3-3 - INDEXATION DES PRIX
Le mois d’établissement des prix est le mois de calendrier qui précéde celui de la signature de
I’acte d’engagement par I'entrepreneur.

Articles 3-4 - APPROVISIONNEMENTS
Il n'est pas prévu d'acompte sur approvisionnement.

Article 3-5 - AVANCES

En application de I'article 87 du CMP, une avance est accordée au titulaire d’'un marché lorsque le montant
initial du marché est supérieur a 50 000 euros HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a
deux mois. Cette avance est calculée sur la base du montant du marché diminué du montant des
prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Article 3-6 - ETATS DE SITUATION

L'entrepreneur établira au 30 de chaque mois, la récapitulation de toutes les sommes qui lui sont dues au
titre du marché, les travaux justifiés par les attachements et |'état d'avancement de la décomposition
forfaitaire.

Les états de situation doivent parvenir au maitre d'ceuvre dans un délai de 6 jours suivant le 30 du mois
d'exécution des travaux.

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 13.1 du C.C.A.G.
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Les délais maximums de mandatement des acomptes et du solde sont fixés respectivement a 30 jours fin
de mois.

Par dérogations a l'article 13.44 du C.C.A.G., le titulaire doit renvoyer le décompte général au Maitre
d'ceuvre dans un délai de 20 jours.

Article 3-7 - DECOMPTE ET BON D'ACOMPTE
Le maitre d'ceuvre vérifie les documents remis par I'entrepreneur et, a partir de ces éléments, établit le
décompte de I'ensemble des sommes dues au titre du marché. Ce décompte comprend :

- Les travaux et avenants

- Les pénalités provisoires et définitives.

- Les travaux a prix fermes.

- Les pénalités ou retenues provisoires. Le maitre d'ceuvre établit le bon d'acompte  comme
indiqué dans l'article 17,4,1, de la norme.

Article 3-8 - PAIEMENT DES COTRAITANTS ET SOUS-TRAITANTS

3-8-1. Désignation de sous-traitants en cours de marché
L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 2.41 du
C.CAG,;

3-8-2. Modalités de paiement direct par virements
En application de l'article 115 du CMP, lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou
supérieur a 600 euros TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été
agréées par le pouvoir adjudicateur, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure
I’exécution.

Article 3-9 - MEMOIRE DEFINITIF - DECOMPTE FINAL ET SOLDE.
Le mémoire définitif sera remis par I'entrepreneur au maitre d'ceuvre, dans un délai de 30 jours a dater de
la réception ou de résiliation.

Article 3-10 - RETENUE DE GARANTIE
Une retenue de garantie de 5% sera appliquée sur les sommes dues a |'entrepreneur au titre de son marché
et en application de I'article 101 du CMP.

Les sommes correspondant a cette retenue de garantie pourront étre consignées sur un compte bloqué.

Toutefois si le titulaire du marché est une S.C.0.P., un artisan ou une société coopérative d'artisans, il est
fait application de I'article 143 du C.M.P.

Par dérogation a l'art. 4-2 du C.C.A.G., elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiére demande.

Cette garantie doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande
de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit étre complétée dans les
mémes conditions.

Dans I'hypothése ol la garantie ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de
garantie correspondant a l'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'a la fin du délai de garantie la
possibilité de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.
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Article 3-11 - INTERETS MORATOIRES
SANS OBJET.

Article 3-12 - INDEMNITES

Par dérogation a la norme, les articles 8,1,1, et 8,1,2, relatifs a I'augmentation et a la diminution de la
masse des travaux ne sont pas applicables aux marchés ou parties de marché passées a prix forfaitaires.

Article 4 - DELAIS D’EXECUTION

Article 4-1 - DELAIS CONTRACTUELS

Le délai global d'exécution des travaux est de 6 mois. Ce délai integre les jours de congés légaux du
personnel de I'entreprise; les jours d'intempéries prévisibles. L'origine contractuelle des délais d'exécution
pour chaque marché est précisée sur le calendrier d'exécution joint en annexe.

Article 4-2 - CALENDRIER D’EXECUTION

Le maitre d'ceuvre établira les calendriers détaillés des travaux a partir du découpage en taches
élémentaires de l'ensemble des travaux dans le cadre du calendrier général joint au dossier de
consultation. Ces documents établis avec méthode reconnue d’ordonnancement et de planification seront
élaborés en concertation avec les entreprises. lls seront signés par le maitre de l'ouvrage et chaque
entrepreneur et auront alors valeur contractuelle.

Article 4-3 - PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION, INTEMPERIES
Voir norme.

Article 4-4 - PENALITES POUR RETARD - PRIMES D'AVANCE.

4-4-1. Pénalités pour retard
Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié.

A. Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné
Il est fait application de la pénalité journaliere indiquée au C ci-aprés.
B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la
derniére, de chaque entrepreneur sur le chantier.
Du simple fait de la constatation d'un retard par I'économiste, I'entrepreneur encourt la
retenue journaliere provisoire indiquée au C. Ci-apres.
Cette retenue est transformée en pénalité définitive et recalculée a la valeur de cette
derniére, si lI'une des deux conditions suivantes est remplie :
* ou I'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution
propre a son lot;
* ou I'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la
marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs
aux autres lots.
C. Montant des pénalités et retenues journalieres prévues au 4-4-1 A. Et B. :

La valeur de la pénalité s'appliquent au montant HT de I'ensemble du lot considéré dans les conditions
prévues a l'article 20.1 du C.C.A.G,;
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Valeur de la pénalité Valeurs de la retenue

(art. 4-4-1. A) provisoire (art.4-4-1 B)
Lot euros milliémes euros milliéemes
1/1000 1/1000

Ces valeurs de pénalité et retenue sont applicables a tous les lots.

4-4-2. Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le titulaire
conformément a l'article 40 du C.C.A.G., une retenue sera opérée dans les conditions stipulée a l'article
20.6 du C.C.A.G. sur les sommes dues au titulaire.

Le montant de cette retenue est fixé a 100 euros (H.T.par jour).
La valeur de la retenue est applicable a tous les lots.
4-4-3. Pénalités diverses

4-4-3-1. Rendez-vous de chantier
Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le Maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable par
dérogation a l'article 49.1 du C.C.A.G., une pénalité fixée a 100 euros (H.T).

4-4-3-2. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs
160 euros (H.T) pour non-respect des mesures de sécurité préconisées par le coordonnateur SPS et
notifiées par procés-verbal dressé par le Maitre d'ceuvre.

4-4-3-3 Autres pénalités diverses
En cas de non-respect des délais, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable par dérogation a
I'art. 49.1 Du C.C.A.G., une pénalité journaliere fixée a 160 euros (H.T).

Article 5 -PREPARATION COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

Article 5-1 - IMPLANTATION DES OUVRAGES
L'implantation des ouvrages est assurée par l'entrepreneur et vérifiée contradictoirement par le maitre
d'ceuvre.

Implantations :
L'entrepreneur de gros ceuvre devra faire effectuer, a ses frais, I'implantation des axes des voies intérieures
par le Géometre d'opération.

Un proces-verbal d'implantation sera établi et remis au Maitre d'ceuvre aprés controle par I'entreprise
chargée du gros ceuvre

Les implantations complémentaires seront effectuées par les entrepreneurs et vérifiées par le gé¢ometre
sus-indiqué, sur I'ordre de I'entrepreneur et a ses frais.
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Les reperes principaux d'implantation définis en x, y, z seront conservés pendant la durée compléte du
chantier. Dans le cas de disparition, ces repéeres seront établis par le géomeétre aux frais de I'entrepreneur
chargé de la voirie.

Article 5-2 - REUNION DE CHANTIER
Les réunions de chantier seront hebdomadaires

Devront y assister les entrepreneurs convoqués par le compte rendu précédent.

Le maitre d'ceuvre rédigera un compte-rendu de la réunion et le diffusera a toutes les personnes
concernées. Les décisions prises au cours de la réunion doivent étre suivies d'exécution sans attendre le
compte rendu.

Toute absence est irrévocable et fera I'objet d'une pénalité de 100 euros (H.T).
Tout retard de + de 15 mn a une réunion fera |'objet d'une pénalité de 100 euros (H.T).

Article 5-3 - COORDINATION
La coordination des travaux sera assurée par le maitre d'ceuvre.

Article 5-4 - HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER
Voir norme NF P 03-001.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les dispositions de I'art.9 de la norme, notamment:

Art 09.1.1.
Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre toutes les dispositions afin de s'assurer
la sécurité, I'hygiene et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique et de se soumettre a toutes les
obligations mises a sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous les réglements de police, de voiries
ou autres.

Art 09.2.1.

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier a
|'effet d'éviter tous les accidents aux ouvriers travaillant sur le chantier, a quelque corps d'état qu'ils soient
rattachés ainsi qu'aux personnes employées a titre quelconque sur le chantier qui seraient étrangeres a
celui-ci.

Art 09.3.1.
L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la
charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle
(échafaudage de facade, filet de protection...) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque dans la
limite des calendriers contractuels.

Article 5-5 - NETTOYAGE
Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets, pendant et apres I'exécution de
ses travaux. Une tache partielle du calendrier d'exécution ne sera considérée terminée qu'a la fin du
nettoyage qui s'y rapporte. La parfaite finition de chaque ouvrage sous entend la mise a disposition de
surfaces propres et nettes pour les corps d'état suivants.
Article 5-6 - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER
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(S.P.S)
A. Principes généraux
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur S.P.S.

B. Autorité du coordonnateur S.P.S
Le coordonnateur S.P.S doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il
a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

C. Moyens donnés au coordonnateur S.P.S
1. Libre accés du coordonnateur S.P.S
Le coordonnateur S.P.S a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire :
- Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S :
tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur S.P.S.;
la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier;
les effectifs prévisionnels affectés au chantier dans les 5 jours qui suivent le début de
la période de préparation ;
les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il
tient a sa disposition leurs contrats;
la copie des déclarations d'accidents de travail;
- Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur S.P.S et les intervenants.
- Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S :
de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises,
et lui indique leur objet;
de son/ses interventions(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (G.P.A);
- Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S.
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S est soumis au maftre d'ouvrage.

D. Notice en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
La notice en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé est jointe au marché lors de sa
notification.
Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par ce document
ainsi que ses modifications ultérieures.

E. Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants.
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.
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Article 6 RECEPTION DES OUVRAGES

L'art. 15 de la norme est complété comme suit.

Article 6-1 - PRERECEPTIONS TECHNIQUES

6-1-1, Il est prévu, antérieurement a la demande par |'entrepreneur de réception des ouvrages par le
maitre de I'ouvrage, une préréception par lot au fur et a mesure soit de I'achévement de la totalité du lot,
soit d'une partie significative de ce lot.

Elle a pour but de constater, que les conditions requises pour que l'entrepreneur puisse prétendre
demander la réception de ses travaux, sont respectées.

Elle est constituée d'un controle << de visu >> et d'une réunion de préparation a la réception qui permet de
constater la quantité et la qualité des travaux.

Cette préreception des supports obligatoire fera I'objet d'une convocation par lettre recommandée rédigée
soit par le maitre d'ouvrage ou par le maitre d'oeuvre.

6-1-2, La préréception est demandée au maitre d'ceuvre qui doit étre avisé au moins une semaine a
I'avance de la date souhaitée par I'entrepreneur pour visites et réunions.

6-1-3, La préréception technique d'un lot est subordonnée, pour I'entrepreneur concerné, aux conditions
suivantes:
- Produire les procés-verbaux de tous les contréles techniques, essais, épreuves,
conformément aux normes et aux prescriptions du marché et des documents annexés qui sont
a la charge de I'entrepreneur.
- Fournir au matitre de I'ouvrage:
* deux exemplaires, dont un reproductible, de tous les plans d'exécution et de détail mis a jour
apres d'éventuelles modifications et visés par le maitre d'ceuvre.
* des notices de fonctionnement, de démontage et d'entretien, des listes des piéces de
rechange avec indication de la fréquence de remplacement relative a toutes les installations
techniques.

Article 6-2 - RECEPTION DE L'OUVRAGE

6-2-1 L'art. 15,2,1,2, de la norme ne s'applique pas;

6-2-2 La réception des ouvrages ne peut étre demandée, et par conséquent prononcée, que simultanément
pour la totalité des lots de I'opération, a I'exception de ceux pour lesquels le marché prévoit expressément
la possibilité de prononcer une réception partielle ou différée.

6-2-3 Documents fournis apres exécution.

Les modalités de présentation des documents a fournir aprés exécution ne font I'objet d'aucune stipulation
particuliére.

6-2-3-1 Dossiers a produire par les entreprises.
Les documents que doit remettre |'entreprise apres exécution des travaux figurent par lot en annexe n°1 du
CCAP commun a tous les lots et sont définis précisément dans le CCTP.

6-2-3-2 Délais de remise des documents par les entreprises (DOE).

En dérogation a I'article 40 du C.C.A.G; travaux, chaque entreprise devra remettre au maitre d'ceuvre :
- les plans conformes aux ouvrages exécutés et les plans de recollement dans les 8 jours avant
la date fixée pour les opérations préalables a la réception;
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- les notices techniques, de fonctionnement et d'entretien au moment du choix sur échantillon
du maitre d'ouvrage. La remise des documents en cours de chantier sera planifiée et
contractualisée au méme titre que la planification des travaux.

- Les DOE sont a remettre en 4 exemplaires papier plus 2 exemplaires sur CD.

Article 7 ARBITRAGE

Tous les litiges résultant de l'interprétation, de I'exécution de la liquidation du présent contrat jusque et y
compris la période de parfait achévement, sont tranchés par voie d'arbitrage.

Soit Monsieur le Président du Tribunal de BORDEAUX
L'arbitre est saisi par lettre R.A.R. par le demandeur. |l convoquera les parties dans les 6 jours a compter de
la saisine afin d'arréter la mission.

Soit chacune des parties désignera son arbitre dans les quinze jours a compter de la sommation qui lui sera
faite par la partie la plus diligente. Les arbitres ainsi désignés en choisiront un autre avant tout acte de
procédure.

L'arbitre, ou le tribunal pourra s'adjoindre tout expert de son choix. Le délai imparti a I'expert interrompt le
délai d'arbitrage stipulé ci-apres.

L'arbitre, ou le tribunal, statuera :

Soit comme amiable compositeur,

Soit tranchera le litige conformément aux régles de droit.

La sentence devra étre rendue dans un délai de 15 jours a compter de la date a laquelle le ou le dernier

arbitre a accepté sa mission.

Article 8 ASSURANCES

Conformément aux dispositions de l'article L.241,1 du code des assurances, I'entrepreneur doit justifier
avant ouverture du chantier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour la responsabilité
établie par les articles 1792 et suivants du Code Civil. L'attestation ne peut émaner du courtier de
I'entrepreneur.

Le Maitre d'ouvrage Le Maitre d'ceuvre

Les Entreprises
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ANNEXE 1 au C.C.A.P

DEPENSES COMMUNES A LA CHARGE DES ENTREPRISES A COMPTER AU COMPTE
PRORATA

1- INSTALLATIONS GENERALES SUIVANT LES DISPOSITIONS ARRETEES PAR LE COORDINATEUR
SECURITE/PROTECTION SANTE

Protection et entretien du branchement EU provisoire (gros ceuvres)

Protection, prise en compte et entretien du branchement d'eau existant - Abonnement aupres
du service des eaux

Exécution du branchement provisoire d'électricité

Etablissement des cldtures provisoires et panneaux de chantier (entreprise gros ceuvre)
Mise en ceuvre de dispositifs de fermeture du chantier (portail, etc.) gros ceuvre
Installation d'éclairage et de signalisation compris branchement au réseau EDF Electricien

Installations communes d'hygiene et de sécurité (sanitaires, vestiaires, réfectoires, infirmerie,
équipements collectifs prévus au P.G.C.S.S.) gros ceuvre.

Installation de gardiennage et (ou) d'alarmes

Installation du bureau de chantier (gros ceuvre)

Installation de téléphone

Evacuation provisoire des eaux pluviales recues par les batiments gros ceuvre

2 - DEPENSES DE CONSOMMATION

Consommation d'eau et d'électricité
Le gardiennage si celui-ci s'impose et si les entreprises le décident
Le téléphone : il sera tenu un cahier des communications

La mise a disposition et I'enlevement des bennes a ordures disponibles pour I'ensemble des
entreprises

Les frais de remise en état des réseaux extérieurs et de la voirie détériorés lorsqu'il y a
impossibilité de connaitre le responsable

90, avenue Saint-Exupéry - 33260 LA TESTE DE BUCH
S.A.R.L. unipersonnelle au capital de 15 245 € - RC BORDEAUX 413 385 352 - N°intra : FR 10 413 385 352 - APE 7111Z
Tel : 0556 54 6133 - Fax : 0556 54 61 36 - Email : jean@dubrous.com
14



L'entrepreneur gros ceuvre chargé du compte prorata procédera au reglement des dépenses
correspondantes mais pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. |l effectuera, en fin de
chantier, la répartition des dépenses proportionnellement aux montants des décomptes définitifs des
marchés.

Dans cette répartition, I'action du Maitre d'ceuvre se limitera a jouer le role d'amiable compositeur  dans
le cas ol les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différend qui se serait
élevé entre eux.

3 - DEPENSES PARTICULIERES A CHAQUE ENTREPRISE

A) Nettoyage de chantier

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets, pendant et apres I'exécution des
travaux dont elle est chargée.

Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage fixés par le
Maitre d'ceuvre, sur proposition de |'entreprise de gros ceuvre.

Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'elle
aura salies ou détériorées.

Si ces nettoyages et enlevements ne sont pas effectués hebdomadairement, le Maitre d'ceuvre pourra
ordonner ces travaux a l'entreprise de son choix, aux frais du compte prorata.

B) Le Préchauffage
L'entreprise qui en a besoin devra les frais de préchauffage

C) Mesures de sécurité concernant son propre personnel

Conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, et suivant les dispositions arrétées par le
COORDONNATEUR SECURITE/PROTECTION SANTE, chaque entreprise sera tenue de prendre toutes les
mesures de sécurité nécessaires.

En cas d'urgence, le COORDINNATEUR SPS aura toute faculté pour intervenir aux lieux et place de
I'entrepreneur défaillant, par tout moyen de son choix, pour assurer la sécurité des personnes.

Les frais qu'il serait amené a engager feront, la part du COORDINATEUR,

L'objet d'un rapport au Maitre d'Ouvrage permettant a celui-ci d'en imputer le montant,
Soit a I'entreprise responsable si celle-ci est nommément désignée par le COORDINATEUR,
soit a I'entreprise chargée du compte prorata pour imputation a ce compte.
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