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MARCHE PUBLIC

Travaux

Q Fournitures

O Services

Construction d'un préau sur le site de |'école Ramonet Mios

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Les offres devront impérativement parvenir en mairie au plus tard le :

Lundi 5 octobre a 14h00

Dossier suivi par :

Pour la partie administrative

Pour la partie technique

Mairie de MIOS Mairie de MIOS

M PRADAYROL M FRAISSE

Place du 11 novembre Place du 11 novembre
33 380 MIOS 33 380 MIOS

Tel : 05 57 17 10 46 fax :

Tel : 06 82 63 19 24 fax:

Mail : g.pradayrol@villemios.fr

Mail : n.fraisse@villemios.fr

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

Groupe A40 Architecture - 56 rue Paul Camelle - 33100 BORDEAUX
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1 - Objet du marché - Dispositions générales

1.1 - Emplacement des travaux - Domicile de |I'entrepreneur

Le présent Cahier des Clauses Administratives Générales concerne I'ensemble des prestations afférentes au projet de :
Construction d'un préau sur le site de I'école Ramonet

pour le compte de :

Commune de MIOS

Assisté pour la Maitrise d’'Euvre par :

Groupe A40 Architectes

1.2 - Consistance des travaux

1.2.1 - Division en tranche
Le marché est en 1 seule tranche

1.2.2 - Division par lot

Les lots sont divisés comme suit:

Lot 01 STRUCTURE ET CHARPENTE METALLIQUE
Lot 02 CHARPENTE BOIS, COUVERTURE, ETANCHEITE ET ZINGUERIE

2 - Nomenclature des documents contractuels
L'ensemble des documents ci-aprés, dans cet ordre de préséance, constitue un tout qui définit les conditions du marché

a. documents d'ordre général

. Les Documents Techniques Unifiés, les Normes Francaises, ainsi que I'ensemble des lois, décrets, reglements
et circulaires en vigueur un mois avant la date de signature du marché.

b. documents particuliers au présent marche

L'Acte d'Engagement de I'entrepreneur, qui définit le prix global et forfaitaire des travaux de tous les lots.
Le Cahier des Clauses Administratives particulieres (CCAP).

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Les plans originaux du marché.

3 - Type de marche, établissement du montant des marches
Pour I'ensemble des lots les marchés seront passés a prix fermes et non actualisables.

L'entrepreneur devra fournir a I'appui de son offre un détail quantitatif et estimatif poste par poste, justifiant son prix et
permettant de calculer :

. Le montant des situations mensuelles
. Les avenants en plus ou en moins correspondant a d'éventuels travaux en plus ou en moins commandés par le
Maitre d'Ouvrage.

Les travaux comprennent l'intégralité des ouvrages nécessaires au complet et parfait achévement, conformément aux
regles de l'art. L'entrepreneur est réputé s'étre rendu compte de la nature, de l'importance et de toutes sujétions des
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travaux des lots, et avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis sur
l'une ou l'autre des piéces du marché. Il ne pourra donc prétendre a aucune majoration du prix forfaitaire pour raison
d'omission aux plans ou au CCTP.

Les prix sont réputés établis en tenant compte de tous les frais et dépenses de toute nature a engager pour I'étude et la
réalisation complete des travaux et jusqu'a la remise définitive des installations et notamment les frais de la liste suivante,
non limitative :

a) Les frais d'établissement des plans et détails d'exécution, des schémas d'installations nécessaires a
I'exécution des travaux, ainsi que la fourniture des plans, tirages, documents a soumettre a l'approbation des
maitres d'ceuvre et au visa du bureau de contrble et de sécurité. Les frais de participation aux travaux de la cellule de
synthése ainsi que I'établissement des plans coupes et détails nécessaires a I'élaboration des plans de pré-
synthése et de synthése. La liste des documents figurant au D.C.E. constitue la liste exhaustive des documents
fournis a I'entreprise.

b) Les frais d'établissement des documents "archives" a remettre au maitre de I'ouvrage (dossier des
ouvrages exécutés : D.O.E.) ainsi que les frais de fourniture des documents pour le bureau de contrdle ou la "cellule de

synthése " du chantier.

C) Les frais de mise au courant du personnel chargé de Iutilisation et de I'entretien des installations,
notamment pour les lots techniques ou spécifiques hospitaliers, suivant les prescriptions du CCTP.

d) Les frais d'amenée du matériel, d'installation de chantier et de repli.

e) Les frais de tracé, implantation, constatation des ouvrages faits ou a faire, leur mesurage, pesage, les
frais d'établissement des épures, calibres, modéles, maquettes, etc... nécessaires.

f) Les frais d'essais et de contrdles demandés par le bureau de contrble ou demandés par le maitre d’ceuvre ainsi
gue I'énergie nécessaire a leur mise en ceuvre.

o)) Les frais de gros et petit matériel, échafaudages, équipages, outillages nécessaires a la préparation, la
confection, la mise en oeuvre des ouvrages et installations, y compris les frais résultant des manutentions et
chargements que le chantier peut comporter.

h) Les frais de transport des matériaux au lieu d'emploi et leur manutention dans I'enceinte du chantier.
i) Les frais résultant des mesures nécessitées par la protection des travaux jusqu'a leur réception.

) Les frais résultant des mesures réglementaires ou non intéressant la sécurité des ouvriers travaillant sur le
chantier et plus précisément celles résultant des reglements du Ministere du Travail et des recommandations de la
C.R.AM. etde I'0.P.P.B.T.P. ainsi que les frais résultant des décisions du college inter-entreprises d’hygiene, de sécurité
et de protection de la santé, y compris les frais résultant des obligations du maitre de I'ouvrage au regard du
Code du Travail envers le personnel chargé de I'exécution des travaux, notamment celles prévues a la section 7, chapitre
VIII, titre 111 du livre 1l du dit code.

k) Les frais d'assurance prévus a l'article 5 du présent C.C.A.P. :

. responsabilité civile,

. responsabilité professionnelle en application de la loi du 04/01/1978.
)] Les frais de chauffage et de pré-chauffage.

m) Les frais prévus au compte des dépenses communes ou découlant des installations de chantier et de leur évolution.

n) Les frais concernant I'hygiéne et la sécurité du chantier.

0) Les frais de brevets et marques déposées.

p) Les frais relatifs a la mise au point, a la construction, a la finition, aux raccordements aux réseaux.

q) Les taxes et imp6ts de toute nature frappant de quelque fagcon que ce soit les salariés, le matériel, les matériaux,

les ingrédients, etc. ou ouvrages ou partie d'ouvrage.
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r Les frais et sujétions découlant des exigences techniques et résultant :

. de I'application et de la réglementation en matiere de sécurité ;
. des prescriptions du bureau de contréle pour la conformité aux D.T.U. et régles techniques, etc.
o les frais de représentation aux différentes réunions de chantier hebdomadaires ou occasionnelles, par une

personne qualifiée et ayant pouvoir de décision, habilitée a accuser réception de la notification en réunion des
ordres de service.
[ )
Enfin, il est précisé, d'une maniére générale, que les prix globaux et forfaitaires correspondent au complet et parfait
achévement des travaux dans le cadre du marché de facon a permettre une parfaite conformité des batiments a leur
destination.

Pour I'application de I' article 34 du C.C.T.C., les dispositions suivantes sont retenues :

Dépenses d'équipement de chantier

Chaque entrepreneur supporte les frais de I'exécution des trous, scellements, bouchages et raccords qui sont
nécessaires a l'exécution des prestations faisant I'objet du lot dont il est titulaire.

Les entrepreneurs qui ont négligé de faire connaitre, en temps utile, leurs besoins ou ont fourni des indications erronées,
lorsque de ce fait les réservations ne se trouvent pas aux emplacements convenables, supportent la charge des travaux
nécessaires qui sont effectués par I'entrepreneur concerné, ainsi que toutes incidences éventuelles sur les prestations
des autres corps d'état.

Dépenses de fonctionnement

Les charges temporaires de voirie et de police incombent aux 2 lots.

Pour le nettoyage du chantier :

- chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des travaux
dont il est chargé ;

- chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déblais, gravois de structure et déchets, jusqu'aux lieux
de stockage.

- chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu' il a salies ou
détériorées ainsi que I'évacuation hors du chantier des emballages éventuels ;

- Les entrepreneurs ont a leur charge I'enlevement des déblais de tous corps d’état stockés, gravois de structures et
déchets, ainsi que de leur transport aux décharges publiques.

En cas de non respect de ces exigences, le maitre d'oeuvre se réserve la possibilité, aprés simple demande en
rendez-vous de chantier non suivie d'effet dans la semaine suivante, de faire intervenir aux frais des entreprises
défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure.

Compte prorata :

Les dépenses définies ci-aprés sont portées au débit du compte spécial dit "compte prorata” établi, géré et réglé par les
entrepreneurs :

- état des lieux établi par voie de constat d’huissier préalablement a tout démarrage du chantier ;

- nettoyage du bureau chantier et des installations communes d'hygiéne ;

- consommations d'eau et d'électricité ;

- communications téléphoniques ;

- chauffage du chantier ;

- frais de gardiennage ; Il est impératif que le chantier soit fermé a clé chaque soir :

En cas de non respect de ces exigences, le maitre d'oeuvre se réserve la possibilité, apres simple demande en
rendez-vous de chantier non suivie d'effet dans la semaine suivante, de faire intervenir aux frais des entreprises
défaillantes, une entreprise de gardiennage extérieure.

- frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il y a impossibilité
de connaitre le responsable ;

- frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés ou
contournés, dans les cas suivants :

. l'auteur des dégradations ou des détournements ne peut étre découvert,

. les défauts de nettoyage, les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur titulaire d'un
lot déterminé,

. la responsabilité de I'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

Suivant la nature des fournitures mises en oeuvre, les entrepreneurs prennent les dispositions nécessaires afin d'assurer
leur protection jusqu'a la réception des travaux.

CCAP MIOS
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Les frais de réparation et de remplacement des éléments centraux d'équipements trés spécialisés et particulierement
onéreux restent a la charge des entrepreneurs réalisant ces installations.
- nettoyage de fin de chantier avant réception.

Dans cette répartition, I'action du maitre d'oeuvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur, dans le cas ou
les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différent qui se serait élevé entre eux.

Augmentation du montant des travaux
Par dérogation a I'article 15.4.3 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, le

titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans avoir regu une décision de poursuivre émanant du
maitre de I'ouvrage.

4 - Plans marche et d'exécution

4.1 - Plans directeurs

Ces plans servent de base a I'établissement de la proposition de I'entrepreneur et sont mis a sa disposition par le Maitre
d'CEuvre. Les frais de reprographie sont a la charge de I'entrepreneur.

4.2 - Plans d'exécution

Pour chaque lot, I'entrepreneur aura a sa charge I'établissement de tous les dessins de détails d'exécution et de toutes
les notes de calcul nécessaires a I'exécution de ses travaux. Il devra les soumettre au Maitre d’Euvre dans le cadre de
sa mission, préalablement a toute exécution. Faute d'avoir produit ces documents en temps utile, et en cas
d'inobservation des Plans Directeurs et/ou des Régles de I'Art constatée par le Maitre d'CEuvre, I'entrepreneur sera tenu
de reprendre ses ouvrages pour mise en conformité, a ses frais et torts.

5 - Responsabilité et assurances
L'entrepreneur déclare avoir souscrit les garanties d'assurances couvrant :

o Sa responsabilité décennale.

o Sa responsabilité civile a I'égard des tiers.

. Les risques d'effondrement avant réception.

) La garantie de bon fonctionnement minimale d'un an des éléments d'équipement.

L'entrepreneur devra joindre aux pieces du présent marché les attestations correspondant a ces garanties, émanant de
sa compagnie d'assurances.

6 - Délais d'exécution- pilotage coordination- pénalités et primes

6.1 - Délai d’exécution des travaux /Pilotage coordination

6.1.1 - Pilotage coordination
L'OPC assurera le Pilotage / Coordination de I'opération entre les lots.

6.1.2 - Délai d’exécution
Le délai d’exécution global de I'opération est indiqué dans I'Acte d’Engagement

6.1.3 - Calendrier prévisionnel d’exécution
Se reporter au document joint.

6.1.4 - Calendrier détaillé d’exécution
Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des travaux.

Il indique en outre, pour chacun des lots :

La durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre,
La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives des
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entrepreneurs sur le chantier.
a. le calendrier détaillé d’exécution est établi
. par le Maitre d’'ceuvre aprés consultation des entrepreneurs.

Aprés acceptation le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le Maitre d’ceuvre a I'approbation de la personne
responsable des marchés 10 jours au moins avant I'expiration de la période de préparation.

b. Le délai d’exécution commence a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant a I'entrepreneur concerné de
commencer I'exécution des travaux lui incombant.

C. Au cours du chantier et aprés concertation avec le titulaire, le Maitre d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé
d’exécution. Ces modifications ne doivent entrainer aucune répercussion sur le délai d’exécution de I'ensemble des lots,
elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application des articles 19.21 et
19.22 (premier alinéa) au CCAG et de I'article 6.2 ci-dessous.

d. Le calendrier initial visé au 6.1.4.a, éventuellement modifié comme il est indiqué au 6.1.4. ¢ doit étre approuvé et
signé par tous les titulaires du marché. Il est notifié par ordre de service a tous les entrepreneurs, par le Maitre d’ouvrage.

6.2 - Prolongation du délai d’exécution

En vue de 'application éventuelle du premier alinéa du 22 de I'article 19 du CCAG, le nombre de journées d’'intempéries
réputées prévisibles est fixé a 15 jours.

En vue de 'application éventuelle du deuxieme alinéa du 22 de I'article 19 du CCAG, le délai d’exécution des travaux sera
prolongé d'un nombre de jour égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels mentionnés ci-apres
dépassera son intensité limite et entrainera un arrét de travail sur le chantier.

6.3 - Pénalités — primes d’avances

6.3.1 - Pénalités pour retard — article 20.1 du CCAG Travaux
En cas de retard dans I'exécution des travaux seront appliqués les pénalités suivantes :

En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, qu'il s'agisse de I'ensemble du marché ou d'une
tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journaliére de
1/3000 du montant hors taxes de I'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant
est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est a dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les
avenants intervenus; il est évalué a partir des prix initiaux du marché hors TVA définis a l'article 13.1.1 du CCAG
Travaux.

Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur encourt la retenue journaliere
provisoire.

Cette retenue est transformée en pénalité définitive et recalculée a la valeur de cette derniére, si I'une des deux
conditions suivantes est remplie :

. ou l'entrepreneur n' a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre a son lot ;

. ou l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai,a perturbé la marche du chantier ou provoqué des
retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots.

Ces valeurs de pénalité et retenue sont applicables a tous les lots.

6.3.2 - Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités d’un montant
de 500 € H.T. par jour de retard dans I'exécution de la prescription.

Ces pénalités sont indépendantes de celles visées aux articles 6.3.1. et 6.3.2. avec lesquelles elles se cumulent.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple consultation par le Maitre d’ceuvre des infractions , et aprés
notification écrite sur le chantier d’avoir a exécuter la prescription au plus tard le lendemain.
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Elles seront déduites des situations mensuelles, ces infractions concernent le :

o Non respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygieéne, a la signalisation générale du chantier

o Dépdt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites

o Retard dans la remise de documents nécessaires a I'exécution des travaux (plans d’exécution, notes de
calcules, notes techniques, études de détail, plans de synthéses etc ..)

. Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus

Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d’éléments de construction, d’échantillons y compris
ceux entant dans la réalisation des locaux témoins

Retard dans le nettoyage du chantier.

Retard dans I'évacuation des gravois hors du chantier.

Absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du chantier

Absence de bac décanteur avant rejet aux égouts publics sur dispositifs de nettoyage et décrottage des engins
Retard dans la remise des éléments nécessaires a la constitution du DIUO, ces piéces seront demandées par
le coordonnateur SPS et devront lui étre remises.

6.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Stipulations conformes au CCAG.

6.5 - Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

A la réception des travaux il est obligatoire pour les entreprises de fournir au maitre d'ceuvre tous les plans et en
particulier les plans de récolement des ouvrages exécutés.

En particulier, devront étre fournis :

. Les notes de calculs des différents ouvrages,
o Les plans c6tés de tous les réseaux extérieurs et intérieurs avec leurs caractéristiques techniques,
o Eléments constitutifs du DIUO a la demande du Coordonnateur, de format A4 et:ou A3 : remise effective 1

mois avant la réception des travaux.

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par I'entrepreneur conformément a I'article 40
du CCAG, une retenue égale a 1 000 € HT par mois de retard sera opérée dans les conditions stipulées a l'article 20-6 du
CCAG sur les sommes dues a I'entrepreneur.

7 - Clauses de financement et de sdreté

7.1 - Retenue de garantie

Chague acompte fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5% en application de I'art.102 du Code des marchés
publics, la RG pourra étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou par une caution
personnelle et solidaire.

7.2 - Avance forfaitaire

Aucune avance forfaitaire ne sera versée a I'entrepreneur.

7.3 - Dispositions concernant les résiliations du marché et interruption des travaux

Par dérogation a I'article 47.3 du CCAG Travaux — les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation est notifié immédiatement a la personne publique. IL en
va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, la personne physique adresse a I'administrateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger I'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’'une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de I'article 141 de la loi du 25 Janvier 1985, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
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faculté ouverte a 'article 37 de la loi.

En cas de réponse négative, ou en I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccourci, si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre I'exécution du
marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise expressément le
maintien de l'activité de I'entreprise.

Dans cette hypothése, la personne publique pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée a la
décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

8 - Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux

8.1 - Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas
laissé a I'entrepreneur ou n'est pas fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions
desdites piéeces.

8.2 - Caractéristigues, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de
leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le Maitre d’ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications de
qualités sont assurées par le Maitre d’'ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de I'entrepreneur ou de sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le Maitre d’ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications et la
surveillance sont assurées par le Maitre d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :
o S'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d’un prix de bordereau
o S'’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maitre de I'ouvrage.

9 - Préparation, coordination et exécution des travaux

9.1 - Période de préparation. Programme d’exécution des travaux

9.1.1 - Période de préparation

Par dérogation a l'article 28.1. CCAG Travaux la période de préparation est de 2 semaines incluse dans le délai
d’exécution global.

La période de préparation commence a compter de la date de l'ordre de service de notification de commencement des
travaux.

9.1.2 - Programme d’exécution des travaux
Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-apres :

Etablissement par le titulaire et présentation au visa du Maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 28.2 du
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CCAG, du programme d’exécution des travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires (le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel
et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau , d'électricité et d’assainissement et
leurs dates de réalisation, ces dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier
soient toujours adaptées aux effectifs).

Achevement par le titulaire des plans d’exécution des ouvrages, notes de calcul et études de détail dans les conditions
prévues l'article 29.2 du CCAG et a l'article 10.3 ci-apres,

('ensemble des documents définis ci-dessus est a fournir dans les délais prévus par le planning travaux DCE).
Etablissement par chacune des entreprises y compris les entreprises sous-traitantes appelées a intervenir a un moment
quelconque sur le chantier, des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé. Ces plans seront remis au

coordonnateur dans les 30 jours qui suivent la réception du contrat signé par le Maitre d'ouvrage. Délai ramené a 8 jours
pour les entreprises de second ceuvre sous-traitantes.

9.2 - Plans d’exécution — notes de calcul — études de détails

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par les entrepreneurs et
soumis avec les notes de calcul et études de détails au visa du Maitre d'ceuvre.

Celui-ci doit les renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours aprés la réception.

Les plans de fabrication sont a la charge des entreprises.

9.3 - Mesures d’ordre social — application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers de nationalité étrangére par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le
chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d’exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d’'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des
salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10%
(dix pour cent) et le maximum de la réduction possible de leur solaire est fixé a 10% (dix pour cent).

9.4 - Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

9.4.1 - Facilités accordées a I’entreprise pour le chantier
Sans objet

9.4.2 - Installations a réaliser par I’entreprise
Se reporter a l'article 3

9.4.3 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les emplacements mis a disposition pour les déblais seront communiqués aux entreprises titulaires lors de la mise au
point des marchés.

9.4.5 - Utilisation des voies publiques
Stipulations du CCAG applicables.

9.4.6 - Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG l'entreprise fera son affaire de la délivrance des autorisations d’occupation du
domaine public, des permissions de voirie nécessaires a la réalisation des ouvrages ainsi que toutes autorisations
nécessaires pour le montage des grues.

10 - Contrdle et réception des travaux

10.1 - Essais et contréle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTC ou par le
CCTP sont a la charge de I'entrepreneur.
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Si le Maitre d’ouvrage prescrit pour les ouvrages d’autres essais ou contréles ils sont a la charge du Maitre de I'ouvrage
si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de I'entreprise responsable de I'ouvrage ; dans le cas contraire, ces
essais et contrdles sont pris en charge par I'entrepreneur.

10.2 - Réception

La réception se déroule comme il est stipulé a I'article 42 du CCAG et fera I'objet de réceptions partielles telles que
définies au phasage joint aux piéces du marché.

10.3 - Documents fournis apres exécution

Par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, I'entrepreneur remet au Maitre d’ceuvre, en 4 exemplaires + un CD
ROM :

Au plus tard lorsqu’il demande la réception : les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies
conformément aux prescriptions et recommandations des normes francaises en vigueur,

Dans les deux mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format
normalisé A4

Au fur et a mesure de réalisation de I'ouvrage, les éléments constitutifs du DIUO en 5 exemplaires.

10.4 - Délais de garantie

Les garanties des ouvrages réalisés seront conformes a la législation applicable a chaque catégorie de travaux réalisés
conformément aux stipulations de I'article 44.1 du CCAG Travaux.

10.5 - Garanties particuliéres

Garantie particuliére d’étanchéité

L'entrepreneur garantit le Maitre de I'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité pendant un délai de 10 ans a partir de la
date d’effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du Maitre
d’ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux
défauts d’'étanchéité qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux
employés ou des conditions d’exécution.

Garantie particuliére du systéme de protection des structures métalliques

L’entrepreneur garantit la bonne tenue du systéme de protection pendant un délai de 10 ans, a partir de la date d'effet
des travaux correspondants.

Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre
d’ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-Ci
proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions d’exécution, en application des critéres et dans les
termes définis :

) Par le CCTG - fascicule G.P.E.M./P.V. — P 61 (Décision n° 22)
. Par le CCTP

Garantie particuliére des peintures sur métal

L'entrepreneur garantit la bonne tenue du systéme de peinture appliqué et son aspect pendant un délai de 10 ans, a
partir de la date d’effet des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre
d’'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-Ci
proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions d’exécution, en application des criteres et dans les
termes définis :
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. Parle CCTG
° Par le CCTP

Autres garanties particulieres

Garantie de parfait achevement et de bon fonctionnement : I'entreprise doit ces garanties.

10.6 - Assurances
L'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

. D’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux

. D’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-2
et 2270 du Code civil, au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.

Lu et accepté,
L’entrepreneur (date, cachet, signature)
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