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1. GENERALITES

1.1. DESCRIPTION DU PRESENT LOT
1.1.1. CONTENANCE DES TRAVAUX

L'entreprise titulaire du présent lot devra la pose et la fourniture a pied d’oceuvre de tous les
éléments décrits dans ce descriptif " CCTP lot 01 - Structure et Charpente métallique " ainsi
gue toutes les sujétions et compléments nécessaires a la réalisation de ses travaux, et ce
conformément a I’ensemble des documents graphiques du présent marché, aux regles de
I’art, normes, lois, Documents Techniques Unifiés (DTU) et réglements en vigueur concernant
I’exercice de sa profession.

Le marché porte sur I’ensemble des travaux de charpente métallique ET structure métallique
pour la construction d'un préau sur le site de I'école Ramonet a Mios.

1.1.2. DOCUMENTS DESCRIPTIFS DU PRESENT LOT

L’entreprise titulaire du présent lot s’engage, par la signature de son marché, a avoir pris

connaissance et fait de I’ensemble des pieces li€ées a son offre et propres au présent
marché, notamment :

— Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliere du lot n°01 (« CCTP lot 01 -
structure métallique et charpente métallique»)

— Plan Général de Coordination — Sécurité Protection de la Santé (PGC SPS)

— Etudes préalables fournies avec le dossier de consultation : étude de sol, descentes
de charges

— Piéces administratives : Cahier des Clauses Administratives Particulieéres (CCAP)

En cas d’incohérences entre les divers documents concernés, il appartient a I’entreprise de
les signaler a la Maitrise d’Euvre avant remise de son marché, faute de quoi celle-ci ne
pourra réclamer pour cette raison de modification ou de complément du montant de son
marché.

1.1.3. DOCUMENTS DE REFERENCES EN VIGUEUR A LA SIGNATURE
DES MARCHES :

Les entreprises seront soumises pour I'exécution des travaux, aux clauses et spécifications des
cahiers des charges en vigueur a la date de remise des offres, et notamment :

-les documents techniques applicables aux travaux du présent lot
-les normes AFNOR,

-les documents unifiés publiés par le C.S.T.B. (D.T.U.),

-les Normes Francaises Homologuées (NF)

-le Reef édité par le centre scientifique et technique du batiment (CSTB) et en particulier aux
prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CCT) et des Cahiers des Clauses Spéciales
(CC9)

-les régles de sécurité éditées par le ministére du travail,

-le code de la construction et de I'habitation, livre ldispositions générales, titre 2 sécurité et
protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public,

-les Cahiers des Clauses Administratives Particulieres,

-les Cahiers des Clause Techniques Particuliéres,

-les avis techniques et les cahiers de prescription des fabricants,
-les régles de I'Art,

-la nouvelle reglementation parasismique francaise notamment les décrets n°2010-1254 et
2010-1255 ainsi que l'arrété du 22 octobre 2010

-etc ... cette liste est non exhaustive.
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1.1.4. REGLES PROFESSIONNELLES ET AUTRES

D’une maniére générale, les arrétés et décrets seront respectés

— suivant la définition des méthodes d’essais et de classification des matériaux par
rapport au danger d’incendie

— suivant la définition des critéres permettant de déterminer le degré de résistance au
feu

— suivant regles et normes de tenue au feu en vigueur a la date de la remise des offres.

Les impératifs visent non seulement les matériaux utilisés mais tous accessoires nécessaires a
la remise en ceuvre

1.2. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
1.2.1. PRISE DE CONNAISSANCE DU CONTENU DES TRAVAUX

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous éléments afférents a
'exécution des travaux ; il reconnait avoir, notamment, avant la remise de son acte
d'engagement :

— Pris connaissance compléte et entiere du terrain et des abords ainsi que des
conditions d'acceés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous
éléments généraux ou locaux en relation avec l'exécution des travaux.

— Apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux
ressources en main d'ceuvre, etc...

— Controélé les indications des documents établis par le Maitre d’ceuvre aupres de ce
celui-ci et auprées de tous services ou autorités compétents.

— Avoir connaissance de tous les détails qui auraient pu étre omis sur les plans ou aux
CCTP.

L’ensemble de ces contraintes est inclus dans le forfait et fait partie intégrante du marché de
I’entreprise et n’ouvrent droit a aucune rémunération de quelque nature que ce soit.

1.2.2. OBLIGATION DE RESULTAT

Les différentes pieces écrites, comme les plans dans leur expression graphique, ont été
rédigées aussi exactement que possible afin de renseigner les entrepreneurs avec le
maximum de précisions.

Il convient toutefois de signaler qu’aucune piéce ne peut étre considérée comme élément a
caractere limitatif par rapport aux prestations a fournir.

Toutes les dispositions précisées dans les documents du dossier (plans et pieces écrites)
devront étre respectées, tant en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode de
construction et que les dispositions d'ensemble. Dans tous les cas, chaque entrepreneur est
tenu de consulter les plans et les détails fournis a I'appui du C.C.T.P. Il ne pourra jamais
prétendre les avoir ignorés.

Chaque entrepreneur contracte, par le seul fait de soumissionner, l'obligation d'exécuter,
dans le cadre de sa profession, l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achevement des travaux projetés et ce, conformément aux régles de l'art ainsi qu'a la
|égislation et aux réglements en vigueur.

Aucun supplément ne sera admis au cas ou certaines fournitures ou fagcons non mentionnées
dans le descriptif s’avéreraient nécessaires au parfait achevement des ouvrages.

Dans le cas de contradictions ou de manque entre les plans et le document descriptif,
I'entrepreneur est tenu de signaler le fait au Maitre d’ceuvre, avant la signature des marchés,
qui communiquera sa décision par écrit.

Dans le cas ou cette contradiction ne se révélerait qu'aprés remise des offres, le Maitre
d’ceuvre exigera, sans frais supplémentaires, la solution la plus adaptée figurant soit aux
plans, soit au C.C.T.P.
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En cas d'erreur, d'imprécision ou de manque de cotes, I'entrepreneur devra le signaler en
temps utile au Maitre d’ceuvre qui donnera toutes les précisions nécessaires avant exécution
des ouvrages et ce, par écrit.

Les pieces du dossier de consultation n'indiquent, d'une maniére générale et par lot, que la
description-type des ouvrages a réaliser.

Chaque entreprise est donc tenue d'adapter ces descriptions a la construction en les
complétant, afin de prévoir dans ses dépenses tout ce qui normalement doit entrer dans le
prix des travaux exécutés conformément aux regles de l'art.

1.2.3. CONFORMITE DE L’OFFRE DE L’ENTREPRISE

La présente entreprise devra prendre en compte dans son offre la mise en ceuvre de
matériaux de caractéristiques techniques répondant au minimum aux exigences des
prescriptions du présent CCTP.

Dans le cadre de son offre, elle remettra en outre un mémoire technique précisant
I'ensemble des matériaux ou procédés mis en ceuvre. Ce mémoire technique devra
comprendre un ensemble de documents, liste de produits, extraits de documentations pour
les produits courants et dans le cas de produits non courants les PV et AT permettant de
justifier une conformité de I'offre avec les prescriptions du CCTP.

Seuls des matériaux de caractéristiques au moins égales aux prescriptions et bénéficiant d'AT
et de PV pourront étre considérés comme conformes.

Dans le cadre de sa décomposition forfaitaire, I'entreprise doit inclure dans ses prix unitaires
tous ses frais et charges qui ne feront en aucun cas l'objet d'articles séparés (frais d'étude, de
préparation de chantier, d'assurance, d'installations de chantier, frais de compte prorata,
frais de nettoyage de chantier, autre que portée au bordereau).

1.2.4. RESPONSABILITES DE L’ENTREPRISE DURANT LA PERIODE DE
CHANTIER

L’entreprise titulaire du présent lot devra veiller & ce que ses approvisionnements, matériels et
ouvrages soient entreposés a |I’abri de tout dégat ou vol durant toute la période de chantier
jusqu’a la réception des travaux. Il en conserve la garde jusque lors et devra prendre toute
mesure nécessaire afin de s’assurer de la bonne conservation de ses ouvrages, en attente ou
posés.

I devra notamment les garantir contre les intempéries, les chocs et les détériorations de
toutes sortes (protection des produits stockés en attente, films protecteurs sur les ouvrages
(polycarbonate et profils), etc.), quelle qu’en soit la cause et I’origine. Faute d’avoir assuré
cette conservation en bon état, il en endossera la pleine responsabilité et devra a ses frais le
remplacement ou la réfection de tous les ouvrages endommageés, détruits ou disparus, avant
les opérations de réception.

1.2.5. GARANTIE ET ENTRETIEN DES OUVRAGES EXECUTES

Aprés la réception et durant I'année de garantie (1 an a partir de la date de réception),
'entrepreneur assurera I’entretien et le bon fonctionnement de ses ouvrages en ce qui
concerne les jeux et réglages qui seraient nécessaires. Le remplacement des ouvrages
défectueux sera également a la charge de la présente entreprise.

En cas de défectuosité ou dans le cas de travaux a réaliser par celle-ci dans le cadre de
cette garantie, I’entreprise devra procéder a tous les travaux nécessaires a la réfection ou au
remplacement de ses ouvrages, jusqu’a satisfaction signifi€e par écrit de la part de la
Maitrise d’CEuvre. L’entreprise devra alors a ses frais I’ensemble des travaux accessoires
rendus nécessaires par ces opérations, y compris ceux relevant des autres corps d’état.
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1.2.6. ACCES ET CIRCULATIONS :

L’entreprise ne peut se prévaloir d’'une quelconque réclamation concernant les accés mis a
sa disposition.

Les personnels des entreprises, de leurs sous traitants et fournisseurs doivent respecter la
réglementation intérieure concernant la circulation et le stationnement des véhicules.

Les possibilités d’acces et les contraintes en matiere de circulation sont décrites au PGC et
au cabhier des généralités tous corps d’état.

Le stationnement des véhicules personnels est interdit dans I’emprise du chantier.

1.2.7. STOCKAGE DES MATERIAUX :

Le stockage de matériaux ne devra s’effectuer que dans I’emprise du chantier suivant les
indications stipulées dans le PGSPS

1.2.8. MANUTENTION :
Aucune manutention ne pourra étre effectuée :

— au-dessus des emprises réservées aux véhicules légers et piétons,
— au-dessus des locaux occupés.

1.2.9. BRUIT :
Toutes dispositions seront prises pour limiter les bruits :

— choix entre deux techniques de la moins bruyante,
— utilisation de matériels capotés respectant les lois sur I’environnement en particulier les
compresseurs.

1.2.10. POLICE DE CHANTIER :

Il importe a I’entrepreneur d’assurer lui-méme la discipline et le bon ordre sur chantier dont il
a la responsabilité.

Les mesures de sécurité, I'application des reglements généraux et particuliers de la ville en
matiére d’ordre, propreté, respect du domaine public, doivent absolument étre respectés et
I’autorité publique se réserve le droit de verbaliser I’entrepreneur si ce dernier ne s’y soumet
pas complétement.

Au moins huit (8) jours avant le début de ses travaux, I’entrepreneur devra solliciter
I’autorisation en Mairie en cas de nécessité

1.2.11. BALISAGE DU CHANTIER :

L’entrepreneur posera les panneaux de signalisation nécessaires ainsi que tous les éclairages
de nuit, et prendra toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu’ils
peuvent encourir aux abords du chantier. Toutes mesures devront étre prises par
I’entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers et notamment des piétons.
Pour ce qui est de la circulation routiere, I’entrepreneur devra, en accord avec les Services
Municipaux de la voirie, disposer de jour et de nuit les indications conformes a la
réglementation en vigueur.

1.2.12. SALISSURES DES VOIES DU DOMAINE PUBLIC :

Pendant toute la durée des travaux, les voies trottoirs, etc...du domaine public devront
toujours étre maintenus en parfait état de propreté.

Tous les gravois et décombres tombés sur le domaine public devront immédiatement étre
enlevés et le sol balayé et lavé le cas échéant. Chute de matériaux des bennes :
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- A I’occasion de toutes sortes sur le domaine public d’un véhicule en charge I’entrepreneur
devra s’assurer qu’aucun élément du chargement ne peut tomber du véhicule sur les
chaussées ou trottoirs.

1.2.13. EXIGENCES EN MATIERE DE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

L'entrepreneur devra prévoir les moyens de satisfaire aux exigences du projet en matiére de
respect de I'environnement du chantier et notamment les exigences contenues dans le PGC
concernant les thémes suivants :

La gestion des déchets du chantier

La limitation des nuisances de chantier

Le choix des matériaux et produits mis en ceuvre

1.2.14. NETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER

En complément et respect des exigences et obligations prévues au PGC, piéce
contractuelle du marché, I'entrepreneur doit veiller au parfait état de propreté du chantier
en triant et évacuant, au fur et & mesure de ses travaux, les chutes, gravats, déchets et
emballages de tous ordres.

1.3. MODALITES D’EXECUTION ET DEROULEMENT DES ETUDES

1.3.1. TRANSMISSION DES DOCUMENTS DEMANDES PAR LA MAITRISE
D’CEUVRE A L’ENTREPRISE DU PRESENT LOT

L’entreprise devra fournir dans les temps les divers documents demandés tels que le PPSPS,
mais aussi les divers documents plans d’exécution, calendriers d’exécution, plans d’ouvrages
exécutés, etc. L’ensemble de ces documents devront en tout état de cause étre transmis au
plus tard 15 jours avant la fin de la période de préparation du chantier.

Elle adressera I’ensemble de ses documents a la Maitrise d’Euvre, qui transmettra les
documents aux intéressés éventuels. Dans les cas ou un document serait exigé par une autre
partie, I'entreprise enverra copie des documents transmis a I’équipe de Maitrise d’Euvre,
par exemple pour les documents relatifs au coordonateur SPS.

1.3.2. DELAIS
L’entreprise fournira a la Maitrise d’CEuvre tous les éléments nécessaires a la mise au point du

planning chantier lors de la période de préparation du chantier, et au moins 15 jours avant la
fin de cette période.

Elle se conformera au planning mis au point par la Maitrise d’Euvre lors de la préparation du
chantier pour I’exécution de I’ensemble de ses prestations. Elle devra veiller en tout état de
cause au respect du planning général joint au dossier marché.

1.3.3. PLANS D'EXECUTION
1.3.3.1. GENERALITES

L'entrepreneur du présent lot devra étabilir les plans et détails nécessaires a I'exécution de ses
ouvrages selon les processus prévus par les pieces administratives du dossier marché, et le
PGCSPS. Ces plans seront soumis a l'agrément de la maitrise d’ceuvre (MOE) et du bureau de
contrble avant toute pose ou mise en fabrication. lls seront conformes aux plans repérés de
la MOE, joints au présent dossier. L'entreprise réalisera ces plans a partir d'un relevé de
I'existant qu'elle réalisera sur place.

~ S

Les documents a produire par I’entreprise et a transmettre a la Maitrise d’@Euvre
comprennent, de fagon non exhaustive :

— Les P.E.O (Plan d’Exécution des Ouvrages)
— Carnet de détail des ouvrages,
— Les D.O.E (Dossier des Ouvrages Exécutés)

L’entreprise devra notamment se conformer aux coloris choisis par I’architecte et transmis
préalablement par celui-ci avant toute mise en fabrication. Elle devra fournir a celui-ci tout
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échantilon demandé sans frais supplémentaire. En cas d’absence d’information pour

quelque élément qu’il s’agisse, I'entreprise devra veiller a I'indiquer en temps voulu a
I’architecte afin que celui-ci puisse arréter les choix avant la fabrication.

Aucune mise au point de la MOE et des entreprises précitées ne pourront donner lieu a un
supplément de prix, a moins qu'il ne s'agisse de modifications de programme.

1.3.3.2. RECEPTION DES SUPPORTS

Les cobtes et sections fournies dans le présent CCTP sont données a titre indicatif et devront
étre vérifiées par I'entreprise sur site a lI'exécution et en fonction des profils proposés.

S

L’entreprise s’engage dans le cadre du présent marché a réceptionner les supports de
I’ensemble de ses ouvrages, afin de garantir la mise en ceuvre conforme de ses produits. Elle
devra procéder a toute adaptation nécessaire des dimensions de ses ouvrages, par rapport
aux dessins originaux de la Maitrise d’@Euvre, sans supplément. A cette fin, elle procédera a
ces réceptions suffisamment t6t pour pouvoir procéder a ces modifications.

1.3.4. SECURITE DU PERSONNEL

L'entreprise a I'obligation de respecter la Iégislation en vigueur concernant les dispositifs de
sécurité a mettre en ceuvre pour la protection de son personnel (Echafaudage, garde corps,
nacelles, etc......... ). Ces dispositifs seront définis dans le PPSPS de l'entreprise a remettre 1 mois
au plus tard apres l'ordre de service.

Tout manquement a ces obligations sera sanctionné par un arrét de chantier immédiat sans

que l'entreprise ne puisse prétendre a une quelconque indemnité de prix et a une
prolongation de délai.

1.3.5. COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS

L’entreprise titulaire du présent lot devra veiller & ce que I’ensemble de ses prestations soient
compatibles et en bonne conformité avec I’ensemble des prestations prévues pour tous les
lots du présent marché.

L'entrepreneur devra se préter a ce qu'une parfaite et compléte coordination soit assurée,
en temps utile, entre lui-méme et les entreprises des autres corps d'état.

A cette fin, I'entreprise veillera a respecter les délais et démarches prescrites au présent
CCTP, ainsi que les divers documents afférents (notamment le PGCSPS).

Pour I'étude et la détermination des prestations de son marché, I’entrepreneur a toute
latitude de se procurer toutes pieéces des dossiers des autres corps d’état, notamment le
C.C.T.P. particulier a chacun des lots. I a I’obligation d’en prendre connaissance et ne
pourra en aucun cas, hi en aucun moment, faire état d’insuffsance ou absence de
renseignements.

L’entreprise titulaire du présent lot devra prendre contact et accord avec tous les titulaires
des autres lots, afin d’arréter en commun, dans le détail, les dispositifs & adopter en ce qui
concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

L’entreprise prendra en compte pour la réalisation de ses plans d’exécution la
présence potentielle des ouvrages d'électricité. Elle procédera pour cela a la réalisation
de ses plans d’exécution en prenant compte tous les parameétres fournis aux différentes
pieces du présent marché. Elle les transmettra pour validation a la Malitrise d’Euvre,
suffisamment t6t pour que puisse étre veérifiée la bonne corrélation de I’ensemble des
lots.

- L'entreprise devra également, en étroite collaboration avec les entreprises
concernées, établir les tracés et repéres nécessaires a la bonne exécution des ouvrages

(notamment lot Etanchéité). Il fournira a l'architecte toutes indications générales ou
détaillées nécessaires a la mise au point du projet.

1.3.6. VARIANTES ET OPTIONS
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Les variantes et options éventuellement décrites dans le présent CCTP ou décrites comme
telles dans le DPGF joint au dossier marché seront obligatoirement chiffrées par I’entreprise
lors de son offre en réponse a la consultation, telles que décrites dans les documents du
marché (CCTP, pieces graphiques et autres).
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

L'entreprise devra la fourniture et la pose de charpentes métaliques avec peinture
polyuréthane avec durcisseur compris primaire d'accrochage, coloris aux choix de
l'architecte, pour 2 préaux, y compris plans d'exécution, transport et mise en place avec
appareil de levage.

2.1. GRAND PREAU

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'une charpente métallique pour le grand préau
composée comme suit, compris toutes sujétions :

- 6 poteaux en tubes ronds @ 273 ép = 8 mm avec platine basse ép = 20 mm cheuvillées, avec
visserie Hilti suivant validation de la note de calcul par le bureau de contrbéle, dans dés béton
et reprise haute avec un HEB 160 percé.

- 3 fermes en IPE 300 avec platines pour fixations jarrets, goussets et percées pour reprise de la
charpente bois, boulonnerie classe 8.8 zinguée.

- 1 ensemble de pannes en IPE 220 boulonnées entre les portiques sur platines soudées et
contreventement en tube @ 76.1 ép = 3 mm et pré-percée suivant besoin lot 2.

-coloris au choix de l'architecte

2.2. PETIT PREAU

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'une charpente métallique pour le petit préau
composée comme suit, compris toutes sujétions :

- 6 poteaux en tubes ronds @ 139.7 ép = 6 mm avec platine basse, avec visserie Hilti suivant
validation de la note de calcul par le bureau de contréle

- 1 ossature plate fixée sur les 6 poteaux réalisée en HEA 160 assemblée par platine
boulonnées.

-coloris au choix de l'architecte
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