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Article	
  1	
  -­‐	
  OBJET	
  DU	
  MARCHE	
  DISPOSITIONS	
  GÉNÉRALES	
  
	
  
Article	
  1-­‐1	
  	
  -­‐	
  OBJET	
  DU	
  MARCHE	
  
L'ensemble	
   du	
   présent	
   Cahier	
   des	
   Clauses	
   Administratives	
   Particulières	
   s'applique	
   à	
   l'ensemble	
   des	
  
prestations	
  afférentes	
  à	
  l'objet	
  du	
  marché.	
  

	
  
Le	
  marché	
  régi	
  par	
  le	
  présent	
  cahier	
  a	
  pour	
  objet	
  :	
  

	
  

CONSTRUCTION	
  D'UNE	
  HALLE	
  COUVERTE	
  ET	
  D'UN	
  OFFICE	
  DE	
  TOURISME	
  
HALLE	
  DE	
  MIOS	
  
place	
  de	
  l'Europe	
  

33380	
  MIOS	
  
	
  
Article	
  1-­‐2	
  -­‐	
  TRANCHES	
  ET	
  LOTS	
  -­‐	
  MODE	
  D'INTERVENTION	
  DES	
  ENTREPRISES	
  
L'ensemble	
  des	
  travaux	
  est	
  réparti	
  en	
  lots	
  dont	
  chacun	
  fait	
  l'objet	
  d'un	
  marché	
  séparé.	
  La	
  liste	
  des	
  lots	
  est	
  
la	
  suivante	
  :	
  

-­‐Lot	
  	
  n°00:	
  	
  	
  DISPOSITIONS	
  COMMUNES	
  
-­‐Lot	
  	
  n°01:	
  	
  	
  GROS	
  OEUVRE	
  
-­‐Lot	
  	
  n°02:	
  	
  	
  CHARPENTE	
  BOIS	
  
-­‐Lot	
  	
  n°03:	
  	
  	
  COUVERTURE	
  ZINGUERIE	
  
-­‐Lot	
  	
  n°04:	
  	
  	
  MENUISERIES	
  EXTERIEURES	
  
-­‐Lot	
  	
  n°05:	
  	
  	
  MENUISERIES	
  INTERIEURES	
  
-­‐Lot	
  	
  n°06:	
  	
  	
  PLATRERIE	
  
-­‐Lot	
  	
  n°07:	
  	
  	
  ELECTRICITE	
  
-­‐Lot	
  	
  n°08:	
  	
  	
  PLOMBERIE	
  SANITAIRE	
  CHAUFFAGE	
  VMC	
  
-­‐Lot	
  	
  n°09:	
  	
  	
  CARRELAGES,	
  FAIENCES	
  
-­‐Lot	
  	
  n°10:	
  	
  	
  PEINTURE	
  
-­‐Lot	
  	
  n°11:	
  	
  	
  VRD	
  espaces	
  verts	
  
-­‐Lot	
  	
  n°12:	
  	
  	
  SERRURERIE	
  
	
  

Article	
  1-­‐3	
  -­‐	
  MAÎTRISE	
  D'OEUVRE	
  
La	
  maîtrise	
  d'œuvre	
  est	
  confiée	
  à	
  :	
  

	
  
EURL	
  JEAN	
  DUBROUS	
  ARCHITECTURE	
  	
  

90,	
  avenue	
  Saint-­‐Exupéry	
  
33260	
  LA	
  TESTE	
  DE	
  BUCH	
  

	
  
	
  

Cette	
  mission	
  de	
  maîtrise	
  d'œuvre	
  comprend	
  les	
  tâches	
  :	
  	
  
	
  

A.P.S,	
   A.P.D,	
   Permis	
   de	
   Construire,	
   Consultation	
   des	
   entreprises,	
   Préparation	
   des	
   marchés.	
   Reste	
   à	
   la	
  
charge	
  de	
   l'entrepreneur	
   l'ensemble	
  des	
  plans	
  détaillés	
  de	
   fabrication	
  et	
   les	
  notes	
  de	
   calcul	
  qui	
  peuvent	
  
être	
  demandés	
  par	
  le	
  maître	
  d'ouvrage	
  et	
  le	
  maître	
  d'œuvre.	
  
	
  
Article	
  1-­‐4	
  -­‐	
  ORDONNANCEMENT	
  PILOTAGE	
  ET	
  COORDINATION	
  (O.P.C)	
  
	
  
Article	
  1-­‐5	
  -­‐	
  COORDINATION	
  EN	
  MATIÈRE	
  DE	
  SÉCURITÉ	
  ET	
  DE	
  PROTECTION	
  DE	
  LA	
  SANTÉ	
  DES	
  
TRAVAILLEURS	
  (S.P.S)	
  
La	
  coordination	
  en	
  matière	
  de	
  Sécurité	
  et	
  de	
  Protection	
  de	
  la	
  Santé	
  des	
  Travailleurs	
  en	
  phase	
  de	
  réalisation	
  
est	
  confiée	
  à	
  :	
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BUREAU	
  DOMIELEC	
  
11,	
  rue	
  	
  Galin	
  

33100	
  BORDEAUX	
  
	
  	
  	
  

désigné	
  dans	
  le	
  présent	
  marché	
  sous	
  le	
  nom	
  de	
  "coordonnateur	
  S.P.S".	
  
	
  

Article	
  1-­‐6	
  -­‐	
  	
  CONTRÔLE	
  TECHNIQUE	
  
Le	
  contrôle	
  technique	
  est	
  confié	
  au	
  Bureau	
  de	
  Contrôle	
  :	
  

	
  
ANCO	
  ATLANTIQUE	
  

M.THOMAS	
  Benjamin	
  
277,	
  rue	
  Forestière	
  

40600	
  	
  
Tél	
  :	
  05	
  58	
  04	
  16	
  11	
  –	
  Fax	
  :	
  05	
  58	
  82	
  03	
  81	
  

	
  
Article	
  1-­‐7	
  -­‐	
  SOUS-­‐TRAITANCE	
  
L'attention	
  des	
  entreprises	
  est	
  attirée	
  sur	
  le	
  fait	
  que	
  les	
  dispositions	
  de	
  la	
  loi	
  n°	
  75-­‐1334	
  du	
  31-­‐12-­‐75	
  sont	
  
d'ordre	
  public.	
  Les	
  modalités	
  relatives	
  à	
  une	
  éventuelle	
  sous-­‐traitance	
  sont	
  détaillées	
  dans	
  un	
  <<	
  Avenant	
  
de	
   sous-­‐traitance	
   >>	
   conforme	
   au	
  modèle	
   joint	
   à	
   la	
   lettre	
   d'engagement	
   et	
   renseigné	
   à	
   la	
   diligence	
   de	
  
l'entrepreneur.	
   Lorsque	
  cet	
  avenant	
  est	
   rédigé	
  postérieurement	
  à	
   la	
   conclusion	
  du	
  marché,	
   il	
   est	
  envoyé	
  
par	
  l'entrepreneur	
  au	
  maître	
  de	
  l'ouvrage,	
  par	
  lettre	
  recommandée	
  avec	
  accusé	
  de	
  réception.	
  L'absence	
  de	
  
réponse	
  de	
  la	
  part	
  du	
  maître	
  de	
  l'ouvrage	
  pendant	
  un	
  délai	
  de	
  21	
  jours	
  équivaudra	
  à	
  une	
  acceptation	
  tacite.	
  
La	
   validité	
   du	
   sous-­‐traité	
   est	
   subordonnée	
   à	
   la	
   constitution,	
   par	
   l'entrepreneur	
   principal,	
   d'une	
   caution	
  
personnelle	
  et	
  solidaire,	
  en	
  application	
  de	
  l'article	
  14	
  de	
  la	
  loi	
  précitée.	
  Le	
  maître	
  d'ouvrage	
  n'acceptera	
  pas	
  
de	
  délégation	
  de	
  paiement	
  aux	
  sous-­‐traitants.	
  

	
  
Dans	
   tous	
   les	
   cas	
   de	
   sous-­‐traitance,	
   l'entrepreneur	
   est	
   tenu	
   de	
   communiquer	
   les	
   sous-­‐traités	
   et	
   leurs	
  
éventuels	
  avenants	
  au	
  maître	
  de	
   l'ouvrage	
  si	
   celui-­‐ci	
  en	
   fait	
   la	
  demande.	
  Si	
   l'entrepreneur	
  n'y	
  donne	
  pas	
  
suite,	
   il	
   encourt	
  une	
  pénalité	
  de	
  100	
  euros	
  par	
   jour	
  de	
   retard	
  entre	
   le	
  15ème	
  et	
   le	
  30ème	
   jour.	
  Au-­‐delà	
  du	
  
30ème	
   jour,	
   et	
   après	
  un	
   rappel	
  par	
  mise	
  en	
  demeure,	
   le	
  maître	
  de	
   l'ouvrage	
  pourra	
   appliquer	
   la	
   sanction	
  
prévue	
  à	
  l'article	
  20,1,2,	
  de	
  la	
  norme.	
  
	
  
	
  
Article	
  2	
  -­‐	
  PIÈCES	
  CONSTITUTIVES	
  DU	
  MARCHE	
  	
  
	
  
Article	
  2-­‐1	
  -­‐	
  DOCUMENTS	
  CONTRACTUELS	
  :	
  
Les	
   pièces	
   constitutives	
   du	
   marché	
   sont	
   des	
   pièces	
   générales	
   et	
   des	
   pièces	
   particulières.	
   Les	
   pièces	
  
générales	
   bien	
   que	
   non	
   jointes	
   aux	
   autres	
   pièces	
   constitutives	
   du	
   marché	
   sont	
   réputées	
   connues	
   de	
  
l'entrepreneur.	
  
	
  
A)	
  DOCUMENTS	
  PARTICULIERS	
  

	
  
-­‐	
  L'ACTE	
  D'ENGAGEMENT	
  	
  

	
  
-­‐	
   LE	
   CALENDRIER	
  D’EXÉCUTION	
  qui	
   sera	
  mis	
   au	
   point	
   au	
   cours	
   de	
   la	
   période	
   de	
   préparation	
  
dans	
  le	
  cadre	
  du	
  planning	
  joint	
  au	
  dossier	
  sur	
   la	
  base	
  duquel	
   l'entrepreneur	
  a	
  établi	
  son	
  acte	
  
d'engagement.	
  
	
  
-­‐	
  LE	
  C.C.A.P.	
  présent	
  Cahier	
  des	
  Clauses	
  Administratives	
  Particulières.	
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  -­‐	
  LE	
  DESCRIPTIF	
  DES	
  TRAVAUX	
  ou	
  CCTP	
  (Cahier	
  des	
  Clauses	
  Techniques	
  Particulières)	
  suivant	
  
les	
  différents	
  lots,	
  complété	
  par	
  les	
  avis	
  techniques	
  du	
  C.S.T.B.	
  et	
  de	
  l'avis	
  des	
  assurances	
  pour	
  
les	
  procédés	
  de	
  construction,	
  ouvrages	
  et	
  matériaux	
  non	
  traditionnels	
  retenus.	
  
	
  
-­‐	
   LES	
   PLANS	
   établis	
   par	
   l'auteur	
   du	
   projet,	
   complétés	
   par	
   les	
   plans	
   de	
   détails	
   d'exécution	
  
définissant	
  d'une	
  façon	
  complète	
  les	
  bâtiments	
  à	
  construire.	
  
	
  
-­‐	
  Le	
  rapport	
  préalable	
  du	
  bureau	
  de	
  Contrôle	
  
	
  
-­‐	
  Le	
  Plan	
  Général	
  de	
  Coordination	
  Sécurité	
  Santé	
  (P.G.C.S.S.)	
  

	
  
B)	
  DOCUMENTS	
  GÉNÉRAUX	
  

	
  
-­‐	
  LES	
  CAHIERS	
  DES	
  CLAUSES	
  TECHNIQUES	
  GENERALES	
  en	
  vigueur	
  à	
  la	
  date	
  de	
  remise	
  de	
  l'acte	
  
d'engagement.	
  
	
  
-­‐	
   LE	
  CAHIER	
  DES	
  CLAUSES	
  ADMINISTRATIVES	
  GÉNÉRALES	
  applicables	
   aux	
  marchés	
  publics	
  de	
  
travaux	
  (C.C.A.G.)	
  approuvé	
  par	
  le	
  décret	
  n°	
  76-­‐87	
  du	
  21	
  janvier	
  1976	
  et	
  l'ensemble	
  des	
  textes	
  
qui	
  l'ont	
  modifié.	
  
	
  
-­‐	
  LES	
  PRESCRIPTIONS	
  TECHNIQUES	
  GENERALES	
  constituées	
  par	
  les	
  documents	
  du	
  R.E.E.F.	
  et	
  du	
  
C.S.T.B.	
  en	
  vigueur	
  à	
  la	
  date	
  de	
  remise	
  de	
  l'acte	
  d'engagement	
  et	
  notamment	
  	
  :	
  
	
  
*	
  Les	
  règles	
  de	
  calculs	
  et	
  documents	
  conformes	
  aux	
  D.T.U.	
  
*	
  Les	
  documents	
  Techniques	
  Unifiés	
  
*	
  Les	
  normes	
  françaises	
  
*	
  Les	
  normes	
  U.T.E.	
  -­‐	
  U.S.E.	
  
*	
  Les	
  cahiers	
  des	
  charges	
  pour	
  l'exécution	
  des	
  ouvrages	
  traditionnels	
  
*	
  Les	
  cahiers	
  des	
  charges	
  pour	
  l'exécution	
  des	
  ouvrages	
  non	
  traditionnels.	
  
*	
  Plus	
  généralement	
  tous	
  les	
  cahiers	
  techniques	
  ou	
  cahier	
  des	
  clauses	
  spéciales	
  techniques.	
  
	
  
-­‐	
   LES	
   REGLES	
   GENERALES	
   DE	
   CONSTRUCTION	
   des	
   bâtiments	
   d’habitations	
   édictées	
   par	
   le	
  
décret	
  69.596	
  du	
  14	
  Juin	
  1969	
  et	
  les	
  arrêtés	
  d'application,	
  ainsi	
  que	
  la	
  réglementation	
  sur	
  les	
  
économies	
  d'énergies.	
  
	
  

Article	
  2-­‐2	
  -­‐	
  ORDRE	
  DANS	
  LEQUEL	
  PRÉVALENT	
  LES	
  PIÈCES	
  DU	
  MARCHE	
  EN	
  CAS	
  DE	
  CONTRADICTION.	
  
En	
  cas	
  de	
  contradiction	
  entre	
  elles,	
   les	
  pièces	
  du	
  marché	
  prévalent	
   les	
  unes	
  contre	
  les	
  autres	
  
dans	
  l'ordre	
  suivant	
  :	
  1	
  :	
  L'acte	
  d'engagement	
  -­‐	
  2	
  :	
  OS	
  de	
  notification	
  -­‐	
  3	
  :	
  CCAP	
  -­‐	
  4	
  :	
  CCTP	
  -­‐	
  	
  5	
  :	
  
Plans	
  -­‐	
  6	
  :	
  Calendrier	
  d'exécution.	
  

	
  
Article	
  2-­‐3	
  -­‐	
  DOCUMENTS	
  CONTRACTUELS	
  COMPLÉMENTAIRES	
  ÉLABORES	
  EN	
  COURS	
  DE	
  MARCHE.	
  
Le	
  marché	
  ne	
  peut	
  être	
  modifié	
  que	
  par	
  l'accord	
  exprès	
  des	
  parties	
  sur	
  des	
  points	
  particuliers.	
  Cet	
  accord	
  
sera	
  formalisé	
  par	
  un	
  avenant.	
  

	
  
	
  
Article	
  3	
  -­‐	
  CLAUSES	
  FINANCIÈRES	
  
	
  
Article	
  3-­‐1	
  -­‐	
  PRIX	
  ET	
  MODE	
  D’ÉVALUATION	
  DES	
  OUVRAGES.	
  
Le	
  marché	
  est	
  passé	
  à	
  prix	
  global	
  forfaitaire.	
  

	
  
L'entrepreneur	
  doit	
  avoir	
  parfaite	
  connaissance	
  des	
  lieux	
  et	
  de	
  tous	
  les	
  éléments	
  afférents	
  à	
  l'exécution	
  des	
  
travaux;	
  il	
  reconnaît	
  notamment	
  avant	
  remise	
  de	
  son	
  acte	
  d'engagement	
  :	
  	
  



90, avenue Saint-Exupéry 	
  	
   -    33260 LA TESTE DE BUCH  
S.A.R.L. unipersonnelle au capital de 15  245 € - RC BORDEAUX  413  385  352 - N° intra  : FR 10  413  385  352 - APE 7111Z 

Tel  : 05 56 54 61 33  -  Fax  : 05 56 54 61 36  -  Email  : jean@dubrous.com 
 5 

	
  
-­‐	
   pris	
   pleine	
   connaissance	
   du	
   plan	
   de	
   masse	
   et	
   de	
   tous	
   les	
   plans	
   et	
   documents	
   utiles	
   à	
   la	
  
réalisation	
  des	
  travaux,	
  ainsi	
  que	
  des	
  sites	
  des	
  lieux	
  et	
  des	
  terrains	
  d'implantation	
  des	
  ouvrages	
  
et	
  de	
  tous	
  les	
  éléments	
  généraux	
  et	
  locaux	
  en	
  relation	
  avec	
  l'exécution	
  des	
  travaux.	
  
	
  
-­‐	
  apprécié	
  exactement	
  toutes	
  les	
  conditions	
  d'exécution	
  des	
  ouvrages	
  et	
  s'être	
  parfaitement	
  et	
  
totalement	
   rendu	
   compte	
  de	
   leur	
   nature,	
   de	
   leur	
   importance,	
   de	
   leurs	
   particularités	
   et	
   plus	
  
particulièrement	
  en	
  ce	
  qui	
  concerne	
  les	
  travaux	
  de	
  mitoyenneté.	
  
	
  
-­‐	
  procédé	
  à	
  une	
  visite	
  détaillée	
  des	
  lieux	
  et	
  avoir	
  pris	
  parfaitement	
  connaissance	
  de	
  toutes	
  les	
  
conditions	
   physiques	
   et	
   toutes	
   les	
   sujétions	
   relatives	
   aux	
   lieux	
   des	
   travaux,	
   aux	
   accès	
   et	
  
abords,	
  à	
  la	
  topographie	
  et	
  à	
  la	
  nature	
  des	
  terrains,	
  à	
  l'exécution	
  des	
  travaux	
  à	
  pied	
  d'œuvre,	
  
ainsi	
   qu'à	
   l'organisation	
   et	
   au	
   fonctionnement	
   du	
   chantier,	
   stockage	
   des	
  matériaux,	
   énergie	
  
électrique,	
  eau,	
  installation	
  de	
  chantier,	
  éloignement	
  des	
  décharges	
  publiques	
  ou	
  privées,	
  etc...	
  
	
  
-­‐	
  contrôlé	
  toutes	
  les	
  indications	
  des	
  documents	
  du	
  marché,	
  notamment	
  celles	
  données	
  par	
  les	
  
plans,	
   les	
   dessins	
   d'exécution	
   et	
   les	
   Cahiers	
   des	
   Clauses	
   Techniques	
   Particulières	
   (C.C.T.P.),	
  
s'être	
  assuré	
  qu'elles	
  sont	
  exactes,	
  suffisantes	
  et	
  concordantes.	
  
	
  
-­‐	
  en	
  tenant	
  compte	
  des	
  dépenses	
   liées	
  aux	
  mesures	
  particulières	
  concernant	
   la	
  Sécurité	
  et	
   la	
  
Protection	
   de	
   la	
   Santé	
   (S.P.S),	
   de	
   la	
   notification	
   du	
  marché	
   à	
   la	
   fin	
   du	
   délai	
   de	
   garantie	
   de	
  
parfait	
  achèvement.	
  
	
  
-­‐	
   s'être	
   entouré	
   de	
   tous	
   les	
   renseignements	
   complémentaires	
   éventuels	
   près	
   du	
   maître	
  
d'œuvre	
   et	
   avoir	
   pris	
   tous	
   les	
   renseignements	
   utiles	
   auprès	
   des	
   services	
   publics	
   ou	
   de	
  
caractère	
   public	
   (Service	
   des	
   Ponts-­‐et-­‐chaussées,	
   Services	
   Municipaux,	
   Services	
   des	
   Eaux,	
  
Électricité	
  de	
  France,	
  P	
  &	
  T,	
  service	
  de	
  sécurité,	
  etc..)	
  
Les	
  prix	
  tiennent	
  compte	
  de	
  toutes	
   les	
  obligations	
  résultant	
  de	
   l'application	
  des	
  prescriptions	
  
de	
  l'ensemble	
  des	
  documents	
  contractuels	
  énumérés	
  du	
  présent	
  C.C.A.P.	
  
En	
  conséquence,	
  l'entrepreneur	
  ne	
  pourra	
  prétendre	
  à	
  aucun	
  supplément	
  de	
  prix	
  pour	
  travaux	
  
supplémentaires	
   éventuels	
   qu'il	
   aura	
   l'obligation	
   d'exécuter	
   et	
   qui	
   seraient	
   consécutifs	
   au	
  
redressement	
  à	
  un	
  manque	
  de	
  conformité	
  du	
  projet	
  par	
  rapport	
  aux	
  exigences	
  réglementaires	
  
citées	
  ci-­‐avant.	
  
	
  
Il	
   en	
   est	
   de	
   même	
   des	
   exigences	
   des	
   services	
   concessionnaires	
   et	
   de	
   l'Inspection	
  
Départementale	
  de	
  la	
  Sécurité.	
  
	
  

Les	
  ouvrages	
  et	
  prestations	
   faisant	
   l'objet	
  du	
  marché	
  seront	
  réglés	
  par	
   les	
  prix	
   forfaitaires	
  portés	
  dans	
   la	
  
décomposition	
  du	
  prix	
  forfaitaire	
  non	
  révisable	
  et	
  non	
  actualisable.	
  

	
  
Il	
  est	
  précisé	
  que	
  tous	
  changements	
  dans	
   les	
  dimensions	
  ou	
  les	
  caractéristiques	
  des	
  ouvrages	
  ne	
  peuvent	
  
être	
  acceptés	
  par	
   le	
  maître	
  d'œuvre	
  qu'après	
   l'accord	
  du	
  maître	
  d'ouvrage.	
  Dans	
   le	
  cas	
  où	
  l'entrepreneur	
  
demande	
   la	
  réalisation	
  de	
  travaux	
  supplémentaires,	
   il	
  devra	
  en	
   informer	
   le	
  maître	
  d'ouvrage	
  et	
   le	
  maître	
  
d'œuvre	
  avec	
  devis	
  présenté	
  au	
  préalable.	
  

	
  
Les	
  montants	
  des	
  acomptes	
  mensuels	
  et	
  de	
   l'acompte	
  pour	
   solde	
   sont	
   calculés	
  en	
  appliquant	
   le	
   taux	
  de	
  
T.V.A.	
  en	
  vigueur	
  lors	
  de	
  l'établissement	
  des	
  pièces	
  de	
  mandatement.	
  Ces	
  montants	
  seront	
  éventuellement	
  
rectifiés	
  en	
  vue	
  de	
  l'établissement	
  du	
  décompte	
  général	
  en	
  appliquant	
  les	
  taux	
  de	
  T.V.A.	
  en	
  vigueur	
  lors	
  des	
  
encaissements	
  correspondants.	
  

	
  



90, avenue Saint-Exupéry 	
  	
   -    33260 LA TESTE DE BUCH  
S.A.R.L. unipersonnelle au capital de 15  245 € - RC BORDEAUX  413  385  352 - N° intra  : FR 10  413  385  352 - APE 7111Z 

Tel  : 05 56 54 61 33  -  Fax  : 05 56 54 61 36  -  Email  : jean@dubrous.com 
 6 

Article	
  3-­‐2	
  -­‐	
  CONTENU	
  DE	
  PRIX	
  
En	
  complément	
  de	
  l'article	
  6-­‐1,	
  de	
  la	
  norme,	
  les	
  prix	
  du	
  marché	
  sont	
  réputés	
  comprendre	
  :	
  

	
  
-­‐	
   les	
   frais	
   d'installation	
   de	
   chantier,	
   les	
   frais	
   d'études	
   tels	
   que	
   notes	
   de	
   calculs,	
   plans	
  
d'exécution,	
   quantitatif	
   détaillé,	
   nécessaires	
   à	
   la	
   réalisation	
   de	
   l'ouvrage	
   complétant	
   ceux	
  
fournis	
  par	
  le	
  maître	
  d'œuvre	
  au	
  titre	
  de	
  sa	
  mission.	
  
	
  
Frais	
   et	
   accessoires	
   de	
   chantier	
   sont	
   compris	
   dans	
   le	
   prix	
   du	
   marché.	
   Ces	
   dépenses	
   sont	
  
réparties	
  de	
  façon	
  suivant	
  :	
  

	
  
1	
  -­‐	
  Installations	
  générales	
  (suivant	
  dispositions	
  du	
  P.G.C.S.P.S.)	
  de	
  l'entreprise	
  de	
  gros	
  œuvre	
  
	
  Elles	
   sont	
   imputées	
   au	
   lot	
   GROS	
   OEUVRE.	
   Les	
   dépenses	
   d'entretien	
   font	
   elles	
   aussi	
   l'objet	
  
d'une	
  répartition.	
  

	
  
2	
  -­‐	
  Installations	
  communes	
  et	
  dépenses	
  de	
  consommation	
  de	
  l'entreprise	
  gros	
  œuvre	
  
Elles	
   sont	
   inscrites	
   à	
   un	
   compte	
   prorata	
   géré	
   par	
   l'entreprise	
   désignée	
   ci-­‐dessus.	
   Le	
   prix	
   du	
  
marché	
  de	
  l'entreprise	
  comprend	
  les	
  sommes	
  à	
  payer	
  au	
  Gestionnaire	
  du	
  compte	
  prorata.	
  
	
  
3	
  -­‐	
  Installations	
  particulières	
  
Les	
  diverses	
  entreprises	
   règlent	
  d'un	
  commun	
  accord	
   les	
  dépenses	
   suivantes	
  dans	
   la	
  mesure	
  
où	
   elles	
   n'ont	
   pas	
   été	
   mises	
   par	
   le	
   marché	
   à	
   la	
   charge	
   d'une	
   entreprise	
   déterminée	
   et	
   ne	
  
figurent	
  pas	
  dans	
  le	
  compte	
  prorata	
  :	
  
Installation,	
   entretien	
   et	
   réparation	
   des	
   matériels,	
   dispositif	
   ou	
   engins	
   installés	
   par	
   une	
  
entreprise	
  pour	
  ses	
  propres	
  besoins	
  et	
  utilisés	
  par	
  une	
  ou	
  plusieurs	
  autres	
  entreprises.	
  

	
  
	
  4	
  -­‐	
  Échafaudages	
  
Chaque	
  entreprise	
  devra	
  poser	
  son	
  propre	
  échafaudage	
  

	
  
Article	
  3-­‐3	
  -­‐	
  INDEXATION	
  DES	
  PRIX	
  

Le	
  mois	
  d’établissement	
  des	
  prix	
  est	
  le	
  mois	
  de	
  calendrier	
  qui	
  précède	
  celui	
  de	
  la	
  signature	
  de	
  
l’acte	
  d’engagement	
  par	
  l’entrepreneur.	
  

	
  
Articles	
  3-­‐4	
  -­‐	
  APPROVISIONNEMENTS	
  

Il	
  n'est	
  pas	
  prévu	
  d'acompte	
  sur	
  approvisionnement.	
  
	
  
Article	
  3-­‐5	
  -­‐	
  AVANCES	
  
En	
  application	
  de	
  l’article	
  87	
  du	
  CMP,	
  une	
  avance	
  est	
  accordée	
  au	
  titulaire	
  d’un	
  marché	
  lorsque	
  le	
  montant	
  
initial	
  du	
  marché	
  est	
  supérieur	
  à	
  50	
  000	
  euros	
  HT	
  et	
  dans	
  la	
  mesure	
  où	
  le	
  délai	
  d’exécution	
  est	
  supérieur	
  à	
  
deux	
  mois.	
  Cette	
  avance	
  est	
  calculée	
  sur	
  la	
  base	
  du	
  montant	
  du	
  marché	
  diminué	
  du	
  montant	
  des	
  
prestations	
  confiées	
  à	
  des	
  sous-­‐traitants	
  et	
  donnant	
  lieu	
  à	
  paiement	
  direct.	
  
	
  
Article	
  3-­‐6	
  -­‐	
  ÉTATS	
  DE	
  SITUATION	
  
L'entrepreneur	
  établira	
  au	
  30	
  de	
  chaque	
  mois,	
  la	
  récapitulation	
  de	
  toutes	
  les	
  sommes	
  qui	
  lui	
  sont	
  dues	
  au	
  
titre	
   du	
   marché,	
   les	
   travaux	
   justifiés	
   par	
   les	
   attachements	
   et	
   l'état	
   d'avancement	
   de	
   la	
   décomposition	
  
forfaitaire.	
  

	
  
Les	
  états	
  de	
  situation	
  doivent	
  parvenir	
  au	
  maître	
  d'œuvre	
  dans	
  un	
  délai	
  de	
  6	
   jours	
  suivant	
   le	
  30	
  du	
  mois	
  
d'exécution	
  des	
  travaux.	
  

	
  
Les	
  comptes	
  sont	
  réglés	
  mensuellement,	
  suivant	
  les	
  dispositions	
  de	
  l'article	
  13.1	
  du	
  C.C.A.G.	
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Les	
  délais	
  maximums	
  de	
  mandatement	
  des	
  acomptes	
  et	
  du	
  solde	
  sont	
  fixés	
  respectivement	
  à	
  30	
  jours	
  fin	
  
de	
  mois.	
  

	
  
Par	
   dérogations	
   à	
   l'article	
   13.44	
   du	
   C.C.A.G.,	
   le	
   titulaire	
   doit	
   renvoyer	
   le	
   décompte	
   général	
   au	
   Maître	
  
d'œuvre	
  dans	
  un	
  délai	
  de	
  20	
  jours.	
  
	
  
Article	
  3-­‐7	
  -­‐	
  DÉCOMPTE	
  ET	
  BON	
  D'ACOMPTE	
  
Le	
  maître	
  d'œuvre	
   vérifie	
   les	
  documents	
   remis	
  par	
   l'entrepreneur	
  et,	
   à	
  partir	
   de	
   ces	
  éléments,	
   établit	
   le	
  
décompte	
  de	
  l'ensemble	
  des	
  sommes	
  dues	
  au	
  titre	
  du	
  marché.	
  Ce	
  décompte	
  comprend	
  :	
  

	
  
-­‐	
  Les	
  travaux	
  et	
  avenants	
  
-­‐	
  Les	
  pénalités	
  provisoires	
  et	
  définitives.	
  	
  
-­‐	
  Les	
  travaux	
  à	
  prix	
  fermes.	
  	
  
-­‐	
  Les	
  pénalités	
  ou	
  retenues	
  provisoires.	
  Le	
  maître	
  d'œuvre	
  établit	
  le	
  bon	
  d'acompte	
  	
  	
  	
  	
  	
  comme	
  
indiqué	
  dans	
  l'article	
  17,4,1,	
  de	
  la	
  norme.	
  

	
  
Article	
  3-­‐8	
  -­‐	
  PAIEMENT	
  DES	
  COTRAITANTS	
  ET	
  SOUS-­‐TRAITANTS	
  
	
  

3-­‐8-­‐1.	
  Désignation	
  de	
  sous-­‐traitants	
  en	
  cours	
  de	
  marché	
  
L'avenant	
  ou	
  l'acte	
  spécial	
  précise	
  tous	
  les	
  éléments	
  contenus	
  dans	
  la	
  déclaration	
  prévue	
  à	
  l'article	
  2.41	
  du	
  
C.C.A.G.;	
  

	
  
3-­‐8-­‐2.	
  Modalités	
  de	
  paiement	
  direct	
  par	
  virements	
  

En	
   application	
   de	
   l’article	
   115	
   du	
   CMP,	
   lorsque	
   le	
   montant	
   du	
   contrat	
   de	
   sous-­‐traitance	
   est	
   égal	
   ou	
  
supérieur	
  à	
  600	
  euros	
  TTC,	
   le	
  sous-­‐traitant,	
  qui	
  a	
  été	
  accepté	
  et	
  dont	
   les	
  conditions	
  de	
  paiement	
  ont	
  été	
  
agréées	
   par	
   le	
   pouvoir	
   adjudicateur,	
   est	
   payé	
   directement,	
   pour	
   la	
   partie	
   du	
   marché	
   dont	
   il	
   assure	
  
l’exécution.	
  
	
  
Article	
  3-­‐9	
  -­‐	
  MÉMOIRE	
  DÉFINITIF	
  -­‐	
  DÉCOMPTE	
  FINAL	
  ET	
  SOLDE.	
  
Le	
  mémoire	
  définitif	
  sera	
  remis	
  par	
  l'entrepreneur	
  au	
  maître	
  d'œuvre,	
  dans	
  un	
  délai	
  de	
  30	
  jours	
  à	
  dater	
  de	
  
la	
  réception	
  ou	
  de	
  résiliation.	
  

	
  
Article	
  3-­‐10	
  -­‐	
  RETENUE	
  DE	
  GARANTIE	
  
Une	
  retenue	
  de	
  garantie	
  de	
  5%	
  sera	
  appliquée	
  sur	
  les	
  sommes	
  dues	
  à	
  l'entrepreneur	
  au	
  titre	
  de	
  son	
  marché	
  
et	
  en	
  application	
  de	
  l’article	
  101	
  du	
  CMP.	
  

	
  
Les	
  sommes	
  correspondant	
  à	
  cette	
  retenue	
  de	
  garantie	
  pourront	
  être	
  consignées	
  sur	
  un	
  compte	
  bloqué.	
  

	
  
Toutefois	
  si	
   le	
  titulaire	
  du	
  marché	
  est	
  une	
  S.C.O.P.,	
  un	
  artisan	
  ou	
  une	
  société	
  coopérative	
  d'artisans,	
  il	
  est	
  
fait	
  application	
  de	
  l'article	
  143	
  du	
  C.M.P.	
  

	
  
Par	
   dérogation	
   à	
   l'art.	
   4-­‐2	
   du	
   C.C.A.G.,	
   elle	
   peut	
   être	
   remplacée	
   au	
   gré	
   du	
   titulaire	
   par	
   une	
   garantie	
   à	
  
première	
  demande.	
  

	
  
Cette	
  garantie	
  doit	
  être	
  constituée	
  en	
  totalité	
  au	
  plus	
  tard	
  à	
  la	
  date	
  à	
  laquelle	
  le	
  titulaire	
  remet	
  la	
  demande	
  
de	
   paiement	
   correspondant	
   au	
   premier	
   acompte.	
   En	
   cas	
   d'avenant,	
   elle	
   doit	
   être	
   complétée	
   dans	
   les	
  
mêmes	
  conditions.	
  

	
  
Dans	
   l'hypothèse	
   où	
   la	
   garantie	
   ne	
   serait	
   pas	
   constituée,	
   ou	
   complétée,	
   dans	
   ce	
   délai,	
   la	
   retenue	
   de	
  
garantie	
   correspondant	
  à	
   l'acompte	
  est	
  prélevée	
  et	
   le	
   titulaire	
  perd	
   jusqu'à	
   la	
   fin	
  du	
  délai	
  de	
  garantie	
   la	
  
possibilité	
  de	
  substituer	
  une	
  garantie	
  à	
  première	
  demande	
  à	
  la	
  retenue	
  de	
  garantie.	
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Article	
  3-­‐11	
  -­‐	
  INTÉRÊTS	
  MORATOIRES	
  
SANS	
  OBJET.	
  

	
  
Article	
  3-­‐12	
  -­‐	
  INDEMNITÉS	
  
Par	
   dérogation	
   à	
   la	
   norme,	
   les	
   articles	
   8,1,1,	
   et	
   8,1,2,	
   relatifs	
   à	
   l'augmentation	
   et	
   à	
   la	
   diminution	
   de	
   la	
  
masse	
  des	
  travaux	
  ne	
  sont	
  pas	
  applicables	
  aux	
  marchés	
  ou	
  parties	
  de	
  marché	
  passées	
  à	
  prix	
  forfaitaires.	
  

	
  
	
  

Article	
  4	
  -­‐	
  DÉLAIS	
  D’EXÉCUTION	
  
	
  
Article	
  4-­‐1	
  -­‐	
  DÉLAIS	
  CONTRACTUELS	
  
Le	
   délai	
   global	
   d'exécution	
   des	
   travaux	
   est	
   de	
   6	
   mois.	
   Ce	
   délai	
   intègre	
   les	
   jours	
   de	
   congés	
   légaux	
   du	
  
personnel	
  de	
  l'entreprise;	
  les	
  jours	
  d'intempéries	
  prévisibles.	
  L'origine	
  contractuelle	
  des	
  délais	
  d'exécution	
  
pour	
  chaque	
  marché	
  est	
  précisée	
  sur	
  le	
  calendrier	
  d'exécution	
  joint	
  en	
  annexe.	
  
	
  
Article	
  4-­‐2	
  -­‐	
  CALENDRIER	
  D’EXÉCUTION	
  
Le	
   maître	
   d'œuvre	
   établira	
   les	
   calendriers	
   détaillés	
   des	
   travaux	
   à	
   partir	
   du	
   découpage	
   en	
   tâches	
  
élémentaires	
   de	
   l'ensemble	
   des	
   travaux	
   dans	
   le	
   cadre	
   du	
   calendrier	
   général	
   joint	
   au	
   dossier	
   de	
  
consultation.	
  Ces	
  documents	
  établis	
  avec	
  méthode	
  reconnue	
  d’ordonnancement	
  et	
  de	
  planification	
  seront	
  
élaborés	
   en	
   concertation	
   avec	
   les	
   entreprises.	
   Ils	
   seront	
   signés	
   par	
   le	
   maître	
   de	
   l'ouvrage	
   et	
   chaque	
  
entrepreneur	
  et	
  auront	
  alors	
  valeur	
  contractuelle.	
  

	
  
Article	
  4-­‐3	
  -­‐	
  PROLONGATION	
  DU	
  DÉLAI	
  D’EXÉCUTION,	
  INTEMPÉRIES	
  
Voir	
  norme.	
  

	
  
Article	
  4-­‐4	
  -­‐	
  PÉNALITÉS	
  POUR	
  RETARD	
  -­‐	
  PRIMES	
  D'AVANCE.	
  

4-­‐4-­‐1.	
  Pénalités	
  pour	
  retard	
  
Les	
   dispositions	
   suivantes	
   sont	
   appliquées	
   lot	
   par	
   lot,	
   en	
   cas	
   de	
   retard	
   dans	
   l'exécution	
   des	
   travaux,	
  
comparativement	
  au	
  calendrier	
  détaillé	
  d'exécution	
  élaboré	
  et	
  éventuellement	
  modifié.	
  

	
  
A.	
   Retard	
  sur	
  le	
  délai	
  d'exécution	
  propre	
  au	
  lot	
  concerné	
  

Il	
  est	
  fait	
  application	
  de	
  la	
  pénalité	
  journalière	
  indiquée	
  au	
  C	
  ci-­‐après.	
  
B.	
   Retard	
  sur	
  les	
  délais	
  particuliers	
  correspondant	
  aux	
  interventions	
  successives,	
  autres	
  que	
  la	
  

dernière,	
  de	
  chaque	
  entrepreneur	
  sur	
  le	
  chantier.	
  
Du	
  simple	
  fait	
  de	
  la	
  constatation	
  d'un	
  retard	
  par	
  l'économiste,	
  l'entrepreneur	
  encourt	
  la	
  
retenue	
  journalière	
  provisoire	
  indiquée	
  au	
  C.	
  Ci-­‐après.	
  
Cette	
  retenue	
  est	
  transformée	
  en	
  pénalité	
  définitive	
  et	
  recalculée	
  à	
  la	
  valeur	
  de	
  cette	
  
dernière,	
  si	
  l'une	
  des	
  deux	
  conditions	
  suivantes	
  est	
  remplie	
  :	
  

*	
  ou	
  l'entrepreneur	
  n'a	
  pas	
  achevé	
  les	
  travaux	
  lui	
  incombant	
  dans	
  le	
  délai	
  d'exécution	
  
propre	
  à	
  son	
  lot;	
  
*	
  ou	
  l'entrepreneur,	
  bien	
  qu'ayant	
  terminé	
  ses	
  travaux	
  dans	
  le	
  délai,	
  a	
  perturbé	
  la	
  
marche	
  du	
  chantier	
  ou	
  provoqué	
  des	
  retards	
  dans	
  le	
  déroulement	
  des	
  marchés	
  relatifs	
  
aux	
  autres	
  lots.	
  

C.	
   Montant	
  des	
  pénalités	
  et	
  retenues	
  journalières	
  prévues	
  au	
  4-­‐4-­‐1	
  A.	
  Et	
  B.	
  :	
  
	
  

La	
  valeur	
  de	
  la	
  pénalité	
  s'appliquent	
  au	
  montant	
  HT	
  de	
  l'ensemble	
  du	
  lot	
  considéré	
  dans	
  les	
  conditions	
  
prévues	
  à	
  l'article	
  20.1	
  du	
  C.C.A.G.;	
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   Valeur	
  de	
  la	
  pénalité	
   	
   Valeurs	
  de	
  la	
  retenue	
  
	
   	
   	
   (art.	
  4-­‐4-­‐1.	
  A)	
  	
   	
   provisoire	
  (art.4-­‐4-­‐1	
  B)	
   	
  
	
   Lot	
   	
   euros	
   millièmes	
   euros	
   	
   millièmes	
   	
  
	
   	
   	
   	
   1/1000	
  	
   	
   1/1000	
   	
  

	
  
Ces	
  valeurs	
  de	
  pénalité	
  et	
  retenue	
  sont	
  applicables	
  à	
  tous	
  les	
  lots.	
  

	
  
4-­‐4-­‐2.	
  Délais	
  et	
  retenues	
  pour	
  remise	
  des	
  documents	
  fournis	
  après	
  exécution	
  

En	
   cas	
  de	
   retard	
  dans	
   la	
   remise	
  des	
  plans	
   et	
   autres	
  documents	
   à	
   fournir	
   après	
   exécution	
  par	
   le	
   titulaire	
  
conformément	
   à	
   l'article	
   40	
  du	
  C.C.A.G.,	
   une	
   retenue	
   sera	
   opérée	
  dans	
   les	
   conditions	
   stipulée	
   à	
   l'article	
  
20.6	
  du	
  C.C.A.G.	
  sur	
  les	
  sommes	
  dues	
  au	
  titulaire.	
  

	
  
Le	
  montant	
  de	
  cette	
  retenue	
  est	
  fixé	
  à	
  100	
  euros	
  (H.T.par	
  jour).	
  

	
  
La	
  valeur	
  de	
  la	
  retenue	
  est	
  applicable	
  à	
  tous	
  les	
  lots.	
  

	
  
4-­‐4-­‐3.	
  Pénalités	
  diverses	
  

4-­‐4-­‐3-­‐1.	
  Rendez-­‐vous	
  de	
  chantier	
  
Les	
  comptes	
  rendus	
  de	
  chantier	
  valent	
  convocation	
  des	
  entreprises	
  dont	
  la	
  présence	
  est	
  requise.	
  

	
  
Les	
  rendez-­‐vous	
  de	
  chantier	
  sont	
  fixés	
  par	
  le	
  Maître	
  d'œuvre.	
  

	
  
En	
   cas	
   d'absence	
   à	
   la	
   réunion	
   de	
   chantier,	
   le	
   titulaire	
   encourt,	
   sans	
   mise	
   en	
   demeure	
   préalable	
   par	
  
dérogation	
  à	
  l'article	
  49.1	
  du	
  C.C.A.G.,	
  une	
  pénalité	
  fixée	
  à	
  100	
  euros	
  (H.T).	
  

	
  
4-­‐4-­‐3-­‐2.	
  Sécurité	
  et	
  Protection	
  de	
  la	
  Santé	
  des	
  travailleurs	
  

160	
   euros	
   (H.T)	
   pour	
   non-­‐respect	
   des	
   mesures	
   de	
   sécurité	
   préconisées	
   par	
   le	
   coordonnateur	
   SPS	
   et	
  
notifiées	
  par	
  procès-­‐verbal	
  dressé	
  par	
  le	
  Maître	
  d'œuvre.	
  

	
  
4-­‐4-­‐3-­‐3	
  Autres	
  pénalités	
  diverses	
  

En	
   cas	
   de	
   non-­‐respect	
   des	
   délais,	
   le	
   titulaire	
   encourt,	
   sans	
  mise	
   en	
   demeure	
   préalable	
   par	
   dérogation	
   à	
  
l'art.	
  49.1	
  Du	
  C.C.A.G.,	
  une	
  pénalité	
  journalière	
  fixée	
  à	
  160	
  euros	
  (H.T).	
  
	
  
	
  
Article	
  5	
  -­‐PRÉPARATION	
  COORDINATION	
  ET	
  EXÉCUTION	
  DES	
  TRAVAUX	
  	
  
	
  
Article	
  5-­‐1	
  -­‐	
  IMPLANTATION	
  DES	
  OUVRAGES	
  
L'implantation	
   des	
   ouvrages	
   est	
   assurée	
   par	
   l'entrepreneur	
   et	
   vérifiée	
   contradictoirement	
   par	
   le	
   maître	
  
d'œuvre.	
  

	
  
Implantations	
  :	
  	
  
L'entrepreneur	
  de	
  gros	
  œuvre	
  devra	
  faire	
  effectuer,	
  à	
  ses	
  frais,	
  l'implantation	
  des	
  axes	
  des	
  voies	
  intérieures	
  
par	
  le	
  Géomètre	
  d'opération.	
  

	
  
Un	
   procès-­‐verbal	
   d'implantation	
   sera	
   établi	
   et	
   remis	
   au	
  Maître	
   d'œuvre	
   après	
   contrôle	
   par	
   l'entreprise	
  
chargée	
  du	
  gros	
  œuvre	
  

	
  
Les	
   implantations	
   complémentaires	
   seront	
   effectuées	
   par	
   les	
   entrepreneurs	
   et	
   vérifiées	
   par	
   le	
   géomètre	
  
sus-­‐indiqué,	
  sur	
  l'ordre	
  de	
  l'entrepreneur	
  et	
  à	
  ses	
  frais.	
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Les	
   repères	
   principaux	
   d'implantation	
   définis	
   en	
   x,	
   y,	
   z	
   seront	
   conservés	
   pendant	
   la	
   durée	
   complète	
   du	
  
chantier.	
  Dans	
  le	
  cas	
  de	
  disparition,	
  ces	
  repères	
  seront	
  établis	
  par	
  le	
  géomètre	
  aux	
  frais	
  de	
  l'entrepreneur	
  
chargé	
  de	
  la	
  voirie.	
  
	
  
Article	
  5-­‐2	
  -­‐	
  RÉUNION	
  DE	
  CHANTIER	
  
Les	
  réunions	
  de	
  chantier	
  seront	
  hebdomadaires	
  

	
  
Devront	
  y	
  assister	
  les	
  entrepreneurs	
  convoqués	
  par	
  le	
  compte	
  rendu	
  précédent.	
  
Le	
   maître	
   d'œuvre	
   rédigera	
   un	
   compte-­‐rendu	
   de	
   la	
   réunion	
   et	
   le	
   diffusera	
   à	
   toutes	
   les	
   personnes	
  
concernées.	
   Les	
  décisions	
  prises	
  au	
   cours	
  de	
   la	
   réunion	
  doivent	
  être	
   suivies	
  d'exécution	
   sans	
  attendre	
   le	
  
compte	
  rendu.	
  

	
  
Toute	
  absence	
  est	
  irrévocable	
  et	
  fera	
  l'objet	
  d'une	
  pénalité	
  de	
  100	
  euros	
  (H.T).	
  

	
  
Tout	
  retard	
  de	
  +	
  de	
  15	
  mn	
  à	
  une	
  réunion	
  fera	
  l'objet	
  d'une	
  pénalité	
  de	
  100	
  euros	
  (H.T).	
  
	
  
Article	
  5-­‐3	
  -­‐	
  COORDINATION	
  
La	
  coordination	
  des	
  travaux	
  sera	
  assurée	
  par	
  le	
  maître	
  d'œuvre.	
  
	
  
Article	
  5-­‐4	
  -­‐	
  HYGIÈNE	
  ET	
  SÉCURITÉ	
  DU	
  CHANTIER	
  
Voir	
  norme	
  NF	
  P	
  03-­‐001.	
  

	
  
L'attention	
  de	
  l'entrepreneur	
  est	
  attirée	
  sur	
  les	
  dispositions	
  de	
  l'art.9	
  de	
  la	
  norme,	
  notamment:	
  

	
  
Art	
  09.1.1.	
  
Chaque	
  entrepreneur,	
  pour	
  ce	
  qui	
  le	
  concerne,	
  est	
  tenu	
  de	
  prendre	
  toutes	
  les	
  dispositions	
  afin	
  de	
  s'assurer	
  
la	
  sécurité,	
   l'hygiène	
  et	
   la	
  sécurité	
  des	
  travailleurs	
  et	
   la	
  sécurité	
  publique	
  et	
  de	
  se	
  soumettre	
  à	
  toutes	
   les	
  
obligations	
  mises	
  à	
  sa	
  charge	
  par	
  les	
  lois	
  et	
  décrets	
  en	
  vigueur	
  et	
  tous	
  les	
  règlements	
  de	
  police,	
  de	
  voiries	
  
ou	
  autres.	
  

	
  
Art	
  09.2.1.	
  
Chaque	
   entrepreneur,	
   pour	
   ce	
   qui	
   le	
   concerne,	
   doit	
   exercer	
   une	
   surveillance	
   continue	
   sur	
   le	
   chantier	
   à	
  
l'effet	
  d'éviter	
  tous	
  les	
  accidents	
  aux	
  ouvriers	
  travaillant	
  sur	
  le	
  chantier,	
  à	
  quelque	
  corps	
  d'état	
  qu'ils	
  soient	
  
rattachés	
   ainsi	
   qu'aux	
   personnes	
   employées	
   à	
   titre	
   quelconque	
   sur	
   le	
   chantier	
   qui	
   seraient	
   étrangères	
   à	
  
celui-­‐ci.	
  
	
  
Art	
  09.3.1.	
  
L'entrepreneur	
  qui,	
  pour	
  son	
   intervention,	
  a	
  déplacé	
  un	
  dispositif	
  de	
  sécurité	
  collectif,	
  a	
   l'obligation	
  et	
   la	
  
charge	
  de	
  le	
  remettre	
  en	
  place	
  immédiatement.	
  

	
  
Les	
   dispositifs	
   de	
   sécurité	
   mis	
   en	
   place	
   par	
   un	
   entrepreneur	
   pour	
   son	
   intervention	
   personnelle	
  
(échafaudage	
  de	
  façade,	
  filet	
  de	
  protection...)	
  ne	
  peuvent	
  être	
  déplacés	
  ou	
  modifiés	
  que	
  par	
  celui-­‐ci.	
  

	
  
Ces	
  installations	
  restent	
  sur	
  le	
  chantier	
  tant	
  qu'elles	
  sont	
  nécessaires	
  à	
  un	
  corps	
  d'état	
  quelconque	
  dans	
  la	
  
limite	
  des	
  calendriers	
  contractuels.	
  
	
  
Article	
  5-­‐5	
  -­‐	
  NETTOYAGE	
  
Chaque	
  entreprise	
  doit	
  laisser	
  le	
  chantier	
  propre	
  et	
  libre	
  de	
  tous	
  déchets,	
  pendant	
  et	
  après	
  l'exécution	
  de	
  
ses	
   travaux.	
   Une	
   tâche	
   partielle	
   du	
   calendrier	
   d'exécution	
   ne	
   sera	
   considérée	
   terminée	
   qu'à	
   la	
   fin	
   du	
  
nettoyage	
   qui	
   s'y	
   rapporte.	
   La	
   parfaite	
   finition	
   de	
   chaque	
   ouvrage	
   sous	
   entend	
   la	
  mise	
   à	
   disposition	
   de	
  
surfaces	
  propres	
  et	
  nettes	
  pour	
  les	
  corps	
  d'état	
  suivants.	
  
Article	
  5-­‐6	
  -­‐	
  SÉCURITÉ	
  ET	
  PROTECTION	
  DE	
  LA	
  SANTÉ	
  DES	
  TRAVAILLEURS	
  SUR	
  LE	
  CHANTIER	
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  (S.P.S)	
  
A.	
   Principes	
  généraux	
  

La	
  nature	
  et	
  l'étendue	
  des	
  obligations	
  qui	
  incombent	
  au	
  titulaire	
  en	
  application	
  des	
  dispositions	
  du	
  Code	
  du	
  
Travail	
  ne	
  sont	
  pas	
  modifiées	
  par	
  l'intervention	
  du	
  coordonnateur	
  S.P.S.	
  

	
  
B.	
   Autorité	
  du	
  coordonnateur	
  S.P.S	
  

Le	
   coordonnateur	
   S.P.S	
   doit	
   informer	
   le	
   maître	
   d'ouvrage	
   et	
   le	
   maître	
   d'œuvre	
   sans	
   délai,	
   et	
   par	
   tout	
  
moyen,	
  de	
  toute	
  violation	
  par	
  les	
  intervenants,	
  y	
  compris	
  les	
  entreprises,	
  des	
  mesures	
  de	
  coordination	
  qu'il	
  
a	
  définies,	
  ainsi	
  que	
  des	
  procédures	
  de	
  travail	
  et	
  des	
  obligations	
  réglementaires	
  en	
  matière	
  de	
  sécurité	
  et	
  
de	
  protection	
  de	
  la	
  santé	
  des	
  travailleurs	
  sur	
  les	
  chantiers.	
  

	
  
En	
  cas	
  de	
  danger(s)	
  grave(s)	
  et	
  imminent(s)	
  menaçant	
  la	
  sécurité	
  ou	
  la	
  santé	
  d'un	
  intervenant	
  ou	
  d'un	
  tiers	
  
(tels	
   que	
   chute	
   de	
   hauteur,	
   ensevelissement...),	
   le	
   coordonnateur	
   S.P.S	
   doit	
   prendre	
   les	
   mesures	
  
nécessaires	
  pour	
  supprimer	
  le	
  danger.	
  Il	
  peut,	
  à	
  ce	
  titre,	
  arrêter	
  tout	
  ou	
  partie	
  du	
  chantier.	
  

	
  
C.	
   Moyens	
  donnés	
  au	
  coordonnateur	
  S.P.S	
  
1.	
  Libre	
  accès	
  du	
  coordonnateur	
  S.P.S	
  
Le	
  coordonnateur	
  S.P.S	
  a	
  libre	
  accès	
  au	
  chantier.	
  
2.	
  Obligations	
  du	
  titulaire	
  :	
  
-­‐	
  Le	
  titulaire	
  communique	
  directement	
  au	
  coordonnateur	
  S.P.S	
  :	
  

·∙	
   tous	
  les	
  documents	
  relatifs	
  à	
  la	
  sécurité	
  et	
  la	
  protection	
  de	
  la	
  santé	
  demandés	
  par	
  le	
  
coordonnateur	
  S.P.S.;	
  

·∙	
   la	
  liste	
  tenue	
  à	
  jour	
  des	
  personnes	
  qu'il	
  autorise	
  à	
  accéder	
  au	
  chantier;	
  
·∙	
   les	
  effectifs	
  prévisionnels	
  affectés	
  au	
  chantier	
  dans	
  les	
  5	
  jours	
  qui	
  suivent	
  le	
  début	
  de	
  

la	
  période	
  de	
  préparation	
  ;	
  
·∙	
   les	
  noms	
  et	
  coordonnées	
  de	
  l'ensemble	
  des	
  sous-­‐traitants	
  quel	
  que	
  soit	
   leur	
  rang,	
   il	
  

tient	
  à	
  sa	
  disposition	
  leurs	
  contrats;	
  
·∙	
   la	
  copie	
  des	
  déclarations	
  d'accidents	
  de	
  travail;	
  

-­‐	
   Le	
   titulaire	
   s'engage	
   à	
   respecter	
   les	
   modalités	
   pratiques	
   de	
   coopération	
   entre	
   le	
  
coordonnateur	
  S.P.S	
  et	
  les	
  intervenants.	
  
-­‐	
  Le	
  titulaire	
  informe	
  le	
  coordonnateur	
  S.P.S	
  :	
  

·∙	
   de	
  toutes	
  les	
  réunions	
  qu'il	
  organise,	
  lorsqu'elles	
  font	
  intervenir	
  plusieurs	
  entreprises,	
  
et	
  lui	
  indique	
  leur	
  objet;	
  

·∙	
   de	
  son/ses	
  interventions(s)	
  au	
  titre	
  de	
  la	
  Garantie	
  de	
  Parfait	
  Achèvement	
  (G.P.A);	
  
-­‐	
   Le	
   titulaire	
   donne	
   suite,	
   pendant	
   toute	
   la	
   durée	
   de	
   l'exécution	
   des	
   prestations,	
   aux	
   avis,	
  
observations	
  ou	
  mesures	
  préconisées	
  en	
  matière	
  de	
  Sécurité	
  et	
  de	
  Protection	
  de	
  la	
  Santé	
  des	
  
travailleurs	
  par	
  le	
  coordonnateur	
  S.P.S.	
  
Tout	
  différend	
  entre	
  le	
  titulaire	
  et	
  le	
  coordonnateur	
  S.P.S	
  est	
  soumis	
  au	
  maître	
  d'ouvrage.	
  

	
  
D.	
   	
  Notice	
  en	
  matière	
  de	
  Sécurité	
  et	
  de	
  Protection	
  de	
  la	
  Santé	
  

La	
  notice	
  en	
  matière	
  de	
  Sécurité	
  et	
  de	
  Protection	
  de	
  la	
  Santé	
  est	
   jointe	
  au	
  marché	
  lors	
  de	
  sa	
  
notification.	
  
Le	
   titulaire	
   s'engage	
   à	
   respecter	
   l'ensemble	
   des	
  mesures	
   qui	
   sont	
   définies	
   par	
   ce	
   document	
  
ainsi	
  que	
  ses	
  modifications	
  ultérieures.	
  
	
  

E.	
   Obligation	
  du	
  titulaire	
  vis	
  à	
  vis	
  de	
  ses	
  sous-­‐traitants.	
  
Le	
  titulaire	
  s'engage	
  à	
  introduire	
  dans	
  les	
  contrats	
  de	
  sous-­‐traitance	
  les	
  clauses	
  nécessaires	
  au	
  
respect	
  des	
  prescriptions	
  de	
  la	
  loi	
  n°93-­‐1418	
  du	
  31	
  décembre	
  1993.	
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Article	
  6	
  RÉCEPTION	
  DES	
  OUVRAGES	
  
	
  

L'art.	
  15	
  de	
  la	
  norme	
  est	
  complété	
  comme	
  suit.	
  
	
  

Article	
  6-­‐1	
  -­‐	
  PRERECEPTIONS	
  TECHNIQUES	
  
6-­‐1-­‐1,	
   Il	
   est	
   prévu,	
   antérieurement	
   à	
   la	
   demande	
   par	
   l'entrepreneur	
   de	
   réception	
   des	
   ouvrages	
   par	
   le	
  
maître	
  de	
  l'ouvrage,	
  une	
  préréception	
  par	
  lot	
  au	
  fur	
  et	
  à	
  mesure	
  soit	
  de	
  l'achèvement	
  de	
  la	
  totalité	
  du	
  lot,	
  
soit	
  d'une	
  partie	
  significative	
  de	
  ce	
  lot.	
  
Elle	
   a	
   pour	
   but	
   de	
   constater,	
   que	
   les	
   conditions	
   requises	
   pour	
   que	
   l'entrepreneur	
   puisse	
   prétendre	
  
demander	
  la	
  réception	
  de	
  ses	
  travaux,	
  sont	
  respectées.	
  
Elle	
  est	
  constituée	
  d'un	
  contrôle	
  <<	
  de	
  visu	
  >>	
  et	
  d'une	
  réunion	
  de	
  préparation	
  à	
  la	
  réception	
  qui	
  permet	
  de	
  
constater	
  la	
  quantité	
  et	
  la	
  qualité	
  des	
  travaux.	
  
Cette	
  préreception	
  des	
  supports	
  obligatoire	
  fera	
  l'objet	
  d'une	
  convocation	
  par	
  lettre	
  recommandée	
  rédigée	
  
soit	
  par	
  le	
  maitre	
  d'ouvrage	
  ou	
  par	
  le	
  maitre	
  d'oeuvre.	
  

	
  
6-­‐1-­‐2,	
   La	
   préréception	
   est	
   demandée	
   au	
   maître	
   d'œuvre	
   qui	
   doit	
   être	
   avisé	
   au	
   moins	
   une	
   semaine	
   à	
  
l'avance	
  de	
  la	
  date	
  souhaitée	
  par	
  l'entrepreneur	
  pour	
  visites	
  et	
  réunions.	
  

	
  
6-­‐1-­‐3,	
  La	
  préréception	
  technique	
  d'un	
   lot	
  est	
  subordonnée,	
  pour	
   l'entrepreneur	
  concerné,	
  aux	
  conditions	
  
suivantes:	
  

-­‐	
   Produire	
   les	
   procès-­‐verbaux	
   de	
   tous	
   les	
   contrôles	
   techniques,	
   essais,	
   épreuves,	
  
conformément	
  aux	
  normes	
  et	
  aux	
  prescriptions	
  du	
  marché	
  et	
  des	
  documents	
  annexés	
  qui	
  sont	
  
à	
  la	
  charge	
  de	
  l'entrepreneur.	
  
-­‐	
  Fournir	
  au	
  maître	
  de	
  l'ouvrage:	
  
*	
  deux	
  exemplaires,	
  dont	
  un	
  reproductible,	
  de	
  tous	
  les	
  plans	
  d'exécution	
  et	
  de	
  détail	
  mis	
  à	
  jour	
  
après	
  d'éventuelles	
  modifications	
  et	
  visés	
  par	
  le	
  maître	
  d'œuvre.	
  
*	
   des	
   notices	
   de	
   fonctionnement,	
   de	
   démontage	
   et	
   d'entretien,	
   des	
   listes	
   des	
   pièces	
   de	
  
rechange	
  avec	
   indication	
  de	
   la	
   fréquence	
  de	
   remplacement	
   relative	
  à	
   toutes	
   les	
   installations	
  
techniques.	
  

	
  
Article	
  6-­‐2	
  -­‐	
  RÉCEPTION	
  DE	
  L'OUVRAGE	
  
	
  
6-­‐2-­‐1	
  L'art.	
  15,2,1,2,	
  de	
  la	
  norme	
  ne	
  s'applique	
  pas;	
  
	
  
6-­‐2-­‐2	
  La	
  réception	
  des	
  ouvrages	
  ne	
  peut	
  être	
  demandée,	
  et	
  par	
  conséquent	
  prononcée,	
  que	
  simultanément	
  
pour	
  la	
  totalité	
  des	
  lots	
  de	
  l'opération,	
  à	
  l'exception	
  de	
  ceux	
  pour	
  lesquels	
  le	
  marché	
  prévoit	
  expressément	
  
la	
  possibilité	
  de	
  prononcer	
  une	
  réception	
  partielle	
  ou	
  différée.	
  

	
  
6-­‐2-­‐3	
  Documents	
  fournis	
  après	
  exécution.	
  
Les	
  modalités	
  de	
  présentation	
  des	
  documents	
  à	
  fournir	
  après	
  exécution	
  ne	
  font	
  l'objet	
  d'aucune	
  stipulation	
  
particulière.	
  

	
  
6-­‐2-­‐3-­‐1	
  Dossiers	
  à	
  produire	
  par	
  les	
  entreprises.	
  
Les	
  documents	
  que	
  doit	
  remettre	
  l'entreprise	
  après	
  exécution	
  des	
  travaux	
  figurent	
  par	
  lot	
  en	
  annexe	
  n°1	
  du	
  
CCAP	
  commun	
  à	
  tous	
  les	
  lots	
  et	
  sont	
  définis	
  précisément	
  dans	
  le	
  CCTP.	
  

	
  
6-­‐2-­‐3-­‐2	
  Délais	
  de	
  remise	
  des	
  documents	
  par	
  les	
  entreprises	
  (DOE).	
  
En	
  dérogation	
  à	
  l'article	
  40	
  du	
  C.C.A.G;	
  travaux,	
  chaque	
  entreprise	
  devra	
  remettre	
  au	
  maître	
  d'œuvre	
  :	
  

-­‐	
  les	
  plans	
  conformes	
  aux	
  ouvrages	
  exécutés	
  et	
  les	
  plans	
  de	
  recollement	
  dans	
  les	
  8	
  jours	
  avant	
  
la	
  date	
  fixée	
  pour	
  les	
  opérations	
  préalables	
  à	
  la	
  réception;	
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-­‐	
  les	
  notices	
  techniques,	
  de	
  fonctionnement	
  et	
  d'entretien	
  au	
  moment	
  du	
  choix	
  sur	
  échantillon	
  
du	
   maître	
   d'ouvrage.	
   La	
   remise	
   des	
   documents	
   en	
   cours	
   de	
   chantier	
   sera	
   planifiée	
   et	
  
contractualisée	
  au	
  même	
  titre	
  que	
  la	
  planification	
  des	
  travaux.	
  
-­‐	
  Les	
  DOE	
  sont	
  à	
  remettre	
  en	
  4	
  exemplaires	
  papier	
  plus	
  2	
  exemplaires	
  sur	
  CD.	
  

	
  
	
  
Article	
  7	
  ARBITRAGE	
  
	
  
Tous	
  les	
  litiges	
  résultant	
  de	
  l'interprétation,	
  de	
  l'exécution	
  de	
  la	
  liquidation	
  du	
  présent	
  contrat	
  jusque	
  et	
  y	
  
compris	
  la	
  période	
  de	
  parfait	
  achèvement,	
  sont	
  tranchés	
  par	
  voie	
  d'arbitrage.	
  

	
  
Soit	
  Monsieur	
  le	
  Président	
  du	
  Tribunal	
  de	
  BORDEAUX	
  
L'arbitre	
  est	
  saisi	
  par	
  lettre	
  R.A.R.	
  par	
  le	
  demandeur.	
  Il	
  convoquera	
  les	
  parties	
  dans	
  les	
  6	
  jours	
  à	
  compter	
  de	
  
la	
  saisine	
  afin	
  d'arrêter	
  la	
  mission.	
  

	
  
Soit	
  chacune	
  des	
  parties	
  désignera	
  son	
  arbitre	
  dans	
  les	
  quinze	
  jours	
  à	
  compter	
  de	
  la	
  sommation	
  qui	
  lui	
  sera	
  
faite	
   par	
   la	
   partie	
   la	
   plus	
   diligente.	
   Les	
   arbitres	
   ainsi	
   désignés	
   en	
   choisiront	
   un	
   autre	
   avant	
   tout	
   acte	
   de	
  
procédure.	
  

	
  
L'arbitre,	
  ou	
  le	
  tribunal	
  pourra	
  s'adjoindre	
  tout	
  expert	
  de	
  son	
  choix.	
  Le	
  délai	
  imparti	
  à	
  l'expert	
  interrompt	
  le	
  
délai	
  d'arbitrage	
  stipulé	
  ci-­‐après.	
  	
  

	
  
L'arbitre,	
  ou	
  le	
  tribunal,	
  statuera	
  :	
  
Soit	
  comme	
  amiable	
  compositeur,	
  
Soit	
  tranchera	
  le	
  litige	
  conformément	
  aux	
  règles	
  de	
  droit.	
  
	
  
La	
  sentence	
  devra	
  être	
  rendue	
  dans	
  un	
  délai	
  de	
  15	
   jours	
  à	
  compter	
  de	
   la	
  date	
  à	
   laquelle	
   le	
  ou	
   le	
  dernier	
  
arbitre	
  a	
  accepté	
  sa	
  mission.	
  
	
  
	
  
Article	
  8	
  ASSURANCES	
  
	
  
Conformément	
   aux	
   dispositions	
   de	
   l'article	
   L.241,1	
   du	
   code	
   des	
   assurances,	
   l'entrepreneur	
   doit	
   justifier	
  
avant	
   ouverture	
   du	
   chantier	
   qu'il	
   a	
   souscrit	
   un	
   contrat	
   d'assurance	
   le	
   couvrant	
   pour	
   la	
   responsabilité	
  
établie	
   par	
   les	
   articles	
   1792	
   et	
   suivants	
   du	
   Code	
   Civil.	
   L'attestation	
   ne	
   peut	
   émaner	
   du	
   courtier	
   de	
  
l'entrepreneur.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Le	
  Maître	
  d'ouvrage	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   Le	
  Maître	
  d'œuvre	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Les	
  Entreprises	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  



90, avenue Saint-Exupéry 	
  	
   -    33260 LA TESTE DE BUCH  
S.A.R.L. unipersonnelle au capital de 15  245 € - RC BORDEAUX  413  385  352 - N° intra  : FR 10  413  385  352 - APE 7111Z 

Tel  : 05 56 54 61 33  -  Fax  : 05 56 54 61 36  -  Email  : jean@dubrous.com 
 14 

ANNEXE	
  1	
  au	
  C.C.A.P	
  
	
  

DEPENSES	
  COMMUNES	
  A	
  LA	
  CHARGE	
  DES	
  ENTREPRISES	
  A	
  COMPTER	
  AU	
  COMPTE	
  
PRORATA	
  

	
  
	
  

	
   1-­‐	
   INSTALLATIONS	
   GENERALES	
   SUIVANT	
   LES	
   DISPOSITIONS	
   ARRETEES	
   PAR	
   LE	
   COORDINATEUR	
  
SECURITE/PROTECTION	
  SANTE	
  
	
  

·∙	
   Protection	
  et	
  entretien	
  du	
  branchement	
  EU	
  provisoire	
  (gros	
  œuvres)	
  
	
  

·∙	
   Protection,	
  prise	
  en	
  compte	
  et	
  entretien	
  du	
  branchement	
  d'eau	
  existant	
  -­‐	
  Abonnement	
  auprès	
  
du	
  service	
  des	
  eaux	
  

	
  
·∙	
   Exécution	
  du	
  branchement	
  provisoire	
  d'électricité	
  

	
  
·∙	
   Établissement	
  des	
  clôtures	
  provisoires	
  et	
  panneaux	
  de	
  chantier	
  (entreprise	
  gros	
  œuvre)	
  

	
  
·∙	
   Mise	
  en	
  œuvre	
  de	
  dispositifs	
  de	
  fermeture	
  du	
  chantier	
  (portail,	
  etc.)	
  gros	
  œuvre	
  	
  

	
  
·∙	
   Installation	
  d'éclairage	
  et	
  de	
  signalisation	
  compris	
  branchement	
  au	
  réseau	
  EDF	
  Electricien	
  

	
  
·∙	
   Installations	
   communes	
   d'hygiène	
   et	
   de	
   sécurité	
   (sanitaires,	
   vestiaires,	
   réfectoires,	
   infirmerie,	
  

équipements	
  collectifs	
  prévus	
  au	
  P.G.C.S.S.)	
  gros	
  œuvre.	
  
	
  

·∙	
   Installation	
  de	
  gardiennage	
  et	
  (ou)	
  d'alarmes	
  
	
  

·∙	
   Installation	
  du	
  bureau	
  de	
  chantier	
  (gros	
  œuvre)	
  
	
  

·∙	
   Installation	
  de	
  téléphone	
  
	
  

·∙	
   Évacuation	
  provisoire	
  des	
  eaux	
  pluviales	
  reçues	
  par	
  les	
  bâtiments	
  gros	
  œuvre	
  	
  
	
  
	
   2	
  -­‐	
  DEPENSES	
  DE	
  CONSOMMATION	
  
	
  

·∙	
   Consommation	
  d'eau	
  et	
  d'électricité	
  
	
  

·∙	
   Le	
  gardiennage	
  si	
  celui-­‐ci	
  s'impose	
  et	
  si	
  les	
  entreprises	
  le	
  décident	
  
	
  

·∙	
   Le	
  téléphone	
  :	
  il	
  sera	
  tenu	
  un	
  cahier	
  des	
  communications	
  
	
  

·∙	
   La	
   mise	
   à	
   disposition	
   et	
   l'enlèvement	
   des	
   bennes	
   à	
   ordures	
   disponibles	
   pour	
   l'ensemble	
   des	
  
entreprises	
  

	
  
·∙	
   Les	
   frais	
   de	
   remise	
   en	
   état	
   des	
   réseaux	
   extérieurs	
   et	
   de	
   la	
   voirie	
   détériorés	
   lorsqu'il	
   y	
   a	
  

impossibilité	
  de	
  connaître	
  le	
  responsable	
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L'entrepreneur	
   gros	
   œuvre	
   chargé	
   du	
   compte	
   prorata	
   procédera	
   au	
   règlement	
   des	
   dépenses	
  
correspondantes	
   mais	
   pourra	
   demander	
   des	
   avances	
   aux	
   autres	
   entrepreneurs.	
   Il	
   effectuera,	
   en	
   fin	
   de	
  
chantier,	
   la	
   répartition	
   des	
   dépenses	
   proportionnellement	
   aux	
   montants	
   des	
   décomptes	
   définitifs	
   des	
  
marchés.	
  
Dans	
  cette	
  répartition,	
  l'action	
  du	
  Maître	
  d'œuvre	
  se	
  limitera	
  à	
  jouer	
  le	
  rôle	
  d'amiable	
  compositeur	
  	
   dans	
  
le	
  cas	
  où	
  les	
  entrepreneurs	
  lui	
  demanderaient	
  de	
  faciliter	
  le	
  règlement	
  d'un	
  différend	
  qui	
  se	
  	
   serait	
  
élevé	
  entre	
  eux.	
  
	
  
3	
  -­‐	
  DEPENSES	
  PARTICULIERES	
  A	
  CHAQUE	
  ENTREPRISE	
  
	
  

A)	
   Nettoyage	
  de	
  chantier	
  
	
  
Chaque	
  entreprise	
  doit	
  laisser	
  le	
  chantier	
  propre	
  et	
  libre	
  de	
  tous	
  déchets,	
  pendant	
  et	
  après	
  l'exécution	
  des	
  
travaux	
  dont	
  elle	
  est	
  chargée.	
  
	
  
Chaque	
  entreprise	
  a	
  la	
  charge	
  de	
  l'évacuation	
  de	
  ses	
  propres	
  déblais	
  jusqu'aux	
  lieux	
  de	
  stockage	
  fixés	
  par	
  le	
  
Maître	
  d'œuvre,	
  sur	
  proposition	
  de	
  l'entreprise	
  de	
  gros	
  œuvre.	
  
	
  
Chaque	
  entreprise	
  a	
  la	
  charge	
  du	
  nettoyage,	
  de	
  la	
  réparation	
  et	
  de	
  la	
  remise	
  en	
  état	
  des	
  installations	
  qu'elle	
  
aura	
  salies	
  ou	
  détériorées.	
  
	
  
Si	
   ces	
   nettoyages	
   et	
   enlèvements	
   ne	
   sont	
   pas	
   effectués	
   hebdomadairement,	
   le	
   Maître	
   d'œuvre	
   pourra	
  
ordonner	
  ces	
  travaux	
  à	
  l'entreprise	
  de	
  son	
  choix,	
  aux	
  frais	
  du	
  compte	
  prorata.	
  	
  
	
  

B)	
  	
   Le	
  Préchauffage	
  
	
  
L'entreprise	
  qui	
  en	
  a	
  besoin	
  devra	
  les	
  frais	
  de	
  préchauffage	
  
	
  

C)	
  	
   Mesures	
  de	
  sécurité	
  concernant	
  son	
  propre	
  personnel	
  
	
  
Conformément	
  aux	
  textes	
  législatifs	
  et	
  réglementaires	
  en	
  vigueur,	
  et	
  suivant	
  les	
  dispositions	
  arrêtées	
  par	
  le	
  
COORDONNATEUR	
   SECURITE/PROTECTION	
   SANTE,	
   chaque	
   entreprise	
   sera	
   tenue	
   de	
   prendre	
   toutes	
   les	
  
mesures	
  de	
  sécurité	
  nécessaires.	
  
	
  
En	
   cas	
   d'urgence,	
   le	
   COORDINNATEUR	
   SPS	
   aura	
   toute	
   faculté	
   pour	
   intervenir	
   aux	
   lieux	
   et	
   place	
   de	
  
l'entrepreneur	
  défaillant,	
  par	
  tout	
  moyen	
  de	
  son	
  choix,	
  pour	
  assurer	
  la	
  sécurité	
  des	
  personnes.	
  
	
  
Les	
  frais	
  qu'il	
  serait	
  amené	
  à	
  engager	
  feront,	
  la	
  part	
  du	
  COORDINATEUR,	
  
	
  L’objet	
  d'un	
  rapport	
  au	
  Maître	
  d'Ouvrage	
  permettant	
  à	
  celui-­‐ci	
  d'en	
  imputer	
  le	
  montant,	
  	
  
Soit	
  à	
  l'entreprise	
  responsable	
  si	
  celle-­‐ci	
  est	
  nommément	
  désignée	
  par	
  le	
  COORDINATEUR,	
  	
  
soit	
  à	
  l'entreprise	
  chargée	
  du	
  compte	
  prorata	
  pour	
  imputation	
  à	
  ce	
  compte.	
  
	
  


