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| - MAITRE DE L’OUVRAGE — MAITRE D’CEUVRE

Opération : Réalisation de I'extension de I'Ecole Ramonet.
Situation : Hétel de ville place du 11 Novembre BP13 — 33 380 BIGANOS.

Maitre d’ouvrage : Mairie de Mios
Hotel de ville Place du 11 Novembre BP13
33 380 BIGANOS

Maitre d’ceuvre : MARTINS ARCHITECTURE
9 rue Buhan 33 000 BORDEAUX
Port : 06 62 44 59 21 Tel/Fax : 05 56 81 52 37

Bureau structure bois : B.ing
Ingénieur Bois
28 rue Saint Joseph 33 000 BORDEAUX
Tel/Fax : 09 81 62 37 03

Coordonateur SPS : Sarl L.V.M. ingénierie Sécurité
39 Rue du Cramét
33160 ST MEDARD en JALLES
Tél/Fax : 05 57 26 86 39
Port. 06 42 44 20 73

Bureau de Contrble : APAVE
Zone industrielle
Avenue Gay Lussac
33 370 Artigues-prés-Bordeaux

|| - DECOMPOSITION DES TRAVAUXEN LOTS

Lotn®1 MACONNERIE

Lotn®°2 CHARPENTE COUVERTURE
Lotn®3 ETANCHEITE

Lotn°4 MENUISERIES

Lotn°5 PLATRERIE

Lotn°6 PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE GAZ
Lotn®7 ELECTRICITE & VENTILATION
Lotn°8 CHAPE LIQUIDE

Lotn°9 CARRELAGE & FAIENCE

Lot n®10 REVETEMENT SOL SOUPLE
Lot n®° 11 PEINTURE
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[l - DEFINITION DE L'OPERATION

Réalisation de I'extension de I'Ecole Ramonet. Ce projet prévoit la réalisation d’'un batiment de 231 m?
SHON réalisé en ossature bois posé sur une dalle béton abritant une salle de classe, une salle de
motricité et des sanitaires.

Cette construction répondra a une exigence thermique particulierement soignée pour minimiser les
déperditions au maximum. Le projet prétend a la labellisation d’'un batiment THPE. Pour cela
lisolation et I'étanchéité a 'air devront étre particulierement soignée. Le Maitre d’ouvrage et le Maitre
d'ceuvre se réservent la possibilité de faire réaliser un test d’étanchéité a l'air. Les entreprises
responsables des lots ossature bois, platrerie et menuiserie auront une obligation de résultat. Elles
devront reprendre a leurs frais toutes les étanchéités impliquant tous travaux nécessaires pour étre
conforme a la réglementation en vigueur pour I'obtention du label THPE.

Les autres entreprises intervenant sur le chantier devront prendre également toutes les précautions
nécessaires pour ne pas détériorer I'étanchéité a l'air ainsi que I'isolation des cloisons et des murs.
Tous percements réalisés dans le pare-vapeur devra étre colmatés avec les matériaux adéquats et a
la charge de I'entreprise.

L’ossature bois sera revétue d’'un bardage bois vertical sur le volume de la salle de classe et des
sanitaires et d’un bardage bois horizontal sur le volume de la salle de motricité. La toiture sera traitée
en toiture terrasse formée par des poutres | de 35cm de haut. Sur cette toiture terrasse, une
étanchéité sera mise en place avec une membrane TFO. Les menuiseries seront en bois avec des
trés grandes performances énergétiques.

Les cloisons intérieures seront également en ossature bois avec du Fermacell et isolant de type fibre
de bois. Les plafonds droits seront en Fermacell sur structure métallique. Les peintures seront
écologiques avec Ecolabel et tous les sols des salles de classe seront en sol souple pour faciliter
I'entretien. Le systéeme de chauffage sera réalisé par une chaudiére a condensation alimentant le
plancher chauffant et produisant également I'eau chaude sanitaire. Une VMC double flux permettra de
ventiler en permanence de fagon naturelle I'ensemble de I'ouvrage.

IV-LISTE DES PLANS-ACCES AU SITE

Les plans suivants sont joints au dossier de consultation :

Plan n°1 Plan de situation et masse

Plan n°2 Plan Rez-de-chaussée et facades Projet
Plan n°3 Coupes AA, BB, CC et DD + Détails 1 et 2.
Plan n°4 Détails 3, 4, 5, et 6

Plan n°5 Plan structure bois

Plan n°6 Plan Accessibilité handicapé

Plan n°7 Plan sécurité

Plan n°8 Plan Information

Plan n°9 Plan Electricité

Plan n°10 Plan carrelage WC Hommes

Plan n°11 Plan carrelage WC Femmes

Plan n°12 Plan carrelage WC Enfants

Plan n°13 Perspectives
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V_ - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) de la présente opération est constitué de
plusieurs documents, a savoir :

- les clauses communes a tous les lots : présent document ;

- les cahiers des clauses techniques particulieres : un document par lot.

L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le
CCTP contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de |'opération et de définir les travaux
des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la
soumission ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra
I'intégralité des travaux nécessaires, au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en
conformité avec les plans, la réglementation, et les normes contractuellement réputées connues.
Chacun des entrepreneurs participant a l'opération est contractuellement réputé avoir parfaite
connaissance de I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés
ci-avant, et notamment les CCTP de tous les lots.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas un entrepreneur ne pourra Opposer entre eux
les différents documents constituant le CCTP contractuel.

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites
entre ces documents, la décision sera du ressort du maitre d'ceuvre.

VI - DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Obligations contractuelles

Marchés publics

e uniquement les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU devenus CCTG approuvés
par décret et figurant sur la liste des fascicules interministériels CCTG ;

e les regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations
acceptées par 'AFAC et figurant sur la liste ;

e tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale
des ouvrages ;

e toutes les normes NF ou CEE concernant les ouvrages du présent marché, qu’elles soient
homologuées ou seulement expérimentales.

Les DTU et les documents ayant valeur de DTU non CCTG mentionnés dans le CCTP des différents

lots, ne sont donnés qu’a titre indicatif et non contractuel.

En ce qui concerne toutefois les articles « Consistance des travaux » ou « Etendue des travaux »

figurant dans les CCTP ci-aprés de certains lots et faisant référence aux CCS, les textes de ces

articles sont, par dérogation, contractuels pour les marchés publics.

Connaissance des documents contractuels

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous

les documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché.

Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement

aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables aux présents marchés, il faut entendre tous les

fascicules, additifs, mémentos modificatifs, errata, etc., connus a la date précisée au CCAP ou a

défaut celle découlant des clauses du CCAG.
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Reglementation technique européenne

o Directive concernant les « produits de construction «

e directive 89 / 106 / CEE - produits de constructions, transposée en France par le décret du n° 92-
467 du 8 juillet 1992.

Pour le moment il n'existe pas d’obligation d’employer des produits de construction titulaires de la

marque de conformité CE.

¢ Regles « Eurocodes «

Ces regles n‘ont pas pour le moment le statut de normes frangaises homologuées et ne sont pas

documents contractuels du présent marché (sauf spécifications contraires dans le CCTP ci-apres).

¢ DTU avec statut de norme

Dans un but d’harmonisation européenne, et afin de pouvoir étre reconnus par les autres Etats de la

communauté européenne, les documents techniques unifiés (DTU) prennent progressivement le

statut officiel de normes.

Ces DTU a statut de normes sont précisés dans les CCTP des différents lots ci-aprés.

Pour certains lots, des normes EN sont visées dans les CCTP.

Ordre de préséance

Dans le cas éventuel de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications du

CCTP et les clauses et prescriptions des DTU et des normes, il est précisé ce qui suit.

En ce qui concerne les DTU ou normes :

e pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux regles
de mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux régles de sécurité, etc., ce sont les
prescriptions des DTU et des normes qui prévaudront ;

e pour toutes les clauses a caractere administratif et financier et autres dispositions qui pourraient
avoir une influence sur le caractére forfaitaire du marché, ce sont les clauses du CCTP qui
prévaudront.

Il est rappelé ci-dessous les textes essentiels a ce sujet.

Code civil - article 1793 Lorsqu'un entrepreneur est chargé de la construction a forfait d'un
batiment, d'aprés un plan arrété et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander
aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des
matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements
ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit.

CCAG - Marché & prix global forfaitaire, marché ou le travail demandé a l'entrepreneur est
complétement défini et ou les prix correspondants sont fixés en bloc et a l'avance. L'insertion de
clauses de variation de prix ne fait pas perdre a ce type de marché son caractere forfaitaire. Le
marché & prix global peut prévoir que certains travaux seront réglés au métré.

Les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les circonstances de l'implantation, des
particularités du projet et des délais et rémuneérent I'entrepreneur de tous ses débours, charges et
obligations normalement prévisibles ainsi que celles des dépenses d'intérét commun mises a sa
charge par le descriptif de son lot ou par le jeu de l'article 14. En sorte que la rémunération de
I'entrepreneur pour l'exécution des travaux formant I'objet défini du marché ne subira aucune
variation sauf application de dispositions différentes du présent document et, en particulier, en cas
d'évolution du PGC SPS du fait du maitre d'ouvrage ayant des incidences financiéres pour
I'entreprise.

Pour ce qui est des textes « Consistance des travaux « ou autres textes ayant le méme objet,
figurant dans les DTU, ce sont toujours les spécifications du CCTP qui prévaudront.

Matériaux et produits hors domaine d’application des DTU/CCTG

Pour les matériaux ou procédés non traditionnels ou innovants qui n’entrent pas dans le cadre des
documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux
prescriptions et conditions des documents suivants :

e avis technique ;

e agréments européens ;

e o0u, a défaut, aux régles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.
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Pour les matériaux et procédés n’entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la procédure
d’appréciation technique d’expérimentation dite procédure ATEX pourra étre imposée par le maitre
d’ouvrage.

Les frais de cette procédure seront a la charge :

e de I'entrepreneur ;

Documents réglementaires a caractere général
Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les
installations et 'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les
suivants :
e REEF;
Code de la construction ;
réglementation sécurité incendie ;
textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers ;
réglement sanitaire départemental et/ou national ;
textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement ;
textes concernant la limitation des bruits de chantier ;
législation sur les conditions de travail et 'emploi de la main-d’ceuvre ;
réglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux
abords du chantier ;
e tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité,
etc. ;
NRA : Nouvelle réglementation acoustique
REGLEMENTATION RT 2012 pour 'obtention du label BBC.

Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Seront applicables a I'exécution des présents marchés les lois, autres décrets, circulaires et autres
textes officiels ayant trait & la coordination sécurité, connus a la date précisée au CCAP.
L’entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de
répondre a toutes les demandes du coordinateur concernant lintégration de la sécurité et
I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.
Tous les frais en découlant pour I'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le

montant de son marché.

| - Prestations a la charge des entreprises

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent
implicitement :

— la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché ;

— I'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

— l'établissement des plans d'exécution, dans les cas ou ils sont a leur charge selon le CCAP ;

— tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la
réalisation des travaux ;

— tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions
précisées aux documents contractuels ;

— la fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;

— l'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux ;

—la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

— la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements ;
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les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc.,
nécessaires pour respecter les délais d'exécution ;
tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux.

* 'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de
chantier ;

* les travaux de terrassements ;

* |la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

* |a protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux
du présent lot ;

* la mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre
d'ouvrage a la réception des travaux ;

* la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas
écheéant ;

* les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

* le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

* le tri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la
Iégislation en vigueur.

Il - Connaissance des lieux

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

— avoir pris pleine connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que
des sites et lieux et des terrains d'implantation, des ouvrages et de tous les éléments généraux et
locaux en relation avec I'exécution des travaux ;

— s'étre rendus sur les lieux ol doivent étre réalisés les travaux ;

— avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées ;

— avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités ;

— avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de

matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

— avaoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

— avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de
toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, en acces et aux
abords, a la topographie et a la nature des terrains (couche superficielle, venues d'eau, etc.), a
I'exécution des travaux a pied d'ceuvre ainsi qu'a I'organisation et au fonctionnement du chantier
(moyen de communication, de transport, lieux d'extraction des matériaux, stockage des matériaux,
ressources en main-d'oeuvre, énergie électrique, eaux, installations de chantiers, éloignement des
décharges publiques ou privées, acces et pistes de chantiers, etc.) ;

— avoir pris connaissance :

o de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

o de la présence de canalisations, conduites ou cébles de toute nature, ainsi que des travaux
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

o de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause ;

* avoir contrélé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la concurrence,
notamment celles données par le CCTP, s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et
concordantes, s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels prés du maitre
d'ceuvre et le cas échéant du bureau de contréle, et du bureau d'études techniques, et avoir pris tous
renseignements utiles auprés des services publics ou de caractére public (service de I'Equipement,
services municipaux, service des Eaux, Electricité de France, Gaz de France, services de sécurité, de
télécommunication, cable télédistribution, etc.).

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais,
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ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer
d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations
de délais.

Le prix du marché comprend toutes les dépenses nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages
confiés, y compris tous les frais, prévus ou non, pour arriver au parfait achevement des travaux, sans
aucune exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages, les
charges financiéres relatives aux exigences du bureau de contrdle, le cas échéant I'obtention des
consuels et l'essai des équipements tels que prévus aux Avis techniques et au CCTP et les frais de
compte prorata et interentreprises, qui ne saurait étre modifiés pour quelque cause que ce soit. Le prix
comprend également les études, notes de calcul et plans.

Il comprend toutes les taxes fiscales et parafiscales en vigueur.
Ill - Démarches et autorisations

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes aupres des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc., nécessaires a la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches,
devront étre transmises au maitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

IV - Liaisons entre les corps d'état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

* 'entrepreneur de gros ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura
une incidence sur la réalisation de ses propres travaux ;

* chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il
jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

* chagque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les
travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

* chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant
sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

* tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution
de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des
renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de
leurs travaux.

V - Traits de niveau

Au fur et a mesure de I'avancement de la construction, I'entrepreneur de I'ossature bois devra, a ses

frais :

e porter a I'intérieur sur les murs ossature bois, le niveau 1 m fini au-dessus de tous les planchers et
ce, autant de fois qu’il sera nécessaire et a tous les emplacements nécessaires aux autres corps
d’état.

e NOTA : I'implantation générale est assurée par la présente entreprise , mais chaque entreprise
procédera au tracé de ses propres ouvrages en plan et en niveau.

9, Rue Buhan - 33 000 BORDEAUX | contact@martinsarchitecture.com | www.martinsarchitecture.com
06 )

te
Tél. portable: 06 .62 .44 .59 .21 | Tél.Fixe:05.56.81.52.37 | Fax: 05.47 .55.11.10 i

13



Descriptif Ecole Ramonet — 6 avenue de Verdun — 33380 MIOS — le 02-04-12 14 /145

VI - Travaux spéciaux

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels
I'entrepreneur titulaire du marché n'a pas la qualification professionnelle, le maitre d'ceuvre sera en
droit d'exiger que les travaux concernés soient sous-traités a un entrepreneur spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au maitre d'ouvrage pour accord.
VIl - Conformité ala réglementation Sécurité incendie

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation sécurité incendie, I'entrepreneur
devra assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions
stipulées dans le procés-verbal d'essai au feu du matériau ou produit concerné.

VIII - Echantillons

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d’appareillage, de
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d’ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés
en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour
éviter toute substitution.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls,
tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n’aura pas été matérialisée par les signatures
visées ci-dessus.

IX- Régles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art, avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé d'elles un travail absolument
parfait et répondant en tous points aux regles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour
obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation
de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre mis en
ceuvre conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.

X - Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours
neufs et de 1re qualité en l'espéce indiquée. Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun
cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de
la construction.

Les matériaux, équipements ou procédés de construction nouveaux, non couverts par les DTU et
normes, peuvent faire I'objet de procédure d'Avis technique, avec certificat de suivi et de marquage.
Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I'« Avis technique », il ne pourra
étre mis en ceuvre que des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis technique. L'entrepreneur
devra toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

Pour tous les matériaux, équipements ou procédés de construction faisant I'objet d'une procédure
d'Avis technique, les assureurs ne prennent en garantie que ceux titulaires de cet Avis technique.
Dans certains cas, les assureurs peuvent en plus de ['Avis technique, imposer des conditions
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particuliéres. Dans le cas de mise en ceuvre de matériaux, équipements ou procédés de construction
soumis a Avis technique, I'entrepreneur aura intérét a prendre contact avec son assureur a ce sujet.

Au sujet des Avis techniques, le CCAG norme NF P 03-001 (décembre 2000) Marchés privés -
Cahiers types - Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de batiment
faisant I'objet de marchés privés stipule :

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels est subordonné a
I'existence d'un Avis technique favorable en vigueur délivré en application de I'arrété du 2 décembre
1969 ou, a défaut, a un accord expressément constaté des parties.

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve
le droit de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, s'il juge ne
pas pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a l'appui.

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre. Il lui incombera de
choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents criteres imposés par les impératifs
de chantier, dont notamment :

* nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;

* pose en intérieur ou a l'extérieur ;

* conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;

* compatibilité des matériaux entre eux, etc.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement
tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres ci-dessus. Dans le cas contraire, il fera par
écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maitre d'ceuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

L'entrepreneur est contractuellement réputé s'étre assuré, avant la remise de son offre, par ses
calculs propres et son expérience d'entrepreneur, que les ouvrages d'étanchéité prévus au présent
projet répondent en tous points a la réglementation (DTU, normes, etc.) compte tenu des données du
chantier.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur fera par écrit au maitre d'ceuvre les remarques et observations
qu'il jugera utile.

Obligation de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat,
c'est-a-dire qu'il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de
finition en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra
toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

Xl - Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc.

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages,
trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires a la
compléte et parfaite finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les
éléments préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc. devront étre
réservés au coulage par I'entrepreneur de gros ceuvre, les refouillements, percements et autres dans
ces ouvrages étant formellement interdits.
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En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre
toutes dispositions afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou
autres nécessaires a la bonne exécution de leurs ouvrages.

Les percements dans tous les murs en magonnerie ainsi que dans cloisons et ouvrages autres qu'en
béton seront exécutés par les entrepreneurs concernés.
Réservations au coulage et/ ou a la préfabrication

Tous les entrepreneurs dont I'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des percements,
passages, trous, gaines, etc. dans les ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que dans les
éléments préfabriqués le cas échéant, établiront des plans de réservations donnant les implantations,
dimensions et autres indications utiles concernant ces réservations.

Ces plans de réservations devront étre transmis a l'entrepreneur de gros ceuvre, dans le délai fixé,
avec copie au maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur de gros ceuvre sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux plans
qui lui auront été remis.

La fourniture des caissons de coffrage, tasseaux, boites de scellement, négatifs, etc. nécessaires
pour les réservations sera a la charge de l'entrepreneur de gros ceuvre.

Chaque entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par le
gros ceuvre conformément aux plans remis, et il devra, le cas échéant, signaler immédiatement au
maitre d'ceuvre toute inexactitude ou omission qu'il aurait constatée.
Toutes les réservations qui n‘auraient pas été effectuées au coulage ou a la préfabrication seront
obligatoirement exécutées par le gros ceuvre, et les frais en seront supportés :

* par l'entrepreneur du corps d'état concerné dans le cas ou son plan de réservations serait
incomplet ou inexact ;

* par I'entrepreneur de gros ceuvre dans le cas d'une omission ou erreur de sa part.
Mémes spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées, le cas échéant.

Douilles - Rails et autres éléments incorporés au coulage

L'entrepreneur de gros ceuvre devra la mise en place au coulage de toutes douilles, rails ou autres
éléments métalliques ainsi que tous taquets et blochets en bois nécessaires a la réalisation des
travaux des autres corps d'état, et ce dans tous les ouvrages en béton ou préfabriqués.

Ces piéces seront fournies en temps utile au gros ceuvre par le corps d'état concerné.

Canalisations incorporées au coulage

Dans le cas ou des conduits électriques ou autres canalisations sont prévus posés dans des ouvrages
en béton ou préfabriqués, ces conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages
par les entrepreneurs concernés avant le coulage du béton.

En cas de désordres constatés lors du décoffrage, les entrepreneurs en question feront leur affaire de
tous travaux de reprises nécessaires.

Les frais de ces reprises seront a la charge de l'entreprise responsable des désordres.

Cas d'impossibilité de réservations ou incorporations

L'entrepreneur de gros ceuvre pourra ne pas étre tenu de réaliser certaines réservations,
incorporations, etc. qui lui seraient demandées par les autres corps d'état, dans le cas ou une
impossibilité technique viendrait a apparaitre. |l appartiendra alors a I'entrepreneur de gros ceuvre
d'apporter la preuve de cette impossibilité avec toutes justifications techniques valables a I'appui.

Dans ce cas, lI'entrepreneur demandeur aura a trouver une autre solution d'exécution.
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Percements dans des macgonneries et ouvrages autres que béton

Les percements dans tous les murs en maconnerie ainsi que dans les cloisons et ouvrages autres
gu'en béton seront exécutés par les entrepreneurs concernés.

Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis a des contraintes importantes,
I'entrepreneur devra obtenir I'accord du maitre d'ceuvre avant d'exécuter ses percements.

Tranchées - Gaines - dans des maconneries et cloisons

Mémes prescriptions que pour les percements.

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur
supérieure a la demi-épaisseur de la cloison brute.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer
dans la paroi opposée du matériau creux.

Scellements

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois
dans les scellements sont interdites.

Dans le cas de scellement dans des parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra,
dans la mesure du possible, étre réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Les scellements devront toujours étre arasés de 0,010 environ en retrait du nu fini, afin de réserver
I'épaisseur nécessaire pour le raccord.

Rebouchages
Mémes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux a employer et
l'arasement.

Fourreaux

Les fourreaux seront soit en tube acier peint au minium de plomb, soit en PVC.

lls seront de diamétre immédiatement supérieur a celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf
dans le cas ou, pour des raisons de dilatation, un jeu plus important doit étre prévu.

Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a I'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de
15 mm. Dans tous les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de
I'ouvrage dans la mesure du possible, mais en aucun cas il ne sera toléré des fourreaux en retrait par
rapport au nu fini de l'ouvrage. Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers
séparatifs de deux locaux privatifs, I'espace entre le tuyau et le fourreau devra étre calfeutré par un
matériau souple adéquat, assurant l'isolement phonique.

Raccords

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements
(magonnerie - platrerie - carrelage - revétements minces - peinture - etc.). Les raccords seront
toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné. La finition des
raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de reprise ne
devra étre visible, etc.

Remarques particulieres concernant les ouvrages en béton et béton armé

Dans le cas ou, par suite de modifications intervenues apres réservation, des percements seraient
nécessaires dans des ouvrages en béton ou béton armé, ils pourront étre réalisés sous réserve de
répondre aux conditions suivantes :

* accord de l'ingénieur chargé des études de béton armé et, le cas échéant, du bureau de contrble
et de I'entrepreneur de gros ceuvre ;

* exécution par lI'entrepreneur de gros ceuvre ;

* exécution, dans le cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut.
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Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront étre réalisés avec un béton
d'un dosage équivalent a celui du béton exécuté. Dans le cas ou un entrepreneur procéderait a des
rebouchages ne répondant pas a cette condition, ces rebouchages seraient démolis et refaits par
I'entreprise de gros ceuvre aux frais de I'entrepreneur en cause.

Respect des isolements phoniques

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les
entrepreneurs devront veiller a respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.

lls devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement
phonique de la paroi.

XII - Fixations des ouvrages sur chevilles

Pour tous les ouvrages dont la tenue doit étre absolument garantie ou qui présentent des risques aux
tiers en cas de tenue défectueuse tels que bardages ou habillages de facades, ouvrages fixés en
plafond, garde-corps et rampes d'escaliers, couvertines métalliques, etc., la fixation sur chevilles
pourra étre autorisée par le maitre d'oeuvre.

L'entrepreneur devra alors fournir un procés-verbal d'essais a l'arrachement et a la rupture des
fixations sur chevilles, établi sur site par le fournisseur des chevilles.

XIII - Protection des ouvrages
Protection des ouvrages des autres corps d'état

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou
des salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions
utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis. Cette prescription s'applique plus
particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux
appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne devront
subir aucun dommage, si minime soit-il. Faute de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur
responsable en subira toutes les conséquences.

Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols
jusqu'a la réception. Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par
mise en place de sciure de bois, ou par tout autre moyen efficace. En ce qui concerne les sols en
tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise en place d'une couche de
papier fort collé aux joints. Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort
pourra convenir.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

XIV - Nettoyages de chantier

Les sols seront livrés par le gros ceuvre et le cloisonneur aux entrepreneurs de second ceuvre
parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de platre, soigneusement balayés.
Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas a
I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce sujet. Tous les frais de nettoyage resteront a la
charge de chaque entrepreneur.
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Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre pourra a tout moment
faire procéder par I'un des entrepreneurs de I'opération, ou par une entreprise extérieure de son choix,
aux nettoyages et sorties de gravois ; les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause, ou
dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte-prorata.

XV - Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois
et décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en
état.

— chaque entrepreneur enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et
remettra les emplacements correspondants en état a ses frais ;

— l'entrepreneur de gros ceuvre aura, en plus, a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et
installations réalisés par ses soins en début de chantier ;

— cet entrepreneur aura également a enlever toutes les installations de chantier communes,
bureaux de chantier, etc., réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est, d'autre part, stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a
la disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs
resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

XVI - Bruits de chantier

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs dans le strict respect de la
Iégislation et de la réglementation en vigueur a ce sujet.

Dans le cadre contractuel de leurs marchés, les entrepreneurs seront tenus a une obligation de
résultat.

lls devront prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier pour que les
niveaux de bruits aériens émis restent dans les limites fixées par la réglementation.

Le maitre de l'ouvrage ne devra en aucun cas pouvoir étre inquiété en cas de dépassement des
limites réglementaires ; en cas d'infractions, les entrepreneurs devront immédiatement prendre les
dispositions qui s'imposent.

Des sanctions peuvent étre prises contre les entrepreneurs, fixées par le décret du 18 avril 1995 sur la

lutte contre les bruits de voisinage, lorsqu'il est porté atteinte a la tranquillité des riverains. Les
sanctions pécuniaires sont entierement a la charge de I'entrepreneur sanctionné.

Colts des dispositions & prendre pour respecter les différentes réglementations en matiére de bruits
de chantier

Ces codts restent a la charge de chaque entreprise, ils sont implicitement compris dans le prix du
marché.

lls ne pourront en aucun cas étre portés au compte prorata, sauf dans le cas de mesures ou
dispositions collectives.

XVIl Déchets de chantier

Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre
de la |égislation en vigueur a ce sujet. Les entrepreneurs sont fortement invités a se procurer le Guide
des déchets de chantiers de batiment de janvier 1998, établi par lADEME.
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XVIII - Passerelles, protections, etc., des tranchées

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge dans le cadre des prix de leur marché,
'amenée, la mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage
et de sécurité au droit des tranchées de canalisation et tous autres équipements de sécurité qui
s'avéreraient nécessaires. Chaque corps d'état sans exception devra avoir inclus dans ses prix
unitaires toutes sujétions d'échafaudages, a quelque hauteur que ce soit, et quelques soient les
conditions d'exécution.

XIX — Echafaudage

Toutes dégradations constatées a la dépose des échafaudages devront étre reprises a la charge de
I'entreprise en question.

XX = Plan de détail et d’exécution
A - Vérification des cotes:

Les entrepreneurs devront sur place, avant toute mise en ceuvre, s'assurer de la possibilité de suivre
les cotes et indications diverses. En cas de doute, ils devront provoquer de leur propre chef, une visite
du Maitre d'Oeuvre sur place, et celui-ci pourra donner tous les ordres nécessaires et indispensables.
Les entrepreneurs ne pourront eux-mémes apporter de modifications au projet.

Tous changements provoqués par les nécessités de calculs devront étre signalés et les ordres
nécessaires seront donnés par le Maitre d'Oeuvre.

B - Calculs - Plans d'exécution :

A la charge des entreprises ces plans de réalisation et de chantier devront étre remis au minimum 2
semaines avant l'exécution normale des travaux s'y rapportant, afin de permettre a la Maitrise

d'CEuvre de vérifier si ces calculs et plans d'exécution correspondent bien a son projet. (Les
entrepreneurs restant bien s(r responsables de leurs calculs et plans d'exécution.)

Les entrepreneurs seront responsables du retard dans l'exécution des travaux résultant de la remise
tardive de ces documents, et des corrections nécessaires pour leur mise au point éventuelle.

XXI — Ouvrages cachés attachements

Les ouvrages susceptibles d'étre cachés en cours de travaux feront I'objet d'un attachement et d'une
prise de photo avant rebouchage. Celui-ci n'interviendra qu'avec l'accord de [larchitecte.
L'attachement et les photos seront remis a l'architecte en deux exemplaires.

XXII - Sécurité
A. Sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Les chantiers sont soumis, en matiere de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions
Iégislatives en vigueur a ce sujet. Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes
dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les demandes du coordinateur concernant
I'intégration de la sécurité et l'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé sur les chantiers. Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont
contractuellement réputés compris dans le montant de leurs marchés.

B. Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements
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L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet,
notamment le décret no 65-48 du 8 janvier 1965 (Titre 4) et plus particulierement les points suivants :

Article 64 - Avant tous travaux de terrassement a ciel ouvert, s'assurer auprés des services de voirie
et des propriétaires de terrains de la présence de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées,
etc. Dans le cas de présence de canalisations, l'article 178 du décret du 8 janvier 1965 oblige la
signalisation de ceux-ci et la présence d'un surveillant afin que la pelle mécanique ne s'approche pas
a moins de 1,50 m de ceux-ci.

Article 66 - Les fouilles de plus de 1,30 m de profondeur de largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur
doivent étre blindées. Ces blindages doivent suivre I'avancement des travaux.

Article 73 - Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépot.

Article 75 - Les fouilles en tranchées ou en exécution doivent comporter les moyens nécessaires a
une évacuation rapide des personnes, par exemple une échelle a proximité de la zone de travaux.

Article 76 - Lorsque les travailleurs sont appelés a franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur,
des moyens de passage doivent étre mis a leur disposition.

C. Sécurité des ouvriers contre les chutes
Réglementation francaise

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, dans tous les cas, la
protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la toiture, conformément
a la réglementation en vigueur :

XXIll — Rejet a I’égout

Les entrepreneurs ne devront rejeter a I'égout que des eaux propres et non chargées. Dans le cas
contraire les entreprises seront responsables de tous les travaux de nettoyage, de curage
nécessaires, ainsi que de toutes les dégradations qui en découleraient.

XXIV — Réglementation sécurité incendie
A. Réaction au feu des matériaux et produits

En ce qui concerne les exigences de réaction au feu des matériaux et produits, il ne pourra étre mis
en ceuvre que ceux répondant au classement requis par la réglementation pour I'emploi envisagé. Les
étiquetages d'identification des produits et matériaux devront toujours comporter l'indication de leur
réaction au feu, attestée par un procés-verbal d'essai.

B. Comportement au feu des ouvrages

Pour ce qui concerne le comportement au feu des ouvrages en place, ceux-ci devront toujours
répondre aux degrés coupe-feu et/ou degré pare-flamme, et autres exigences, le cas échéant, exigés
par la réglementation en fonction du type de locaux, de I'implantation, de la situation, etc., de l'ouvrage
considéré.

Il incombera a l'entrepreneur de s'assurer que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre
répondent bien aux exigences de la réglementation Sécurité contre l'incendie du local concerné, il en
prendra la responsabilité.

En tout état de cause, il incombera a I'entrepreneur et/ou a son fournisseur, d'apporter la preuve que
la réaction au feu des matériaux et produits et le comportement au feu des ouvrages de son marché
répondent a la réglementation incendie en vigueur.
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XXV Plans de récolement

Les plans de récolement seront a établir par I'entrepreneur en format DWG et PDF a l'échelle :
1/100éme minimum et seront remis a l'architecte et a la maitrise d’ouvrage.

Sur ces plans figureront tous les ouvrages du marché.

L'établissement des plans de récolement n'est pas rémunéré par un prix spécial. Celui-ci est
implicitement compris dans les prix du marché.

XXVI Dépenses d'intérét commun - Compte prorata

Le maitre d’'ouvrage prendra a sa charge la fourniture de I'électricité nécessaire a la réalisation de
I'ouvrage ainsi que la fourniture de I'eau. Une grille sécurisant la partie chantier de la partie école sera
également mis en place par le maitre d’ouvrage.

Un lieu faisant office de réunion de chantier ainsi qu’un vestiaire sera mis a la disposition des
entreprises et de la maitrise d’ceuvre par le Maitre d’ouvrage.

L’installation sanitaire par le biais d’'un WC chimique sera a la charge du lot gros ceuvre durant toute la
durée du chantier. Le nettoyage et I'entretien de ces WC est également a la charge du lot gros ceuvre.
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ARCHITECTURE

Mairie de Mios
— Hoétel de ville — Place du 11 Novembre —
-- BP13 -- 33 380 MIOS --
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A. GENERALITES GROS OEUVRE

Opération : Réalisation de I'extension de 'Ecole Ramonet.
Situation : Hotel de ville place du 11 Novembre BP13 — 33 380 BIGANOS.

Maitre d’ouvrage : Mairie de Mios
Hotel de ville Place du 11 Novembre BP13
33 380 BIGANOS

Maitre d’ceuvre : MARTINS ARCHITECTURE
9 rue Buhan 33 000 BORDEAUX
Port : 06 62 44 59 21 Tel/Fax : 05 56 81 52 37

Le présent descriptif a pour but de définir et décrire les travaux relatifs au LOT N°1 : GROS OEUVRE,
concernant la réalisation de I'extension de I'Ecole Ramonet.

Le chantier sera desservi en énergies a la charge du Maitre d’ouvrage.

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) de la présente opération est constitué
de plusieurs documents, a savoir :

— les cahiers des clauses générales : un document par lot.

— les cahiers des clauses techniques particuliéres : un document par lot.

L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le
CCTP contractuel.

Marché « & prix global forfaitaire »

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de |'opération et de définir les travaux
des différents corps d'état. Le marché «a prix global forfaitaire » est celui ou les prestations
demandées a I'entrepreneur sont parfaitement définies par le maitre d'ouvrage, et ou le prix global est
fixé par I'entrepreneur en bloc et a I'avance. Il n'a aucun caractére limitatif.

Le dossier de consultation définit d'une maniére précise I'objet du marché et les caractéristiques des
travaux a prévoir et leur mode d'exécution.

Le dossier de consultation définit d'une maniére précise l'objet du marché et les caractéristiques des
travaux a prévaoir.

En cas d'incertitude ou s'il apparait sur les documents du dossier de consultation des divergences,
des omissions ou des erreurs, l'entrepreneur devra prendre tous renseignements qui lui paraissent
nécessaires aupres des personnes ou organismes habilités.

Le prix global forfaitaire indiqué par I'entrepreneur doit correspondre a des travaux livrés entiérement
terminés.

Ne peuvent pas étre considérés comme « travaux supplémentaires » et donner lieu & paiements
complémentaires, tous les travaux et fournitures nécessaires pour livrer au maitre d'ouvrage I'objet du
marché en complet et parfait état d'achévement en conformité avec les plans, la réglementation, et les
normes contractuellement réputées connues.

Il faut rappeler également que dans ce type de marché, le devis ou cadre de décomposition du prix
annexé a l'offre de l'entrepreneur n'a en général pas de valeur contractuelle, et que dans le cas de
divergences, seul le montant porté sur l'acte d'engagement ou sur la soumission est retenu par le
maitre d'ouvrage.

Chacun des entrepreneurs participant a l'opération est contractuellement réputé avoir parfaite
connaissance de I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés

9, Rue Buhan - 33 000 BORDEAUX | contact@martinsarchitecture.com | www.martinsarchitecture.com
Tél. portable: 06 .62 .44 .59 .21 | Tél.Fixe:05.56.81.52.37 | Fax: 05.47 .55.11.10 i

24



Descriptif Ecole Ramonet — 6 avenue de Verdun — 33380 MIOS — le 02-04-12 25/145

ci-avant, et notamment les CCTP de tous les lots. A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun
cas un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents documents constituant le CCTP
contractuel. En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou
explicites entre ces documents, la décision sera du ressort du maitre d'ceuvre.

La réalisation des travaux des présents marchés devra impérativement respecter tous les textes,
dispositions, spécifications, prescriptions et autres, régissant les travaux objets des marchés.

Sont rappelés ci-aprés les différents textes, documents et autres constituant cette réglementation.

Tous ces textes, documents et autres constituant cette réglementation sont « piéces contractuelles »
des présents marchés (sauf précisions contraires ci-apres).

Les textes, documents et autres constituant la réglementation & respecter ne sont pas joints
matériellement aux marchés, mais chaque entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement les
connaitre.

Par la signature de son marché, chaque entrepreneur s'engage a respecter cette réglementation.
Cette réglementation est constituée par :

* |les textes législatifs (lois) et les textes réglementaires (décrets, arrétés, etc.) ;
* |les textes et reglements généraux ;
* |es textes et documents techniques.
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :
-Documents de référence contractuels
-DTU
-Normes UTE - NF - EN
-Textes réglementaires

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous
les documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché. Les
entrepreneurs devront, dans l'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Il est rappelé ci-dessous les textes essentiels a ce sujet.

Code civil - article 1793 Lorsqu'un entrepreneur est chargé de la construction a forfait d'un batiment,
d'aprés un plan arrété et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune
augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni
sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou
augmentations n'ont pas été autorisés par écrit.

CCAG - Marché a prix global forfaitaire, marché ou le travail demandé a l'entrepreneur est
compléetement défini et ou les prix correspondants sont fixés en bloc et a I'avance. L'insertion de
clauses de variation de prix ne fait pas perdre a ce type de marché son caractere forfaitaire. Le
marché a prix global peut prévoir que certains travaux seront réglés au métré.

Les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les circonstances de l'implantation, des
particularités du projet et des délais et rémunérent I'entrepreneur de tous ses débours, charges et
obligations normalement prévisibles ainsi que celles des dépenses d'intérét commun mises a sa
charge par le descriptif de son lot ou par le jeu de l'article 14. En sorte que la rémunération de
I'entrepreneur pour I'exécution des travaux formant l'objet défini du marché ne subira aucune variation
sauf application de dispositions différentes du présent document et, en particulier, en cas d'évolution
du PGC SPS du fait du maitre d'ouvrage ayant des incidences financieres pour I'entreprise.
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I-Implantations — Piquetages

e L’entrepreneur établira un plan de piquetage sur lequel sera portée la position des piquets ; le fond
de ce plan pourra étre le plan général d’'implantation visé ci-dessus.

L’entrepreneur fera, a ses frais, approuver le piquetage général par le géométre agréé par le maitre
de I'ouvrage, ou par tout autre service habilité.

L’entrepreneur sera tenu de veiller a la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les
remplacer en cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire. Lors de I'exécution des travaux,
'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général par autant de piquets qu’il sera
nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir étre distingués de ceux du piquetage
d’origine.

Dans le cadre des piquetages ci-dessus, I'entrepreneur aura a implanter ses propres ouvrages.

Il - Remise en état du terrain

L’entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge la remise en état du terrain pour toutes
les zones ayant été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a son entreprise que
celles de tous les corps d’état, ainsi que celles utilisées pour les installations communes.

Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain absolument libre.

lIl - Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements
L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet :
e décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 - Titre 4, et plus particulierement les points suivants :

Article 64

« Avant tout travaux de terrassement a ciel ouvert, s’assurer auprés des services de voirie et des
propriétaires de terrains de la présence de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, etc....
Dans le cas de présence de canalisations, I'article 178 du décret du 8 janvier 1965 obligent la
signalisation de ceux-ci et la présence d’un surveillant afin que la pelle mécanique ne s’approche pas
a moins de 1,50 m. de ceux-ci. »

Article 66
« Les fouilles de plus de 1,30 m. de profondeur de largeur inférieure aux 2 / 3 de la hauteur doivent
étre blindées. Ces blindages doivent suivre 'avancement des travaux. »

Article 73
« Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépot »

Article 75
« Les fouilles en tranchées ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires a une
évacuation rapide des personnes, par exemple une échelle a proximité de la zone de travaux. »

Article 76
« Lorsque les travailleurs sont appelés a franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, des
moyens de passage doivent étre mis a leur disposition »

IV - Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront répondre

aux spécifications suivantes :

e matériaux traditionnels : ils devront répondre aux conditions et prescriptions des « Documents de
référence contractuels » visés ci-avant et aux normes qui y sont citées ;

e matériaux et éléments fabriqués : ils devront toujours pouvoir justifier d’'un Avis Technique, d’un
proces-verbal d’essais, ou autre piece officielle certifiant qu’ils sont aptes pour 'emploi envisagé.

9, Rue Buhan - 33 000 BORDEAUX | contact@martinsarchitecture.com | www.martinsarchitecture.com
Tél. portable: 06 .62 .44 .59 .21 | Tél.Fixe:05.56.81.52.37 | Fax: 05.47 .55.11.10 i
26



Descriptif Ecole Ramonet — 6 avenue de Verdun — 33380 MIOS — le 02-04-12 271145

V - Composition des bétons et mortiers

Bétons

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux DTU
correspondants, et conformément aux dispositions des « Regles BAEL », pour ce qui est des bétons
armes.

La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les
résistances mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité
et une faible fissurabilité. Pour les bétons en contact avec le terrain, le ciment a employer devra étre
capable de résister aux eaux éventuellement agressives, et a la nature chimique des terres.
L’entrepreneur restera responsable de la composition des bétons a mettre.

A ce sujet, il est ici bien spécifié que les dosages et compositions indiqués dans le C.C.T.P. ci-aprés
sont strictement indicatifs et ne relévent pas I'entrepreneur de sa responsabilité.

Quantité et granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que nature et dosage du ciment a
déterminer par I'entrepreneur en fonction :

e de la nature du béton a obtenir ;

e du mode de transport et de mise en ceuvre ;

e de la nature de 'ouvrage ;

e de la résistance exigée ;

e de lafinition des parements.

Béton prét a ’emploi

Le béton prét a 'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la norme expérimentale P
18-305 de décembre 1994,

L’entrepreneur devra strictement respecter cette norme qui est contractuelle.

Pour les passations de commande de béton, I'entrepreneur devra, en se basant sur le « Guide
d’utilisation de la norme P 18-305 « édité par le SNBPE, définir de maniére précise le béton a livrer,
et notamment :

¢ la classe d’environnement (classes 1 a 5) ;

e le type de béton (armé - non armé - précontraint) ;

e la résistance caractéristique ;

e la granularité, la consistance et, s’il y a lieu, la nature du ciment.

Mortiers

La confection des mortiers se fera dans les conditions précisées aux DTU correspondants.
L’entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers y compris dans les cas spéciaux
consécutifs a des conditions particulieres rencontrées ainsi que pour les matériaux pour lesquels le
fabricant recommande un mortier particulier.

Les liants employés seront, a I'exclusion de tout autre liant, des chaux naturelles conformes aux
normes suivantes:

NF P 15 510 pour I'emploi de la chaux naturelle éteinte dans le batiment (CAEB)
NF P 15 310

NF P 15 311 pour les liants a la chaux

Norme européenne 459 1 pour les liants a la chaux

Les mortiers seront conformes a la norme:
NF P 18 301 pour les granulats, et
DTU 26-1 pour leur mise en oeuvre.

Les sables mis en oeuvre seront de provenance locale et contiendront moins de 5% d'argile. Ils seront
exempt de matiéres organiques et de fines impalpables.

Plusieurs sables pourront étre nécessaires pour réaliser un méme mortier.

L'eau de gachage sera propre et ne contiendra pas de sels.
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VI - FONDATIONS

Sol d’assise des fondations

Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondations devront étre coulés au fur et a
mesure de I'avancement des fouilles. Dans le cas de temps pluvieux, la couche molle de terre
détrempée par les pluies devra étre grattée et enlevée juste avant coulage du béton.

Dans tous les cas, les fonds de fouille devront étre parfaitement propres avant coulage.

En cas de différents niveaux, les assises des ouvrages seront toujours horizontales, en gradins
successifs et les ouvrages se reléveront avec au minimum la méme section.

Fondations en béton ordinaire

Les fondations en béton ordinaire seront coulées en principe en pleine fouille, ou éventuellement si les
conditions d’exécution I'exigent, dans les boisages verticaux.

Fondations en béton armé

Pour les ouvrages de fondations en béton armé , le béton ne devra jamais étre mis en place contre
terre, mais il devra toujours étre coulé sur une couche de propreté en fond de fouille, et entre
coffrages verticaux.

La couche de propreté sera coulée en béton ordinaire, son épaisseur minimale sera de 0,05 m, le
dessus sera dressé horizontalement.

Boisages et coffrages des fondations

L’entrepreneur aura a sa charge I'exécution de tous les boisages éventuellement nécessaires pour les
ouvrages en béton ordinaire, ainsi que tous les coffrages des ouvrages en béton armé.

VIl - OUVRAGE EN BETON ET BETON ARME

Qualité des bétons

Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité déterminée par les
études techniques.

Cette prescription de qualité devra étre strictement observée, et I'entrepreneur prendra les
dispositions pour assurer les contréles réguliers indépendamment des essais qui seront faits.

En cas de divergences, des essais complémentaires pourront étre demandés a un organisme
spécialisé agréé, aux frais et charges exclusifs de I'entrepreneur.

Armatures

Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant a la réglementation et aux normes en
vigueur.

lls devront étre exempts de toutes traces de graisse, seule une légére oxydation naturelle sera
tolérée.

Régles de mise en ceuvre

La mise en ceuvre du béton se fera conformément aux prescriptions des documents techniques visés
ci-avant compte tenu des prescriptions particulieres qui seraient éventuellement imposées par
ingénieur, ou le BET, et le bureau de contrdle, le cas échéant.

Les coffrages seront réalisés de fagcon a ne subir aucune déformation lors du coulage.

Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d'un produit de
décoffrage, choisi de maniére a ne causer aucun désordre lors de I'application des enduits, peintures,
etc., sur ces parements.

Pour tous les parements béton destinés a recevoir un enduit ou un revétement posé au mortier, il
devra étre veillé a ce que le parement soit suffisamment rugueux pour permettre une parfaite
adhérence du mortier. En cas de non-observation de cette prescription, I'entrepreneur en supportera
toutes les conséquences éventuelles.

Les armatures devront étre mises en place dans les coffrages d’'une maniére telle qu’elles puissent
étre parfaitement et complé-tement enrobées.
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Les ouvrages devront comporter toutes les engravures pour relevés d’étanchéité, toutes les feuillures,
rainures, gaines, etc., nécessaires.

Tous les bandeaux saillants, linteaux extérieurs et autres avancées devront comporter un larmier en
sous-face parfaitement réalisé.

VIl - MACONNERIES

Toutes les maconneries devront comporter toutes les feuillures aux dimensions voulues et aux
emplacements indiqués nécessaires a la mise en place des ouvrages de menuiserie en bois,
métalliques ou autres ouvrages.

Elles devront également comporter toutes gaines, niches, etc., pour passage de tuyauteries et autres.
Dans le cas de construction avec couverture, le sommet des murs devra étre arasé suivant le type et
le profil de la couverture, soit lors du montage, soit aprés pose de la couverture selon le cas.

Toutes les cloisons en matériaux traditionnels d’épaisseur brute jusqu’a 0,11 m inclus, devront
répondre aux dispositions des articles du DTU 20.1 s’y rapportant.

Lors du montage des cloisons, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge le bourrage et le
garnissage au mortier des montants d’huisseries métalliques disposés contre les murs, ainsi que le
garnissage au mortier du dessus des huisseries métalliques dans le cas de cloisons basses.

IX - SOLS - DALLAGES - CHAPES

Préparation du fond de forme
Le fond de forme sera toujours nettoyé, nivelé et compacté avant tous travaux, et dans le cas de sol
argileux ou impropre, il sera mis en place une couche de sable ou machefer avant sous-couche.

Sous-couche sous forme en béton

Dans le cas ou le sol sur terre-plein devra étre étanche aux remontées capillaires, la sous-couche
devra étre constituée par un empierrement en gros cailloux roulés sans aucun élément fin, ni sable.
Dans les cas courants, la sous-couche sera constituée par un empierrement en matériaux étalés a la
griffe et soigneusement damés ou roulés.

Film d’étanchéité

Avant pose du film d’étanchéité, la sous-couche sera fermée par une couche de sable afin d’obtenir
une surface plane sans points durs risquant de perforer le film d’étanchéité.

Le film d’étanchéité sera soigneusement mis en place, les joints soit soudés, soit & recouvrement,
largeur de recouvrement suivant prescriptions du fabricant. Il sera relevé au droit des parois verticales
sur I'épaisseur de la forme.

Toutes parties de film détérioré ou perforé devront étre immédiatement remplacées.

Isolation thermique

Les panneaux isolants seront soigneusement mis en place sur un film d’étanchéité, rigoureusement
bord a bord a joints croisés, bien serrés.

L’entrepreneur devra s’assurer que le matériau isolant prévu est bien de la « classe de compressibilité
« 1, 2 ou 3, nécessaire en fonction des charges a supporter par la forme en béton. Aprés pose, il sera
mis en place un film d’étanchéité sur le dessus des panneaux isolants, posé dans les conditions
précisées ci-dessus.

Formes en béton
Les formes en béton seront selon spécifications ci-aprés, soit armées, soit non armées.
Elles seront réalisées dans les conditions précisées au chapitre3 du DTU 26.2.

Chapes rapportées

Les chapes ne pourront étre exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres,
débarrassés de tout ce qui pourrait nuire a une bonne adhérence.

L’obtention de cet état de support est a la charge du présent lot.

L’exécution des chapes rapportées sera conforme aux prescriptions de I'article 3.4 du DTU n° 26.2.
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Joints dans les sols béton et chapes

Lors de I'exécution des formes en béton et des chapes, I'entrepreneur devra :

e respecter tous les joints de dilatation et autres joints de construction prévus aux plans ;

e prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement, conformément aux impératifs fixés par le DTU
26.2, article 3.415, 3.54 et 3.56.

Sauf dans les cas ou il est prévu séparément des joints rigides a incorporer, ou des couvre-joints

rigides a poser, I'entrepreneur devra réaliser le calfeutrement et le garnissage de tous les joints avec

un matériau pateux en produit synthétique de type titulaire d’'un Avis Technique spécifiant qu’il est

apte pour I'emploi prévu compte tenu de I'usage futur des locaux.

Ouvrages accessoires

Dans le cadre de I'exécution des sols et dallages, I'entrepreneur aura implicitement a sa charge

I'exécution de tous les travaux accessoires nécessaires, notamment :

e tous coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arétes droites ou arrondies, gorges,
glacis, etc., toutes corniéres d’arrét ou de seuils, etc. ;

e ['exécution de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc., au droit des ouvrages de menuiserie.

X - ISOLATIONS - ETANCHEITE - JOINTS DE DILATATION

Tous les ouvrages d’isolation thermique ou phonique devront toujours étre mis en ceuvre d’une
maniére qui leur assurera une continuité parfaite. Toutes précautions seront prises pour garantir ces
ouvrages contre toutes détériorations en cours ou aprés pose, ils devront toujours étre protégés
contre les intempéries, tout isolant mouillé sera a remplacer a neuf sans indemnité.

Les isolations horizontales ne seront mises en place qu’aprés nettoyage du support. Les différents lés
ou panneaux seront disposés jointifs, rigoureusement bord a bord et serrés.

Les isolations verticales soit par panneaux rigides, soit par matelas, devront toujours étre fixées et
maintenues au support, méme dans le cas ou elles sont disposées entre 2 parois ; ces fixations seront
telles qu’en aucun cas, il ne puisse se produire un tassement du matériau isolant.

Les isolations devront comporter un pare-vapeur dans tous les cas ou celui-ci sera nécessaire.

Un joint d’isolation contre la remontée capillaire sera a réaliser sur tous les murs, poteaux et cloisons
fondés, réalisé par une incorporation de produit hydrofuge sur une certaine hauteur pour les ouvrages
en béton, et par un film étanche entre 2 lits de mortier pour les magonneries.

Dans le cas ou il est prévu une étanchéité verticale sur la face extérieure des murs enterrés, elle sera
appliquée a la brosse ou au pistolet aprés dépoussiérage et brossage du parement.

A tous les joints de dilatation et de désolidarisation, il sera interposé un joint en matériau rigide de
méme épaisseur que le vide du joint, constitué par un polystyréne expansé.

Le calfeutrement de ces joints aux parements vus sera réalisé :

e soit par un bourrage en matériau pateux ;

e soit par des éléments rigides.

Sur la hauteur des murs enterrés, le calfeutrement se fera toujours par un bourrage en matériau
pateux pour assurer I'étanchéité du joint.

XI - ENDUITS

Les spécifications ci-apres s’appliquent a tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de chaux
ou batard, ou en mortier « prét a 'emploi ».

Pour les enduits spéciaux tels que ceux en ciment-pierre ou autres, ainsi que pour les enduits teintés,
les produits spéciaux entrant dans la composition de ces enduits devront étre de provenance et de
qualité a faire agréer par le maitre d'ceuvre.

Il est spécifi¢ que l'incorporation dans les mortiers de produits étrangers tels que plastifiants,
accélérateurs de prise, antigels, etc., est interdite, sauf autorisation expresse du maitre d’ceuvre.
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Les enduits extérieurs quels qu'ils soient, devront toujours assurer I'étanchéité parfaite des murs. A
cet effet, il sera incorporé si nécessaire un produit hydrofuge de provenance agréée, plus
particulierement sur les murs exposés ouest et semi-ouest.

Les travaux d’enduits comprendront implicitement tous travaux accessoires nécessaires a la finition
parfaite, notamment les arétes droites ou arrondies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de
menuiseries et autres, les filets et chants, les raccords de bouchements et de scellements, etc., ainsi
que tous renformis éventuellement nécessaires par suite d’'un défaut de planéité des magonneries.
Les dosages en liant indiqués s’entendent toujours pour 1 m3 de sable sec.

Les compositions et dosages des mortiers pour enduits indiqués sont des compositions et dosages
courants ; il appartiendra toujours a I'entrepreneur de les modifier pour les adapter aux conditions
particulieres éventuellement rencontrées, selon les supports, les conditions atmosphériques,
I'exposition des murs, etc.

Il est bien spécifié que I'entrepreneur sera toujours responsable des compositions et dosages des
enduits qu’il aura réalisés.

Xl - OUVRAGES DIVERS DE GROS CEUVRE

Les ouvrages divers de gros ceuvre et de béton a la charge du présent lot sont décrits et définis ci-
apres.

L’exécution de ces ouvrages devra répondre aux conditions et prescriptions des différents articles ci-
avant auxquels ils se rapportent.

En ce qui concerne les ouvrages divers de gros ceuvre nécessaires pour les équipements techniques,
'entrepreneur du présent lot devra se reporter aux plans techniques des équipements.

Ces ouvrages de gros ceuvre devront toujours étre réalisés suivant les instructions des entreprises
d’équipements techniques concernés.

X1l - CANALISATIONS D’EVACUATION INTERIEURES ENTERREES

Documents de référence contractuels

L’entrepreneur devra, dans I'exécution de ses prestations, se conformer strictement aux clauses,
conditions et prescriptions des documents suivants :

e CCTG : Fascicule 70 : Travaux d’assainissement ;

e normes qui sont visées dans ce CCTG.

Conditions et prescriptions générales

Le ou les réseaux d’évacuation devront étre réalisés de fagcon a assurer dans tous les cas
I'écoulement aisé des eaux a évacuer, et ceci jusqu’a I'extérieur des murs périphériques, ou jusque
dans la fosse de relevage selon le cas.

Le ou les réseaux devront étre livrés en parfait et complet état de fonctionnement, et les prestations
de I'entreprise comprendront implicitement toutes fournitures et tous travaux nécessaires.
L’entrepreneur devra en temps voulu prendre contact avec les services techniques locaux, afin de
recueillir tous renseignements utiles, et pour assurer que I'exécution envisagée répond aux obligations
et prescriptions de ces services. Il devra obtenir 'approbation de ces services.

En temps opportun, I'entrepreneur devra se mettre en rapport avec le ou les entrepreneurs chargés
des travaux d’installations sanitaires, des descentes EP si elles sont intérieures, etc., afin de prendre
toutes dispositions utiles pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux.

Avant la remise de son offre, I'entrepreneur devra s’assurer par ses calculs propres et son expérience
personnelle que les sections des canalisations prévues au projet sont suffisantes pour assurer un
écoulement normal. Il devra, le cas échéant, signaler au maitre d’ceuvre toute anomalie qu'il aurait
constatée.

Pour I'établissement de son offre, I'entrepreneur devra, par ses calculs propres et son expérience
personnelle, déterminer les diameétres des canalisations, les dimensions des regards, etc.,
nécessaires pour assurer un fonctionnement normal de I'ensemble des canalisations, étant bien
précisé que les indications portées sur les plans n'ont qu’une valeur indicative.

Afin de rendre impossibles toutes émanations d’'odeurs, les dispositions suivantes seront a prendre :
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e les regards devront étre de type sec, c’est-a-dire que les tuyaux ne seront pas interrompus dans
les regards mais comporteront des pieces de jonction et des boites de visite avec couvercle
étanche ; - en cas d’'impossibilité technique de regards secs, les tampons des regards seront
étanches ;

¢ les syphons de sol seront de type rendant impossible toute remontée d’odeurs.

L’ensemble des canalisations devra toujours étre aisément visitable et le tringlage et nettoyage de

tous les trongons devront étre possibles, et I'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles

a ce sujet, et il aura a mettre en place tous tampons de visite, boites de nettoyages, etc.

Pentes des canalisations

Dans les cas courants et sauf impossibilité en fonction des différents niveaux imposeés, les
canalisations seront posées avec une pente réguliére de I'ordre de 0,03 m p/m.

Dans les cas particuliers ou la pente devra étre inférieure, toutes dispositions seront a prendre, et
dans le cas ou la pente serait inférieure & 0,005 m p/m, le réglage devra se faire au laser.

Résistance des tuyaux

L’entrepreneur déterminera la classe de résistance des tuyaux a employer, en fonction :

e de la profondeur a laquelle ils sont disposés ;

e de leur diamétre ;

¢ des surcharges auxquelles le sol au-dessus des tuyaux sera exposeé.

Dans certains cas particuliers, il pourra s’avérer nécessaire de réaliser un enrobage du tuyau en
béton.

Régles d’exécution des canalisations

L’exécution des travaux se fera conformément aux prescriptions du CCTG visé ci-avant et des
prescriptions complémentaires

ci-dessous.

Terrassements

Tous les ouvrages de canalisations comprendront tous les travaux de terrassements nécessaires
quels qu’ils soient , a savoir :

e fouilles en tranchée a la profondeur nécessaire ;

e remblaiement aprés exécution des ouvrages ;

e enlévement des terres en excédent.

Ces terrassements s’entendent en terrain de toute nature et y compris toutes sujétions d’exécution
quelles que soient les difficultés rencontrées. lls comprendront notamment toute démolition de bancs
de pierre, de roches ou d’anciennes magonneries éventuellement rencontrées, tous blindages,
étaiements et frais d’épuisement d’eau éventuels.

Les tranchées seront creusées jusqu’a 10 cm en dessous de la génératrice inférieure des conduites
pour tenir compte du lit de pose en sable.

Le remblaiement se fera avec du sable jusqu’a 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du
tuyau. Au-dessus de cette note, le remblaiement se fera avec des matériaux ou terres sélectionnés en
procédant par couches de 0,20 m d’épaisseur damées a refus.

Travaux de canalisation

Les tuyaux seront posés en fond de fouille sur un lit de sable de 0,10 m d’épaisseur minimale.

En fonction de I'état du sol en fond de fouille, les joints des tuyaux devront étre calés sur des petits
massifs en béton.

Dans le cas de canalisations a poser sur un sol en remblai, I'entrepreneur aura a prendre toutes
dispositions pour leur assurer une bonne tenue. Au droit des ouvrages de gros ceuvre, elles pourront
étre posées sur des supports a scellement en fer galvanisé.

En leur extrémité amont sauf cas de regard, les canalisations seront laissées en attente au niveau du
sol pour recevoir les colonnes de chutes.

En leur extrémité aval, les canalisations seront sorties du batiment sur une longueur de 0,50 ma 1 m
a l'extérieur du mur, soit raccordées sur un regard non a la charge du présent lot, soit laissées en
attente.

Les canalisations comporteront toutes piéces de raccords utiles telles que coudes, cdnes de
réduction, tampons de visite, boites de nettoyage, etc. Les jonctions et raccordements de
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canalisations se feront toujours par I'intermédiaire d’un regard ou d’une boite de branchement, culotte
ou tulipe ; les jonctions par percement du tuyau et calfeutrement au mortier ne seront pas tolérées.
Toutes réservations pour passage de tuyaux et tous percements de trous n’ayant pu étre réservés,
ainsi que tous scellements de tuyaux et rebouchement de trous, sont a la charge du présent lot.

Joints des canalisations

Les joints des canalisations seront, en fonction des types de tuyaux, réalisés conformément aux
prescriptions du fabricant du type de tuyau considéré, ou a défaut conformément aux prescriptions du
CCTG visé ci-avant.

Regards
Les regards seront soit réalisés en place, soit de type préfabriqué. lls seront toujours de dimensions

suffisantes en fonction de leur profondeur pour permetire I'accés au tampon de visite ou pour
effectuer le curage.
Les tampons ou grilles devront toujours étre en affleurement parfait avec le niveau du sol fini.

Epreuves des canalisations - Essai général

A la demande du maitre d’ceuvre, I'entrepreneur devra effectuer les épreuves des canalisations soit &
la fumée soit a I'eau selon instructions, dans les conditions fixées au CCTG .

Mémes spécifications en ce qui concerne I'essai général.
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B. DESCRIPTION PARTICULIERE GROS OEUVRE

1.1.Polyane ou bidim sur la cléture Heras et signalétique

" Mise en place d’'un polyane ou bidim sur 'ensemble de la cléture Heras de 2m de haut posée
par la Mairie afin d’éviter des projections ou autres lors des travaux (meulage par exemple).

" Mise en place de toute la signalétique conformément aux arrétés de la mairie de MIOS

. Impression sur panneau rigide et mise en place du panneau de chantier sur la cléture Heras, il

devra étre lisible durant toute la durée du chantier. Le maitre d’ceuvre transmettra le fichier a
imprimer dés que les entreprises seront désignées.

1.2.Bloc sanitaire de chantier

] Mise en place d’un bloc sanitaire de chantier avec lavabo et chauffe eau comprenant une rampe
de lavabos, 2 WC et des douches servant & tous les ouvriers du chantier durant toute la durée du
chantier. Ce bloc sanitaire devra étre raccordé au regard si existant ou prévoir vidange réguliere.

1.3.Aménagement du local réfectoire / vestiaire.

" Fourniture et pose d’'un cloisonnement en panneaux agglomérés a l'intérieur du local de mairie
situé sur la place en face de I'extension de I'école. Cette séparation permettra de créer un
vestiaire / réfectoire servant a tous les ouvriers du chantier durant toute la durée du chantier et de
conserver un local matériel école et association.

1.4.Robinet de puisage

Fourniture et pose d’un tuyau d’alimentation polyéthyléne 25 avec robinet de puisage depuis le robinet
situé dans I'école jusqu'au chantier et raccordera le bloc sanitaire servant a tous les lots du chantier
durant toute la durée du chantier.

1.5.Implantation - Piquetage

. L'implantation générale est a la charge du présent lot.

Dans le cas de rencontre de réseau en service lors de l'exécution des fouilles, toutes dispositions
seront a prendre par lI'entrepreneur pour ne pas endommager les canalisations ou cables rencontrés.
Des localisation d'un de ces ouvrages, l'entrepreneur devra immédiatement en avertir le maitre de
I'ouvrage et le service concessionnaire concerné. L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la
protection de ce réseau rencontré pendant toute la durée nécessaire en accord avec le service
concerne.

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public, devront toujours étre
maintenues en parfait état de propreté. En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera
seul responsable des conséquences.

Selon plan.

1.6. Travaux préalables au terrassement

" Exécution de tous les travaux préalables aux terrassements nécessaires que I'entrepreneur aura

reconnus sur le site :

- Compris enlévement hors du chantier des gravats et déchets.

- Les travaux de terrassements a la charge du présent lot comprendront les mouvements de
terre en déblai et en remblai, nécessaires pour réaliser la plate-forme aux cotes du projet.

- Les travaux comprendront également terrassements pour fondations en rigoles

- Enlévement de la végétation existante sur le terrain comprenant le défrichage et le
débroussaillage comprenant coupements et arrachage des taillis, broussailles, arbustes, haies et
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toutes autres végeétations, compris arrachage des racines. Chargement et enlévement hors du
chantier de tous les produits du débroussaillage, a toute distance.

- Démolition de petits ouvrages de surface en béton et magonnerie par tous moyens tels que
bordures, murettes, socles, chemins en béton ou autres, etc. Chargement et enlevement hors du
chantier a toute distance.

Localisation :
Sur I'emprise d’extension de I’école.

1.7.Réalisation des fondations pour le dallage de I'ensemble de la
construction

= Décapage du terrain de la terre végétale sur une épaisseur de 20 cm y compris mise en dépét
sur 'emprise du terrain.

= Fouilles en rigoles dimensions a déterminer en fonction de I'étude de sol et par le bureau
d’étude béton pris a la charge du lot magonnerie.

» Terrassements en terrain de toutes natures, par tous moyens adaptés a la localisation des
fouilles et aux conditions rencontrées. Compris démolition de tous ouvrages durs éventuellement
rencontrés tels que roches, anciennes magonneries ou béton, etc.

= Béton de propreté de minimum 5 cm d’épaisseur.

= Fondations en BA épaisseur avec ferraillage adapté en fonction des préconisations du bureau
d’étude béton a prendre a la charge du lot magonnerie. La note de calcul des fondations sera a
transmettre au bureau de contréle ainsi qu’au maitre d’ceuvre.

Localisation :
Sous dalle de I'ensemble de la construction

1.8.Mur de soubassement et enduit hydrofuge

= Macgonnerie en parpaing en fonction des préconisations du bureau d’étude béton & prendre ne
charge dans votre lot.

= Montage au mortier au dosage de 300 & 350 kg de ciment pour 1,00 m3 de sable.

= Avec tous blocs spéciaux pour angles ou autres, a feuillure ou feuillures obtenues par tous
autres moyens.

= Joints de 10 a 15 mm d'épaisseur, arasés au nu du mur ou légérement en creux, en aucun cas
en saillie.

= Réalisation d’'un enduit de soubassement hydrofuge.

= Aprés exécution des ouvrages de fondation, remblaiement au droit de ceux-ci, et sortie des
terres en excédent.

= Mise en ceuvre de planelles pour arréter la dalle béton.

Localisation :
Pour la dalle de I'ensemble de la construction

1.9. Remblais

= Fourniture et pose de remblai compacté pour niveler la dalle. Réalisation d’essai de compactage
des remblais avant la réalisation de la dalle béton.

Localisation :
Sous la dalle béton.

1.10.Canalisations enterrées sous la dalle béton.

» Fourniture et mise en ceuvre de canalisations enterrées, tuyaux droits avec piéces de jonction et
piéces de raccords nécessaires.

= Tous les réseaux sont laissés en attente & 50 centimeétres en dehors de la dalle béton pour les
raccorder aux réseaux de la ville.

= Mise en place de tuyaux PVC de diamétre approprié et au minimum de 100 mm au départ
jusqu’a 300 mm ; ainsi que pieces de jonction et de raccords, exécution des joints conformément
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aux prescriptions du fabricant du type de tuyau concerné, compris toutes fournitures nécessaires.
L’entrepreneur a la charge du présent lot devra se mettre en relation avec le lot plomberie et le lot
électricité pour convenir du type et des diamétres des tuyaux, permettant 'évacuation des eaux
pluviales, usées et vannes. Raccordements sur regards, boites de branchement et autres.
Compris toutes coupes et toutes sujétions d'exécution et tous travaux et fournitures accessoires.
Classe de résistance des tuyaux : a déterminer par I'entrepreneur en fonction des sollicitations
auxquelles ils seront soumis.

» Remblaiement selon les normes et les natures de sols finis ;

= Remise d’'un plan détaillé du passage de I'ensemble des réseaux présents sous les dalles béton.

= Traversées des murs a prévoir compris reprise des existants

Localisation :
Sous la dalle béton

1.11. Raccordement des différents réseaux extérieurs.

Les travaux comprendront :

A/ terrassements si besoin : réalisation de tranchées, profondeur (suivant fil d’eau), sortie sur berge
des terres provenant de petits éboulements, révision du lit de pose en sable et réglage soigné pour
obtenir la pente réguliere voulue (pour canalisations), aprés mise en place de la canalisation ou du
fourreau, remblaiement soigné jusqu'au-dessus du tuyau et remblaiement courant au-dessus avec
terres laissées sur berges, avec apport de matériaux extérieurs si nécessaire,

B/ fourniture et pose de la canalisation : mise en place des tuyaux et piéces de jonction et de
raccords, exécution des joints conformément aux prescriptions du fabricant du type de tuyau
concerné, compris toutes fournitures nécessaires,

Forme de pente réguliére, réglementaire suivant DTU,

Compris toutes coupes et toutes sujétions d'exécution et tous travaux et fournitures accessoires,
Classe de résistance des tuyaux: a déterminer par l'entrepreneur en fonction des sollicitations
auxquelles ils seront soumis. Compris pose de filets avertisseurs,

C/ fourniture et pose de fourreaux, gaines conformes a la réglementation EDF, PTT et EAU - Tuyaux
d'alimentation d'eau en polyéthyléne diamétre 50.
Prévoir deux chambres de tirage pour une longueur total d’environ 80m.

D/ percement de magonnerie dans existants, et rebouchements :

-percements dans maconnerie de toute nature, sur toute I'épaisseur du mur et/ou de la dalle, sortie et
enlevement des gravois,

-pour passage des canalisations et fourreaux décrits aux articles b et c,

-rebouchement au mortier de ciment, avec réglage et maintien en bonne place des canalisations et
fourreaux

E/ fourniture et pose des différents regards intermédiaires pour le raccordement des EU/EV et des EP
avec couvercle en béton, avec joints contre les odeurs, ensemble des rehausses nécessaires, toutes
sujétions de raccordement et d'adaptation aux canalisations existantes.

L'ensemble des canalisations devra toujours étre aisément visitable et le tringlage et le nettoyage de
tous les trongons devront étre possibles. L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles a
ce sujet, et il aura a mettre en place tous tampons de visite, boites de nettoyages, etc.

Localisation :

Pour les alimentations en eau et gaz: des compteurs
existants eau et gaz situés dans I’école existante jusqu’au
local technique. Environ 80ml

Pour les évacuations, des différentes canalisations sous
dalle vers le tout a I'égout.
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1.12. Fourniture et pose d’un isolant sous dallage béton.

»= Fourniture et pose d’'une isolation en panneaux de polystyréne expansé 80mm minimum de type
Knauff TH30 ou équivalent sous la dalle y compris joints et toutes sujétions de pose
= Epaisseur minimum 80mm
* R minimum 2.60
Localisation
Sous la dalle béton

1.13.Film anti-termites
= Fourniture et pose d’un film polyéthyléne renforcé anti-thermites de type Thermifilm ou Ariatherm
ou équivalent. A chaque jonction, le film recouvrira le précédent d’au minimum 10cm et il sera
scotché sur toute la longueur de la jonction.

Localisation
Sous la dalle béton

1.14. Dallage de I'’ensemble de la construction.

= Réalisation d'une dalle BA d’épaisseur minimum 13cm tirée a la regle avec incorporation au
minimum d’un treillis soudé ST 25 a faire valider par votre bureau d’étude selon la nature du sol y
compris toutes sujétions.
= Ces données doivent étre validées par le bureau d’étude et par le bureau de contrbéle sous sa
responsabilité en fonction du projet et de I'étude de sol.
= Y compris
= Y compris toutes réservations.
= Y compris réservations pour tous les seuils intégrés a la dalle béton
= Fourniture et pose de planelles.
Pour 'ensemble du béatiment.
Cf. Plans et coupes

1.15. Démolition de la cl6ture existante

= Démolition et évacuation a la décharge publique d’un trongon de la cléture existante afin de créer
un passage donnant sur la place coté Eglise. Y compris la dépose des grilles, des fondations
présentes sous la terre, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
La cléture fagade Nord pour créer un acces.

1.16.Bureau d’étude

» Prise a votre charge d'un bureau d’étude béton pour le calcul et dimensionnement des
fondations a réaliser et de la dalle béton en fonction du projet et de I'étude de sol et des terrasses
extérieures. Remise de plan d’exécution a faire valider par le bureau de contréle.

1.17. Nettoyage
= Nettoyage de chantier et repli de tout matériel.
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ARGRITE GTHUH R E

Mairie de Mios
— Hoétel de ville — Place du 11 Novembre —
-- BP13 -- 33 380 MIOS --
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A. GENERALITES CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

Opération : Réalisation de I'extension de 'Ecole Ramonet.
Situation : Hotel de ville place du 11 Novembre BP13 — 33 380 BIGANOS.

Maitre d’ouvrage : Mairie de Mios
Hétel de ville Place du 11 Novembre BP13
33 380 BIGANOS

Maitre d’ceuvre : MARTINS ARCHITECTURE
9 rue Buhan 33 000 BORDEAUX
Port : 06 62 44 59 21 Tel/Fax : 0556 81 52 37

Le présent descriptif a pour but de définir et décrire les travaux relatifs au LOT N°2 : CHARPENTE,
COUVERTURE, ZINGUERIE concernant la réalisation de I'extension de I'Ecole Ramonet.

Le chantier sera desservi en énergies ala charge du maitre d’ouvrage.

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) de la présente opération est constitué
de plusieurs documents, a savoir :

— les cahiers des clauses générales : un document par lot.

— les cahiers des clauses techniques particuliéres : un document par lot.

L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le
CCTP contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de l'opération et de définir les
travaux des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la
soumission ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra
l'intégralité des travaux nécessaires, au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en
conformité avec les plans, la réglementation, et les normes contractuellement réputées connues.

Marché « a prix global forfaitaire »

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de l'opération et de définir les travaux
des différents corps d'état. Le marché «a prix global forfaitaire » est celui ou les prestations
demandées a I'entrepreneur sont parfaitement définies par le maitre d'ouvrage, et ou le prix global est
fixé par I'entrepreneur en bloc et a I'avance. Il n'a aucun caractére limitatif.

Le dossier de consultation définit d'une maniére précise l'objet du marché et les caractéristiques des
travaux a prévoir et leur mode d'exécution.

Le dossier de consultation définit d'une maniére précise 'objet du marché et les caractéristiques des
travaux a prévaoir.

En cas d'incertitude ou s'il apparait sur les documents du dossier de consultation des divergences,
des omissions ou des erreurs, l'entrepreneur devra prendre tous renseignements qui lui paraissent
nécessaires aupres des personnes ou organismes habilités.

Le prix global forfaitaire indiqué par I'entrepreneur doit correspondre a des travaux livrés entierement
terminés.

Ne peuvent pas étre considérés comme « travaux supplémentaires » et donner lieu & paiements
complémentaires, tous les travaux et fournitures nécessaires pour livrer au maitre d'ouvrage I'objet du
marché en complet et parfait état d'achévement en conformité avec les plans, la réglementation, et les
normes contractuellement réputées connues.
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Il faut rappeler également que dans ce type de marché, le devis ou cadre de décomposition du prix
annexé a l'offre de I'entrepreneur n'a en général pas de valeur contractuelle, et que dans le cas de
divergences, seul le montant porté sur l'acte d'engagement ou sur la soumission est retenu par le
maitre d'ouvrage.

Chacun des entrepreneurs participant a l'opération est contractuellement réputé avoir parfaite
connaissance de I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés
ci-avant, et notamment les CCTP de tous les lots. A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun
cas un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents documents constituant le CCTP
contractuel. En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou
explicites entre ces documents, la décision sera du ressort du maitre d'ceuvre.

La réalisation des travaux des présents marchés devra impérativement respecter tous les textes,
dispositions, spécifications, prescriptions et autres, régissant les travaux objets des marchés.

Sont rappelés ci-apres les différents textes, documents et autres constituant cette réglementation.

Tous ces textes, documents et autres constituant cette réglementation sont « pieéces contractuelles »
des présents marchés (sauf précisions contraires ci-apres).

Les textes, documents et autres constituant la réglementation a respecter ne sont pas joints
matériellement aux marchés, mais chaque entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement les
connaitre.

Par la signature de son marché, chaque entrepreneur s'engage a respecter cette réglementation.
Cette réglementation est constituée par :

* |les textes législatifs (lois) et les textes réglementaires (décrets, arrétés, etc.) ;
* |les textes et reglements généraux ;
* les textes et documents techniques.
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :
-Documents de référence contractuels
-DTU
-Normes UTE - NF - EN
-Textes réglementaires

Il est rappelé ci-dessous les textes essentiels a ce sujet.

Code civil - article 1793 Lorsqu'un entrepreneur est chargé de la construction a forfait d'un batiment,
d'aprés un plan arrété et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune
augmentation de prix, ni sous le prétexte de I'augmentation de la main-d’ceuvre ou des matériaux, ni
sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou
augmentations n'ont pas été autorisés par écrit.

CCAG -Marché a prix global forfaitaire, marché ou le travaill demandé a l'entrepreneur est
compléetement défini et ou les prix correspondants sont fixés en bloc et a I'avance. L'insertion de
clauses de variation de prix ne fait pas perdre a ce type de marché son caractére forfaitaire. Le
marché a prix global peut prévoir que certains travaux seront réglés au métré.

Les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les circonstances de limplantation, des
particularités du projet et des délais et rémunérent I'entrepreneur de tous ses débours, charges et
obligations normalement prévisibles ainsi que celles des dépenses d'intérét commun mises a sa
charge par le descriptif de son lot ou par le jeu de l'article 14. En sorte que la rémunération de
I'entrepreneur pour I'exécution des travaux formant 'objet défini du marché ne subira aucune variation
sauf application de dispositions différentes du présent document et, en particulier, en cas d'évolution
du PGC SPS du fait du maitre d'ouvrage ayant des incidences financieres pour I'entreprise
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Il appartient également a I'entrepreneur qui réalisera les travaux, d’effectuer ses propres métrés et ses
propres plans d’exécution pour exécuter correctement ses interventions. L’ensemble des sections et
des assemblages fera I'objet d’'une étude spécifique de la part de I'entreprise, a soumettre au maitre
d’ceuvre et au bureau de contrdle. Les plans remis par la Maitrise d’ceuvre ne peuvent constituer des
plans d’exécution.

= L’entrepreneur devra tenir compte dans ses calculs des données climatiques (neige et vent) de
la zone considérée, de toutes les contraintes de charges et surcharges a prendre en compte en
fonction de la destination des locaux, des poids et surcharges des plafonds, de 'ensemble des
surcharges dues aux accessoires de toiture. I devra communiquer a I'entrepreneur de gros
ceuvre les efforts éventuels de poussée de la charpente sur les murs magonnés.

= Sont a la charge du présent lot, tout ouvrage, profil, couvre-joints, équerre de fixation, fixation,
joints supplémentaires permettant d’assurer une étanchéité parfaite a I'eau et a I'air, ainsi qu’une
mise en ceuvre appropriée et soignée. Les planimétries, aplombs, calages, contreventements,
fixations, assemblages notamment et toutes sujétions de parfait achevement des ouvrages
seront prévus. La disposition de tout ouvrage supplémentaire devra étre soumise au Maitre
d’ceuvre pour approbation.

= Tous les éléments d’assemblage ou de renforts tels que sabots, platines, renfort, tirant
notamment seront protégés par galvanisation a chaud fagonnage. La visserie sera en acier inox
18/10. L’ensemble des fixations sera exécuté par clouage ou crochets en acier galvanisé ou
inoxydable.

= Avant commencement des travaux, I'entreprise doit vérifier les supports exécutés par le lot gros
ceuvre. En cas de désaccord, consignation par PV au maitre d’ceuvre.

= Dans le cas de scellements, I'entreprise devra prévenir le magon pour les réservations a réaliser
a l'avance. Tous les bois devront recevoir une protection conforme a la norme para rapport aux
agressions dues aux contacts d’autres matériaux.

= Les bois employés seront des résineux du type pin ou Douglass, ils seront sains et exempts de
toutes pourritures et échauffures. Le taux d’humidité des bois a la mise en ceuvre ne dépassera
pas 20%.

= L’ensemble des bois de charpente recevra un traitement, fongicide, insecticide avant pose,
conforme aux normes et aux classes de risque en vigueur selon leurs destinations. Un certificat
de traitement sera remis au maitre d’ouvrage.

» Les panneaux de particules auront obligatoirement la qualité CTBH.

» Les panneaux contreplaqués auront obligatoirement la qualité CTBX.

= Les panneaux supports d’étanchéité seront protégés par le présent lot jusqu’a réception par le
lot couverture zinguerie contre les intempéries.

= Les choix d'aspect, les caractéristiques physiques et les caractéristiques technologiques des
panneaux dérivés du bois, devront étre au moins égales aux spécifications des DTU et répondre
aux normes les concernant énumérées en téte du présent document. Ces panneaux devront
répondre plus particulierement aux spécifications de l'article 2.12 du DTU 51.3.

Traitement des bois

" Les bois utilisés devront avoir subi un traitement de protection contre les insectes. Pour les
ouvrages du présent lot, il devra répondre aux spécifications de l'article 2.112 du DTU 51.3.
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. La protection des bois massifs (lames a plancher, planches) utilisés en plancher est
obligatoire pour tous les bois feuillus a bois parfait distinct comportant de l'aubier, sauf pour le
chéataignier, I'angélique, le doussié et le teck. Elle est également obligatoire pour tous les bois
résineux, a l'exclusion de certains bois pour lesquels une justification spéciale sera fournie.

. Le traitement doit étre pratiqué avec un produit insecticide préventif, ayant donné des
résultats satisfaisants aux essais effectués selon le processus fixé par les normes.

Protection des ouvrages accessoires métalliques

. Selon spécifications ci-aprés, au présent document, les éléments accessoires de fixation
des lambourdes sur planchers métalliques et autres en métal ferreux seront traités contre la
corrosion, selon le cas par :

" — peinture : antirouille en résines époxy plus poudre de zinc épaisseur 40 microns aprés
décapage degré de soin: 2,5;

" — meétallisation : au zinc, épaisseur 40 microns aprés décapage au jet de corindon,
répondant & la norme NF A 91-201 ;

] — galvanisation : répondant a la norme NF A 91-121, masse nominale du revétement par
face 300 grammes par metre carré.

Contrdle et réception des matériaux sur chantier

" Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contrOles de conformité des
matériaux, fournitures sur chantier avant mise en ceuvre.
" Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis technique, d'une qualification NF ou d'une

certification, le contr6le se bornera a la vérification du marquage, et au contr6le de l'aspect et de
l'intégrité des produits.

] En ce qui concerne les autres matériaux, I'entrepreneur devra justifier leur conformité.
Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par
un organisme de son choix, aux frais de I'entrepreneur.

. Les controles de conformité, et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions
définies aux « Documents contractuels » cités en téte du présent document.
] Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, seront

immédiatement remplacés.

Conditions de stockage des matériaux sur chantier

" Les conditions de stockage des matériaux sur chantier avant pose, sont d'une importance
primordiale.
" Conditions de stockage

Les matériaux en bois approvisionnés doivent étre placés a I'abri des intempéries et mis en
dép6t dans des locaux propres, parfaitement secs, non sujets aux condensations de vapeur
d'eau, chauffés si nécessaire. Ces matériaux doivent étre a I'abri des remontées d'humidité.

Les conditions de stockage devront étre telles que I'humidité inférieure a :
— 12 % pour le bois ;
— 13 % pour les panneaux.

Lorsque les produits sont emballés, les emballages doivent rester intacts pendant le stockage.
Les éléments sont empilés de maniére a ne subir aucune déformation, ils doivent étre isolés du
sol.

Les colles doivent étre stockées a une température supérieure a 100C.

Les autres fournitures sont stockées dans les conditions définies par le fournisseur.

9, Rue Buhan - 33 000 BORDEAUX | contact@martinsarchitecture.com | www.martinsarchitecture.com
Tél. portable: 06 .62 .44 .59 .21 | Tél.Fixe:05.56.81.52.37 | Fax: 05.47 .55.11.10 1

42



Descriptif Ecole Ramonet — 6 avenue de Verdun — 33380 MIOS — le 02-04-12 43 /145

Local ou locaux de stockage

La mise a disposition du local ou des locaux nécessaires au stockage des matériaux
approvisionnés sur chantier, et les opérations de séchage, de maintien en état de siccité et de
chauffage si nécessaire de ce local ou de ces locaux :

— est entierement a la charge de I'entrepreneur ;

Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres
imposés par les impératifs de chantier, dont notamment :

— conformité au classement UPEC ;

— conditions hygrométriques des locaux ;

— nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;

— conditions particulieres rencontrées pour le chantier ;

— compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera
contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres ci-dessus. Dans le
cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maitre d'ceuvre prendra alors toutes décisions a ce sujet.
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B. DESCRIPTION PARTICULIERE CHARPENTE COUVERTURE

A lademande du bureau de contrble, le principe de stabilité de la structure porteuse bois devra
étre clairement établi a la charge ce présent lot, a travers des plans d’exécution et une note de
calcul a fournir avant I'intervention sur site.

2.1 Fourniture et pose de mur a ossature bois 45x220mm

Réalisation de mur ossature bois 45X220mm comprenant :

» Fourniture et pose d’un feutre bitumeux sous la lisse basse.

= Fourniture et pose d’'une lisse basse traitée classe 4 fixée sur la dalle béton y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre. Mise en ceuvre d’un joint compribande entre le feutre et la dalle
béton.

= Fourniture et pose d’'une ossature bois 45x220mm entraxe maximum de 60cm.

= Mise en ceuvre de doublement de poteau bois selon la nécessité selon plan ingénieur bois.

= Fourniture et pose de grilles anti rongeurs en partie basse des murs sur I'extérieur avant le
bardage bois.

= Y compris toutes sujétions de pose

= Y compris création des ouvertures et mise en place de linteaux en bois constitués par des
lamellé collé selon plan ingénieur bois.

Localisation
Ensemble des murs périphériques de la construction.

2.2 Fourniture et pose de panneaux type OSB ép. 12mm sur mur a
ossature bois.

= Fourniture et pose de panneaux type OSB d’épaisseur 12mm, sur la face extérieure des
ossatures bois. Ce panneau sera de dimension adaptée pour réaliser le bon contreventement
des murs a ossature bois. Les panneaux tomberont systématiquement sur les montants de
'ossature bois.
Sur la face extérieure de I'ensemble des murs a ossature
bois.
Voir plans, coupes et facades.

2.3 Fourniture et pose d’un film pare pluie.

»= Fourniture et pose d'un film pare pluie mis en place sur les panneaux OSB sur 'ensemble des
murs & ossature bois.
= Y compris toutes sujétions de pose, comprenant: manutention, coupe, chute, mise en place de
scotch spécifique entre deux rouleaux et recouvrement d’'un minimum de 15cm.
»  Film pare pluie respirant.
= Compris coupe et chute.
Sur la face extérieure de I'ensemble des murs a ossature
bois sur les panneaux OSB.
Voir plans, coupes et facades.
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2.4 Fourniture et pose de 1 poutre Lamellé Collé 100X320mm
longueur 12.95m dans la salle de Motricité.

*= Fourniture et pose de 1 poutre bois en lamellé collé de 100X320 mm comprenant fixation sur les
poteaux bois les soutenants y compris toutes sujétions de mise en ceuvre. Longueur totale
nécessaire 13.35m, cependant elle peut étre mise en place en deux éléments, un de 9.17ml au
dessus des baies vitrées et un autre de 4.18ml au dessus du placard.

Poutres LC support de la charpente bois au dessus
de la salle de motricité au dessus des baies vitrées et

du placard.
Voir plan et coupes projet.

2.5 Fourniture et pose de 1 poutre bois Lamellé Collé 160X440mm

longueur 9.80m dans salle de classe

= Fourniture et pose de 1 poutre bois en lamellé collé 160X440mm d’une longueur de 9.80ml
comprenant fixation sur les poteaux bois les soutenants y compris toutes sujétions de mise en
ceuvre. Cette poutre est présente dans la salle de classe et elle déborde a I'extérieur formant le

support de I'avancée du toit.

Localisation :
Poutres LC support de la charpente bois au dessus
de la salle de classe et débordant a l'extérieur pour la

terrasse couverte.
Voir plan et coupes projet.

2.6 Fourniture et pose d’une poutre bois Lamellé Collé 180X720mm
longueur 8.50m dans les toilettes et une partie de la classe
= Fourniture et pose de 1 poutre bois en lamellé collé 180X720mm d’une longueur de 8.50ml

comprenant fixation sur les poteaux bois les soutenants y compris toutes sujétions de mise en
ceuvre. Une partie de cette poutre est présente dans la salle de classe et une autre partie dans le

WC enfants. Elle supporte les poutres | de la toiture terrasse.

Poutres LC support de la charpente bois sur la partie

des WC.
Voir plan et coupes projet.

2.7 Fourniture et pose de 2 bandeaux Lamellés Collés pour l'auvent

qui couvre I’'accés au batiment.
* Fourniture et pose de 2 bandeaux bois en lamellé collé : un de dimension 100X360mm d’'une

longueur de 4.62ml et 'autre de 80X360mm
= Travaux comprenant fixation sur les poteaux bois les soutenants, ou sur les murs y compris
toutes sujétions de mise en ceuvre. lls supportent les poutres BM de la toiture terrasse couvrant

'accés Nord du batiment.

Localisation :
Bandeaux LC support de la charpente bois sur
I'auvent couvrant 'acces Nord du bétiment.

Voir plan et coupes projet.
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2.8 Fourniture et pose de chevrons poutre | en 90X350mm pour
I’ensemble de la toiture terrasse

Fourniture et pose de poutre | en 90*350mm de haut minimum de type Silverwood ou équivalent
comprenant :
*  Fourniture et pose des poutres | en 90*350mm espacés tous les 500mm maximum.
= Appuis des poutres | sur les murs ossature bois ou sur les poutres lamellées collées avec
fourniture et pose de ligneul si nécessaire.
»= Fixation par pointe de chaque poutre | de la membrane de la poutre a la lisse haute des murs
ossature bois.
= Fourniture et pose de lierne LVL 45*350mm sur le contour de la charpente la ou il est
nécessaire.
= Travaux comprenant calage soigné, fixation, compris fourniture de tous boulons et autres
accessoires métalliques de fixation nécessaires le cas échéant. Bois coupés de longueur et
faconnés avec, selon le type d'ouvrage, tous assemblages a entailles simples ou doubles, a
tenon et mortaises ou autres, tous accessoires métalliques, boulons, etc., nécessaires.

Localisation
Ensemble de la toiture terrasse.

2.9 Fourniture et pose de chevrons BM en 45X350mm pour I'auvent

Fourniture et pose de chevrons en 45*350mm de haut minimum ou équivalent comprenant :

»= Fourniture et pose des chevrons en 45*350mm espacés tous les 600mm maximum.

= Appuis des chevrons sur les murs bandeaux lamellées collées avec fourniture et pose de ligneul
si nécessaire.

= Fixation par pointe de chaque chevrons aux bandeaux bois.

= Fourniture et pose de lierne LVL 45*350mm sur le contour de la charpente la ou il est
nécessaire.

= Travaux comprenant calage soigné, fixation, compris fourniture de tous boulons et autres
accessoires métalliques de fixation nécessaires le cas échéant. Bois coupés de longueur et
fagonnés avec, selon le type d'ouvrage, tous assemblages a entailles simples ou doubles, a
tenon et mortaises ou autres, tous accessoires métalliques, boulons, etc., nécessaires.

Localisation
Ensemble de la toiture terrasse du auvent d’acces
Nord au batiment.

2.10Réalisation d’une pergola

Réalisation d’'une pergola fagade Sud comprenant :

» Fourniture et pose d’un poteau bois en lamellé collé 140X480mm.

» Fourniture et pose d’une poutre bois en lamellé collé 80X440mm.

* Fourniture et pose de chevrons en bois massifs 45X145 espacés tous les 600mm.

» Travaux comprenant calage soigné, fixation, compris fourniture de tous boulons et autres
accessoires métalliques de fixation nécessaires le cas échéant. Bois coupés de longueur et
fagonnés avec, selon le type d'ouvrage, tous assemblages a entailles simples ou doubles, a
tenon et mortaises ou autres, tous accessoires métalliques, boulons, etc., nécessaires.

Localisation
Pergola sur la fagade Sud.
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2.11Fourniture et pose d’un pare vapeur sur les murs ossature bois
périphériques
= Fourniture et pose d’'un film Pare vapeur de type SIGA « Majpell 5» en 1.50m de large ou
équivalent sur I'ensemble de la surface des doublages intérieurs des murs a ossature bois
périphériques comprenant également recouvrement des joints et pose de ruban adhésif adéquat
entre chaque raccord, entre le freine vapeur et les menuiseries bois, entre le freine vapeur et la
dalle béton.

Localisation
Ensemble des doublages intérieurs des murs a ossature
bois, pincé entre I'ossature bois et les tasseaux verticaux en
bois du doublage intérieur.
Voir plan Détail.

2.12Fourniture et pose de liteaux bois 40X40 supports du pare vapeur

= Fourniture et pose de liteaux 40X40 rabotés quatre faces tenant 'ensemble des pares vapeur
sur la partie verticale des murs ossature bois. Ces liteaux permettront également de venir fixer
les plaques de fermacell des murs. lls sont pointés sur les poteaux bois de I'ossature bois.

Localisation
Ensemble des doublages intérieurs des murs a ossature
bois.
Voir plan Détail.

2.13Fourniture et pose d’une isolation en fibre de bois en vrac de type
steico zell ép.220mm dans les murs périphériques a ossature bois.

Fourniture et pose d’'une isolation en fibre de bois en vrac de type steico zell ou équivalent
d’épaisseur totale de 220mm pour remplissage total de I'ossature bois des murs extérieurs. Cette
isolation doit étre brassée et ventilée avant son soufflage dans I'épaisseur des murs ossature

bois.
Localisation :
Dans I'’ensemble des murs périphériques ossature bois.
2.14Fourniture et pose d’un bardage Horizontal Douglas sur tasseaux
bois 40X27.

» Fourniture et pose d'un liteau 40X27 posé verticalement fixé a travers 'OSB 12mm sur les
montants bois de I'ossature bois.

» Fourniture et pose d’un bardage bois horizontal en Douglas fixé sur les liteaux.

= Y compris pose de grille anti rongeur en partie basse du bardage fourni pour la ventilation
naturelle.

Sur I'ensemble des murs périphériques a ossature bois
de la salle de motricité.
Voir plans, coupes et facades.
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2.15Fourniture et pose d’un bardage Vertical Douglas sur tasseaux
bois 40X27.

» Fourniture et pose d'un double liteaunnage 40X27 posés verticalement puis horizontalement
fixés a travers 'OSB 12mm sur les montants bois de 'ossature bois.
= Fourniture et pose d’un bardage bois vertical en Douglas fixé sur les liteaux.
= Y compris pose de grille anti rongeur en partie basse du bardage.
Sur I'ensemble des murs périphériques a ossature bois
de la salle de classe et sanitaires.
Voir plans, coupes et facades.

2.16 Fourniture et pose d’un bardage bois Douglas pour la sous face
de 'auvent d’entrée.

= Fourniture et pose de liteaux 40X27 fixés sur les montants bois de 'ossature bois.
= Fourniture et pose d'un bardage bois en Douglas fixé sur les liteaux pour la sous face de
'auvent.
= Y compris toutes sujétions de pose.
Sous l'auvent qui couvre I'accés Nord du batiment.
Voir plans, coupes et facades.

2.17Fourniture et pose d’un bardage bois Douglas pour la sous face
de laterrasse bois facade Sud.

= Fourniture et pose de liteaux 40X27 fixés sur les montants bois de 'ossature bois de la pergola.
= Fourniture et pose d’un bardage bois en Douglas fixé sur les liteaux pour la sous face de la
terrasse bois sur la facade Sud.

= Y compris toutes sujétions de pose.

Localisation :

Au niveau de la terrasse qui couvre l'acces Sud du

batiment.
Voir plans, coupes et facades.

2.18Fourniture et pose de précadre bois massif.

= Fourniture et pose de précadre bois massif en Sipo de 25mm d’épaisseur. A mettre autour de
chaque menuiserie sur les 4 c6tés pour une fenétre et sur 3 cotés pour les portes fenétres.
= Fixation de précadre par tout moyen approprié sur I'ossature bois.
= Pour les fenétres, précadre en forme de pente pour I'évacuation des eaux de pluie.
Travaux comprenant toutes les découpes nécessaires, y compris toutes sujétions.
A l'emplacement des ouvertures pour menuiseries bois

situées sur I'ensemble des murs périphériques a ossatures
bois de du batiment.

2.19Fourniture et pose d’un pare vapeur sur I’ensemble des plafonds

= Fourniture et pose d'un film pare vapeur de type SIGA « Majpell 5» en 1.50m de large ou
équivalent sur l'ensemble de la surface des plafonds intérieurs comprenant également
recouvrement des joints et pose de ruban adhésif adéquat entre chaque raccord.
= Attention, le batiment prévoit la labellisation BBC avec un test d’étanchéité. L’entreprise a dans
son lot I'obligation de réussite a ce test. Elle devra reprendre autant de fois que nécessaire toutes
ces étanchéités pour réussir ce test.
Localisation
Sur I'ensemble des faux plafonds.
Voir plan Détail.
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2.20Fourniture et pose de liteaux bois 40X40

= Fourniture et pose de liteaux 40X40 rabotés quatre faces espacés tous les 40cm de fagon
perpendiculaire aux poutres | de la toiture terrasse tenant 'ensemble des pares vapeur sur la
partie de I'ensemble des faux plafonds. Ces liteaux permettront également de venir fixer les
suspentes métalliques soutenant les plaques de fermacell des plafonds. lls sont pointés sur les
poutres bois de I'ossature de la toiture terrasse.

Localisation
Sur I'ensemble des faux plafonds.
Voir plan Détail.

2.21Fourniture et pose d’une isolation en fibre de bois en vrac de type
steico zell ép.350mm pour les plafonds toiture terrasse.

= Fourniture et pose d’une isolation en fibre de bois en vrac de type steico zell ou équivalent (mais
obligation d’utiliser de la fibre de bois ou du liege car nous privilégions les matériaux naturels, ne
pas répondre avec de la ouate de cellulose) d’épaisseur totale de 350mm pour les plafonds des
toitures terrasses. Bien s’assurer d’'une parfaite égalité de l'isolant.
Sur I'ensemble des plafonds toiture terrasse.

2.22Fourniture et pose de Panneaux de type OSB3 ép. 22mm rainuré
bouveté sur toitures terrasses.

*» Fourniture et Pose de panneaux de type OSB3 d’épaisseur 22mm rainurés bouvetés de
dimensions adaptées pour accueillir la membrane servant d’étanchéité. Les panneaux tomberont

systématiqguement sur une poutre |.
Sur les toitures terrasses.

2.23 Fourniture et pose de mur a ossature bois 45X145 formant un
acrotere

Réalisation de mur ossature bois 45X145 formant un acrotére au dessus de la toiture terrasse sur
toute leur périphérie comprenant :
= Fourniture et pose d’'une lisse basse traitée classe 4 fixée sur les membrures des poutres | de la
toiture terrasse y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de pose.
= Fourniture et pose d’'une ossature bois 45x145mm entraxe maximum de 60cm.
» Fourniture et pose sur une face de panneaux OSB épaisseur 12mm.
» Fourniture et pose sur la face extérieure d’'un panneau OSB épaisseur 12mm en continuité de
celui des murs pour faire contreventement.
Localisation
Sur 'ensemble de la périphérie des toitures terrasse

2.24 Fourniture et pose de couvertines Zinc teinte naturelle sur toiture
terrasse.

= Fourniture et pose de couvertines zinc, teinte naturelle, sur I'ensemble des acrotéres a
ossatures bois des toitures terrasses. Ourlet simple saillant.
Couvertine a 1 pente, avec larmier sur 1 rive et ourlet simple sur 'autre.

Localisation
Sur I'ensemble des toitures terrasses.
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2.25 Fourniture et pose de cloisons intérieures a ossature bois
45X145.

Fourniture et pose de cloisons intérieures ossature bois 45X145 comprenant ;

= Fourniture et pose de feutre bitumeux sous la lisse basse pour éviter tout contact entre lisse
basse et la dalle béton

= Pose de cloison comprenant, mise en place de la lisse basse, fixée par tout moyens jugés
nécessaires sur la dalle béton, des montants en ossature bois de dimensions 45X145, pose et
fixation d’'une lisse haute y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

*» Fourniture et pose aux endroits nécessaires de renfort sur les cloisons trop haute ou le
nécessitant.

Localisation :

Cloisons séparatrices coupe feu 1H situées dans le
batiment.

Cloisons entre les deux grandes salles.

Voir plans, coupes et facades.

2.26Fourniture et pose de cloisons de distribution a ossature bois
45X90

Fourniture et pose de cloisons intérieures de distribution ossature bois 45X90 comprenant :

= Fourniture et pose de feutre bitumeux sous la lisse basse pour éviter tout contact entre lisse
basse et la dalle béton

= Pose de cloison comprenant, mise en place de la lisse basse, fixée par tout moyens jugés
nécessaires sur la dalle béton, des montants en ossature bois de dimensions 45X90, pose et
fixation d’'une lisse haute y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

= Fourniture et pose aux endroits nécessaires de renfort sur les cloisons trop haute ou le
nécessitant.

Localisation :
Voir plans, coupes et facades.

2.27 Fourniture et pose des éléments de sécurité pour la maintenance.

=  Fourniture et pose des éléments de sécurité nécessaire a la maintenance de la toiture terrasse
et répondant aux normes en vigueur.
=  Prévoir deux ancrages permanents pour échelle et deux points d’accroche pour harnais de
sécurité adaptés. Cette liste n’est pas exhaustive, I'entreprise a charge de ce lot doit s’assurer de
fournir et poser les éléments de sécurité répondant aux normes en vigueur aux endroits
nécessaires.
Sur les toitures terrasses
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m{\rtlns

ARGRITEGTU R E

Mairie de Mios
— Hoétel de ville — Place du 11 Novembre —
-- BP13 -- 33 380 MIOS --
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A. GENERALITES ETANCHEITE :

Opération : Réalisation de I'extension de I'Ecole Ramonet.
Situation : Hétel de ville place du 11 Novembre BP13 — 33 380 BIGANOS.

Maitre d’ouvrage : Mairie de Mios
Hotel de ville Place du 11 Novembre BP13
33 380 BIGANOS

Maitre d’ceuvre : MARTINS ARCHITECTURE
9 rue Buhan 33 000 BORDEAUX
Port : 06 62 44 59 21 Tel/Fax : 05 56 81 52 37

Le présent descriptif a pour but de définir et décrire les travaux relatifs au LOT N°3 : ETANCHEITE,
concernant la réalisation de I'extension de I'Ecole Ramonet.

Le chantier sera desservi en énergies a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) de la présente opération est constitué
de plusieurs documents, a savoir :

— les cahiers des clauses générales : un document par lot.

— les cahiers des clauses techniques particuliéres : un document par lot.

L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le
CCTP contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de l'opération et de définir les
travaux des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la
soumission ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra
I'intégralité des travaux nécessaires, au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en
conformité avec les plans, la réglementation, et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a l'opération est contractuellement réputé avoir parfaite
connaissance de I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés
ci-avant, et notamment les CCTP de tous les lots. A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun
cas un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents documents constituant le CCTP
contractuel. En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou
explicites entre ces documents, la décision sera du ressort du maftre d'ceuvre.

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

-Documents de référence contractuels

-DTU

-Normes UTE - NF - EN

-Textes réglementaires

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous
les documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché. Les
entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Les éléments porteurs admissibles pour recevoir des revétements d'étanchéité sont les suivants :

Maconneries et bétons conformes au DTU 20.12 et préparés (pontages des joints) conformément
aux dispositions du DTU 43.1.
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Maconneries en dalles de béton cellulaire autoclavé armé réalisées conformément a leurs Avis
Techniques et aux « Conditions générales d'emploi » (traitement des joints, pare-vapeur, etc.).

Toles d'acier nervurées, galvanisées a chaud ou prélaguées.

Matériaux traditionnels en bois massif et panneaux dérivés du bois (contreplaqué CTB-X, panneaux
de particules CTB-H) conformes aux spécifications du DTU 43.4.

Panneaux composites sandwiches (non traditionnels) bénéficiant d'un Avis Technique permettant
leur emploi en support direct d'étanchéité.

Charges a prendre en compte.

S'ajoutant aux charges permanentes, les charges d'entretien a prendre en compte, selon la norme
NF P 06-001 et les DTU 43.3 et 43.4 et sauf indication contraire ci-dessous, sont :

— 1,0 kN/m2 pour les toitures inaccessibles et les aires ou chemins de circulation ;

— 1,5 kN/m2 pour les zones techniques (appliqué sur toute la surface des éléments porteurs dans le
cas du bois et dérivés).

Ces valeurs doivent étre remplacées par la charge normale de neige ou la charge d'eau accidentelle,
lorsque l'une ou l'autre est supérieure.

Plans de réservations.

L'entrepreneur du présent lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs cONncernes,
mettre au point et établir les plans de réservations, dont notamment :

— points particuliers et autres concernant les rives, les émergents, etc. ;

— chaperons, becquets, etc. de recouvrement des relevés ;

— engravures ;

— passages a travers la toiture ;

— supports et fixation d'équipements techniques, le cas échéant ;

— etc.

Il est bien spécifié que dans le cas ou par la faute de l'entrepreneur du présent lot certaines
réservations dont notamment les engravures, n'auraient pas été réalisées, les travaux
complémentaires nécessaires seront entierement a la charge du présent lot, et il devra en particulier
tailler les engravures manquantes.

Dimensionnement des évacuations des entrées d'eaux pluviales (EEP).

Les sections et dimensions des ouvrages d'entrée des eaux pluviales indiquées sur les plans ou sur le
CCTP ci-aprés, sont données a titre strictement indicatif.

Il appartiendra a l'entrepreneur de vérifier ce dimensionnement et de le modifier le cas échéant si ses
calculs le justifient.

Les calculs de ces dimensionnements seront a effectuer sur la base des DTU et du document
suivant : DTU 60.11 : Régles de calcul des installations de plomberie-sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales.

Supports non réalisés par le présent lot.

Réception des supports

L'entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception des supports devant recevoir
I'étanchéité.

Pour cette réception, I'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux
exigences des DTU et aux Régles professionnelles, et plus particuliérement au DTU 20.12.

Cette réception sera faite en présence du maitre d'ceuvre, de l'entrepreneur ayant réalisé les
supports et de I'entrepreneur du présent lot.

Supports non conformes
En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent lot fera par écrit
au maitre d'ceuvre, ses réserves et observations avec justifications a I'appui.
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Il appartiendra alors au maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention de
supports conformes.

Le maitre d'ceuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les
supports, soit par le présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant
exécuteé les supports.

Prescriptions de mise en ceuvre.

Prescriptions générales

Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions
telles qu'ils présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.

Il est expressément spécifié ici que l'entrepreneur devra I'exécution compléte et parfaite de tous les
ouvrages, fagons et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité
absolument parfaite de la toiture.

Traitement des points singuliers

Les informations sur les pathologies de toitures-terrasses expertisées dans le cadre de la garantie
décennale affichent une constante depuis plusieurs années : les points singuliers constituent I'origine
du plus grand nombre de dégradations. En terrasses non accessibles (50 % des cas recenseés), les
défauts d'étanchéité des revétements des relevés et émergences rassemblent 60 % des cas.

Dans ces conditions, l'attention de I'entrepreneur devra porter sur I'exécution de ces points
singuliers, notamment :

— en terrasses inaccessibles : renforcer les relevés par une équerre en chape bitumineuse de 25 cm
de développé ;

— en terrasses accessibles : recouvrir les relevés d'une protection résistante aux chocs, fractionner
la protection lourde par surface d'au plus 10 m2 avec une distance maximale de 4 m entre joints,
maintenir les dalles sur plots au-dessus de la goutte d'eau ;

— de maniére générale, veiller a la présence d'une goutte d'eau et poser une costiere métallique en
périphérie protégée des eaux de ruissellement.

Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait par tous
moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la
bonne tenue des revétements d'étanchéité.

Pontage des joints
Sur les supports pour lesquels les DTU prescrivent le pontage des joints du support, ce pontage sera
implicitement a la charge du présent lot.

Travaux d'étanchéité, relevés, protections, etc.

Aucun travail d'application d'étanchéité ne devra étre exécuté sur un support non sec. Les reliefs
d'étanchéité seront toujours de hauteur conforme aux réglements et normes, et dans tous les cas, de
hauteur suffisante en fonction de la disposition des points d'évacuation d'eau, des hauteurs
d'acroteres, etc.

Les rives d'étanchéité apparentes seront toujours parfaitement rectilignes sur les acrotéres ou
autres. Lors de la mise en ceuvre des différentes couches d'étanchéité, toutes précautions devront
étre prises pour éviter toutes bavures ou coulures sur les parements vus des acrotéres ou autres rives
apparentes.

En fin de travaux, les terrasses seront soigneusement nettoyées.

Reégles de mise en ceuvre des ouvrages d'étanchéité

Complexes d'étanchéité en matériaux bitumineux

Leur mise en ceuvre devra étre réalisée en conformité avec les prescriptions des DTU et suivant les
prescriptions de I'Avis Technique et des regles de pose du fabricant.
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Membranes d'étanchéité synthétiques

Leur mise en ceuvre devra étre conforme aux prescriptions de I'Avis Technique et des Régles de
pose du fabricant, ainsi que des précisions du Guide technique UEAfc pour l'agrément des
membranes monocouches.

Etanchéités liquides

Leur application devra se faire conformément aux prescriptions du Cahier des clauses techniques ou
autre dénomination du fabricant, ayant fait I'objet d'un Avis favorable d'un organisme habilité.

Garantie des travaux d'étanchéité.

L'entrepreneur du présent lot ayant participé a I'élaboration des plans d'étanchéité, et ayant
réceptionné le support de ses ouvrages ne pourra plus imputer les désordres éventuels de I'étanchéité
a des erreurs de conception ou a des erreurs d'exécution dans le support.

Il garantit donc la compléte étanchéité, la résistance et la bonne tenue de ses travaux pour une
durée de 10 ans a dater de la réception.

Cette garantie concerne la totalité des ouvrages exécutés revétements d'étanchéité proprement dits
et tous travaux annexes, relevés, seuils, protection, etc.

Pendant toute la période, toutes défectuosités qui se revéleraient, sauf celles résultant des
détériorations commises par des tiers, seront & la charge de l'entrepreneur du présent lot.

Cette garantie est étendue a tous les dégats qui résulteraient de ces défectuosités et comportera
donc :

— le remplacement ou la réparation des ouvrages d'étanchéité ;

— le remplacement ou la réparation des ouvrages des autres corps d'état qui auraient été détériorés
de ce fait ;

— les indemnités aux occupants du batiment ayant subi des dégats de ce fait.
Obligations de I'entrepreneur.

L'entrepreneur est contractuellement réputé s'étre assuré, avant la remise de son offre, par ses
calculs propres et son expérience d'entrepreneur, que les ouvrages d'étanchéité prévus au présent
projet répondent en tous points a la réglementation (DTU, normes, etc.) compte tenu des données du
chantier.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur fera par écrit au maitre d'ceuvre les remarques et observations
qu'il jugera utiles.
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B. DESCRIPTION PARTICULIERE ETANCHEITE

Le présent lot devra fournir un avis technique en cours de validité pour I’avis du bureau de
controle

3.1 Isolation mousse polyuréthane 40mm

= Fourniture et pose d’une isolation thermique en panneaux de mousse polyuréthane, 2 faces VV
ou kraft, pose a la colle PAR, épaisseur : .40 mm R=3.20m2 K/W.
Pose des panneaux en quinconce
L’isolant devra justifier d’'une classe de compressibilité C et avec Avis technique.

Localisation
Sur I'ensemble de [la surface des toitures terrasses.

3.2 Etanchéité sur toiture terrasse bois.

= Revétement monocouche d’étanchéité de type Membrane TPO, pente =3 % sur support bois,
auto protégée.

Avis technique 5/04 1786

Etanchéité des parties courantes sur support bois et dérivés du bois OSB ou équivalent mis en place
par le lot charpente.

Complexe d'étanchéité avec :
— membrane d’étanchéité de type TPO :
— costiére (couvertine) zinc ton naturel recouvrant I'épaisseur de tous les acrotéres avec
retombée de 5cm.
- Etanchéité des relevées de 15cm
- Finition relevés par bande solin

Recouvrements longitudinaux de 8 cm minimum décalés entre eux d’au moins 1 m, les
jonctions en croix sont interdites, seules les jonctions en T sont admises.
Soudures a l'air chaux entre les bords a assembiler.

Etanchéité des relevés sur support bois :

Les hauteurs de relevés sont celles prescrites par les normes NF P 84 série 200 (DTU série
43) et NF P 10-203 (DTU 20.12) dans chaque cas. Les regles d’utilisation des costiéres métalliques
selon ces normes - DTU s’appliquent également.

Les relevés utilisent les feuilles de type Sarnafil TG 66 ou TG 66 F en bandes distinctes des
feuilles de la partie courante. Les feuilles de relevés se recouvrent entre elles de 8 cm au moins,
soudées sur 3 cm au minimum et recouvrent la partie courante par un talon dépassant le rail de 8 cm
au moins, soudé sur 3 cm au minimum.

Respect des avis techniques et les DTU en vigueur sur le territoire francais.
Localisation

Sur I'ensemble de la surface des toitures terrasses et des
remontées en acrotere.
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3.3 Entrées des eaux pluviales (EP)

Dispositifs d'évacuation des eaux pluviales & traiter en fonction du type de toiture ou de chéneau ou
noue, de leur pente, du type d'évacuation intérieure ou extérieure, de la nature de la protection de
I'étanchéité, de 'emplacement de I'entrée d'eau, etc.

Selon DTU 43.1, DTU 43.2, DTU 43.3 et DTU 43.4, selon le cas.

Diametre ou dimensions selon plans/a déterminer par I'entrepreneur.

Diameétre : 10 cm

— Entrée d'eau intérieure contre acrotére avec 1 descente EP en zinc dans le stockage bois, dans le
local farine et dans le stockage du magasin-presse, a raccorder sur I'étanchéité.

— Déversement dans les descentes Ep zinc.

— Trop-plein dans acrotére en ossature bois et bardage bois.

Traversées de toiture

Dispositifs d'étanchéité des traversées de toiture a traiter en fonction du type du support et du
revétement d'étanchéité ainsi que de la protection, de la nature de I'élément traversant et de son
emplacement, et de toutes autres particularités.

Selon DTU 43.1, DTU 43.2, DTU 43.3 et DTU 43.4, selon le cas.

— Raccordement avec conduit de ventilation.

— Raccordement a un conduit métallique par platine et manchon en plomb.

— Raccordement a un conduit par fourreau traversant et platine en plomb.

— Raccordement a un conduit passant dans un fourreau, avec collier de serrage.

— Raccordement par platine et manchon, avec collier de serrage.

— Traversée de crosse de passage de cable TV ou autres.

— Autres traversées.

Etanchéité au droit d'ouvrages divers

Dispositifs d'étanchéité au droit d'ouvrages fixes divers, a traiter en fonction du type et de la nature
de l'ouvrage considéré, du type et de la nature du support, du revétement et de la protection de
I'étanchéité, etc.

Selon DTU 43.1, DTU 43.2, DTU 43.3 et DTU 43.4, selon le cas.

— Au droit d'embase du mat d'antenne TV ou autre.

— Au droit de crochets d'ancrage de haubans.

— Au droit de montants de garde-corps.

— Au droit d'un autre ouvrage.

3.4 Réalisation des trop plein

Dispositifs d'évacuation des eaux pluviales sur les trop plein a traiter en fonction du type de toiture ou
de chéneau ou noue, de leur pente, du type d'évacuation intérieure ou extérieure, de la nature de la
protection de I'étanchéité, de I'emplacement de l'entrée d'eau, etc.

Selon DTU 43.1, DTU 43.2, DTU 43.3 et DTU 43.4, selon le cas.

Diamétre ou dimensions selon plans/a déterminer par I'entrepreneur.

3.5 Sortie de I’extraction de la chaudiére

Réalisation de I'étanchéité autour du conduit de I'extraction de la chaudiére par tous les moyens
nécessaires.
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ARGRITEGTHU R E

Mairie de Mios
— Hoétel de ville — Place du 11 Novembre —
-- BP13 -- 33 380 MIOS --
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A. GENERALITES MENUISERIE :

Opération : Réalisation de I'extension de I'Ecole Ramonet.
Situation : Hétel de ville place du 11 Novembre BP13 — 33 380 BIGANOS.

Maitre d’ouvrage : Mairie de Mios
Hotel de ville Place du 11 Novembre BP13
33 380 BIGANOS

Maitre d’ceuvre : MARTINS ARCHITECTURE
9 rue Buhan 33 000 BORDEAUX
Port : 06 62 44 59 21 Tel/Fax : 05 56 81 52 37

Le présent descriptif a pour but de définir et décrire les travaux relatifs au LOT N°4 : MENUISERIE,
concernant la réalisation de I'extension de I'Ecole Ramonet.

Le chantier sera desservi en énergies a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) de la présente opération est constitué
de plusieurs documents, a savoir :

— les cahiers des clauses générales : un document par lot.

— les cahiers des clauses techniques particuliéres : un document par lot.

L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le
CCTP contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de l'opération et de définir les
travaux des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la
soumission ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra
l'intégralité des travaux nécessaires, au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en
conformité avec les plans, la réglementation, et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a l'opération est contractuellement réputé avoir parfaite
connaissance de I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés
ci-avant, et notamment les CCTP de tous les lots. A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun
cas un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents documents constituant le CCTP
contractuel. En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou
explicites entre ces documents, la décision sera du ressort du maitre d'ceuvre.

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

-Documents de référence contractuels

-DTU

-Normes UTE - NF - EN

-Textes réglementaires

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous
les documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché. Les
entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de ces documents.
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PROTECTION DES BOIS
Traitement insecticide fongicide anti-termites a prévoir : le traitement devra correspondre a celui de la
classe 3 de la norme NF EN 335-2 (ou B 50-100-2). La fiche technique du produit et 'attestation de
traitement doivent nous étre communiqués.
Protection contre I'humidité : elle doit étre prévue et réalisée en atelier avant sortie d’'usine (couche
d’'impression sur toutes les faces y compris feuillure)

Les normes définissant les essais de performance des fenétres sont :

- Perméabilité a I'air : NF EN 1026 « méthode d’essai » et NF EN 12207 « classification ».

- Etanchéité a I'eau : NF EN 1027 « méthode d’essai » et NF EN 12208 « classification ».

- Résistance au vent : NF EN 12211 « méthode d’essai » et NF EN 12210

« classification ».

Le classement minimal a prévoir est A*2.E*4.V*A2. Le certificat de classement devra nous étre
communiqué. Attention, étant donné que le batiment prétend au label BBC, le classement des
menuiseries doit particulierement étre soigné pour rentrer dans les critéres demandés par cette
réglementation plus contraignante.

L’indice d’affaiblissement acoustique des menuiseries (Rw+Ctr) doit étre supérieur ou égal a
28dB pour les menuiseries extérieures (pour un classement de facade DnTA,tr = 30dB)

Les menuiseries ne posséderont pas d’entrée de bouches d'entrées d'air car nous mettons en
place une ventilation mécanique contrdlée qui régule automatiquement I'air ambiant intérieur des
locaux.

Le mastic devra posséder le label SNJF pour les supports sur lesquels il doit étre appliqué; pour
le bois avec son traitement s'assurer de sa compatibilité et de son adhésivité. Procés verbal
d’essai d’adhésivité cohésion & nous communiquer.

Sont & la charge du présent lot, tout ouvrage, profil, couvre-joints, équerre de fixation, fixation,
joint supplémentaires permettant d’assurer une étanchéité parfaite a I'eau et a l'air, ainsi qu’'une
mise en ceuvre appropriée et soignée. La disposition de tout ouvrage supplémentaire devra étre
soumise au Maitre d’ceuvre pour approbation.

Pour la livraison des ouvrages (réception), I'entrepreneur devra vérifier le fonctionnement et la
manceuvre de toutes les parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de garantir la
fermeture et I'ouverture parfaite de toutes les fermetures.

La pose des menuiseries doit étre soignée pour assurer une parfaite étanchéité a I'air entre le
doublage et les menuiseries. En effet, le batiment prétend a la labellisation BBC, et de ce fait,
aux performances exigeantes en référence aux entrées d’air autorisé. Cela sera directement
réalisé sous la responsabilité de I'entreprise qui devra tout mettre en ceuvre pour respecter cette
réglementation.

PIECES A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR AVEC SON OFFRE

A 'appui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement joindre un dossier technique.
Ce dossier technique comprendra différents éléments :

Descriptif des ouvrages de menuiserie extérieure proposée
Ce descriptif donnera tous renseignements utiles concernant les différents ouvrages prévus dans
I'offre, notamment :

I'essence des bois utilisés et leur provenance, et dans le cas de menuiseries industrielles, la
désignation du fabricant ;

les largeurs des montants et traverses ;

la description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés, le cas échéant, tels que habillages,
fermetures des vides entre ouvrages, etc. ;

la description et définition précise de tous les dispositifs coupe-feu, acoustiques, etc., le cas
échéant ;
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¢ les principes et dispositifs de fixation des ouvrages,

et tous autres renseignements et précisions nécessaires a I'appréciation de la qualité des menuiseries

proposées.

Articles de ferrage et quincaillerie

e Nombre et disposition des dispositifs de rotation, ou de translation dans le cas de menuiseries
coulissantes.

e Systémes de manceuvre, de fermeture et de condamnation.

e Description, nature du matériau et type de finition de tous les articles de ferrage et de quincaillerie.

Avis Techniques

Copies des Avis Techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis.
Copies des labels ou certifications de qualité

Pour toutes les fournitures qui en font 'objet.

Vitrages

Descriptifs et types de vitrages isolants prévus.

Certifications CEKAL correspondantes.

PLAN D’EXECUTION

- Les plans remis par le Maitre d’ceuvre a I'entrepreneur ne peuvent en aucun cas servir de plans
d’exécution, ils sont donnés a titre indicatif. Il appartient a I'entrepreneur titulaire du présent lot
de remettre en état les ouvrages qu'il aurait détérioré lors de la fixation des menuiseries.

Les plans d'exécution des ouvrages sont a la charge de I'entrepreneur ainsi que I'établissement des
plans de fabrication et de mise en ceuvre sur chantier.
Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment :

* les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches d'entrée
d'air et autres grilles ;

* les détails des dispositifs d'étanchéité et de récolte et d'évacuation des eaux de buées ;

* 'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie ;

* les détails d'assemblage des feuillures, parcloses, etc. ;

* les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose ;

* |les principes et détails de fixation ;

* le mode de calfeutrement ;

* les détails des habillages et couvre-joints,
et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

DIMENSION DES ELEMENTS

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries devront étre déterminées par
I'entrepreneur. Les sections et dimensions sont & déterminer pour chaque ouvrage en fonction :

* des dimensions de I'ouvrage ;

* du type du ou des ouvrants ;

* du type et du nombre des ferrages ;

* de I'utilisation de l'ouvrage ;

* des efforts a subir du fait de la fonction de l'ouvrage ;

* des orifices d'entrée d'air, grilles de ventilation ou autres et bien entendu en fonction de la
situation de la construction, et de I'implantation et de I'exposition de I'ouvrage,
Ainsi que des données précisées aux bases contractuelles ci-apres.

Dimensions des ouvrages

L’entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levées de cotes qui lui seront
nécessaires pour la réalisation des travaux de son marché. Il est ici formellement spécifié, que les
dimensions indiquées ci-aprés au CCTP n’ont qu’un caractére strictement indicatif et non contractuel.
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ETANCHEITE

Les menuiseries extérieures devront dans tous les cas assurer |'étanchéité a l'eau et a lair,
abstraction faite des entrées d'air des grilles de prise d'air.

L'entrepreneur devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs
d'étanchéité, notamment aux vents violents, aux pluies fouettantes, a la neige pulvérulente, etc.

Les menuiseries devront toujours répondre a la classe d'étanchéité AEV définie ci-aprés aux bases
contractuelles.

Cette étanchéité sera obtenue par :

* |le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des recouvrements, etc. ;

* des piéces d'appui et des revers d'eau de profil adéquat ;

* des joints incorporés dans les éléments de la menuiserie ;

* la mise en place de joints d'étanchéité entre I'ouvrage de menuiserie et son support.

Dans certains cas, en fonction de la position de la menuiserie (orientation, hauteur du batiment, site
exposé, etc.), l'entrepreneur aura a prévoir tous les dispositifs d'étanchéité complémentaires
nécessaires.

Dans le cas ou des infiltrations seraient constatées, I'entrepreneur devra tous travaux nécessaires
tels que fourniture et mise en place de joints complémentaires en matiére plastique ou caoutchouc,
joints métalliques a ressort, calfeutrements en produits pateux, etc., nécessaires pour obtenir une
étanchéité absolue.

ECHANTILLONS

Avant toute commande, I'entrepreneur devra fournir les échantillons de tous les articles de ferrage et
de quincaillerie qu’il envisage de mettre en ceuvre.

Pour les ouvrages fabriqués de grandes dimensions (huisseries, batis, portes, etc.), I'entrepreneur
devra présenter les documentations techniques des fournisseurs.

ELEMENTS MODELES

Pour tous les ouvrages dont le nombre d’éléments de méme type ou de méme principe est
relativement important, le maitre d’ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en
place d'un élément a titre de modele.

La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le maitre d’ceuvre
de I'élément modele.

ACCESSOIRES DE MANCEUVRE - CLES - COMBINAISONS

Accessoires de manceuvre

L’entrepreneur du présent lot aura a livrer au maitre d’ouvrage toutes les clés et accessoires de
manceuvre nécessaires pour l'utilisation normale des menuiseries, notamment :

e les clés pour les serrures ;

e les clés a carré pour les batteuses et autres ;

e efc.

Nombre de clés a fournir pour toutes les serrures : il sera, sauf spécifications contraires ci-aprés, a
fournir 3 clés.

L’entrepreneur du présent lot restera responsable de toutes ces clés jusqu’a la réception des travaux.
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Combinaisons de serrures

C’est I'entrepreneur du présent lot qui aura a sa charge la mise au point de la combinaison de
serrures.

Dans ce but, cet entrepreneur établira un organigramme en temps voulu avec le maitre d’ouvrage.
L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge de coordonner avec les entrepreneurs des autres lots
concernés les commandes des serrures et cylindres devant entrer dans la combinaison de serrures.

TENUE AU FEU

Toutes les portes et autres coupe-feu et pare-flammes prévus au présent lot doivent avoir fait I'objet
d’'un proces-verbal d’essais émanant d’'un organisme de contrble habilité. Les essais ne pourront étre
extrapolés que dans le cadre de la Iégislation officielle en vigueur.

Dans I'hypothése d’ouvrages ne possédant pas de procés-verbal d’essais ou pour lesquels une
extrapolation ne pourrait étre acceptée, I'entrepreneur aurait a sa charge les essais a effectuer pour
lesdits ouvrages. Ceux-ci devront alors étre entrepris avec suffisamment d’avance pour ne pas
entrainer de retards sur le planning d’exécution.

La mise en ceuvre des portes et blocs-portes coupe-feu et/ou pare-flammes de degré ¥4 et % heure,
devra étre effectuée en respectant strictement les prescriptions du DTU 36.1, article 5.83.

La mise en ceuvre des blocs-portes de degré coupe-feu supérieur devra étre effectuée en stricte
conformité avec les spécifications de I'Avis Technique ou du PV d'essai, et les prescriptions du
fabricant.

En ce qui concerne les bois massifs et les panneaux dérivés du bois, les classements de réaction au
feu sont précisés aux « commentaires de l'article 3.21 du DTU 36.1 en fonction de leur essence et de
leur épaisseur. Dans le cas ou la réglementation impose un classement de réaction au feu amélioré
(M1 - M2) par rapport au classement initial, I'entrepreneur devra réaliser un traitement ignifuge, le
produit ou le bois ignifugé devra alors faire I'objet d’'un PV de classement.

REGLES D’EXECUTION

L’exécution des ouvrages devra se faire dans les conditions précisées aux documents contractuels de
référence visées ci-avant.

Sur les parements vus, les tétes de pointes et de chevilles métalliques doivent étre chassées a une
profondeur d’au moins 1Tmm.

Sauf spécifications contraires ci-aprés pour les ouvrages vitrés, les vitrages simples ou les
multivitrages seront posés par parcloses.

Celles-ci doivent étre spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose.
Elles doivent étre fixées par vis inoxydables ou protégées contre I'oxydation, ou par clippage
inoxydable.

Les parcloses seront toujours de méme nature et présentation que les menuiseries sur lesquelles
elles seront a poser.

Les parties mobiles, vantaux, etc. des menuiseries devront se mouvoir sans difficulté et joindre entre
elles ou avec les parties, dormants, etc. L’entrepreneur devra tenir compte de I'épaisseur des couches
de peinture devant étre appliquées sur les menuiseries.

Pour la livraison des ouvrages (réception), I'entrepreneur devra vérifier le fonctionnement et la
manceuvre de toutes les parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de garantir la
fermeture et I'ouverture parfaite de tous les ouvrants.

POSE ET FIXATION DES MENUISERIES

- La pose des menuiseries devra toujours étre effectuée par des ouvriers de la profession
qualifiés, et I'entrepreneur devra pouvoir en apporter la preuve a tout moment.

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement exact. Une plus

grande attention est exigée car le batiment prétend a la labellisation BBC. Bien réaliser toutes les

étanchéités a I'air également en mettant en place plusieurs joints compri-bandes et double joint
silicone. L’entreprise est responsable est garante du résultat au test d’étanchéité et sera dans
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I'obligation de reprendre autant de fois que nécessaire toutes les étanchéités autour des différentes
menuiseries si nécessaire.

- Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a
prendre par I'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

- Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant
I'exécution des fixations.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent lot
devra prendre tous accords a ce sujet avec l'entrepreneur de gros ceuvre ;
dans le cas de parements, de gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de
fixation ou autre visible ne pourra étre admise pour ces parements ;
le mode de fixation proposé par lI'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations
supplémentaires pour les autres corps d'état.

La fixation de la piéce d'appui au support par vis traversantes ne sera pas admise, sauf si ce
type de fixation est expressément autorisé par I'Avis Technique.

L'étanchéité entre le dormant et le support sera réalisée par interposition d'un joint souple
destiné a cet usage.

Les types et modéles de joints seront judicieusement choisis en fonction du type et de la nature
des supports.

Une attention particuliere devra étre apportée a I'étanchéité sous la piéce d'appui et a la jonction
du joint horizontal a ses extrémités avec les joints verticaux.

En aucun cas, I'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par
suite de tel ou tel principe de fixation qu'il n‘aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis
au maitre d'ceuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander a I'entrepreneur toutes
modifications qu'il jugera nécessaires.

- Enaucun cas I'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par
suite de tel ou tel principe de fixation qu'il n‘aurait pas prévu.

- Entout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis
au maitre d'ceuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander a l'entrepreneur toutes
modifications qu'il jugera nécessaires.

- La mise en ceuvre des menuiseries du présent lot devra répondre aux différents textes
réglementaires en vigueur ; textes législatifs et regles techniques.

HABILLAGES - COUVRE-JOINTS

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous
habillages et couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours de mémes nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils
sont disposés.

RECOUPEMENT DES VANTAUX DE PORTES EN PARTIE BASSE

L’entrepreneur du présent lot doit tous les recoupements en partie basse de portes nécessaires, en
fonction du principe de ventilation des locaux prévu.
Aucun supplément ne sera jamais accordé pour cette sujétion.

9, Rue Buhan - 33 000 BORDEAUX | contact@martinsarchitecture.com | www.martinsarchitecture.com
Tél. portable: 06 .62 .44 .59 .21 | Tél.Fixe:05.56.81.52.37 | Fax: 05.47 .55.11.10 1

64



Descriptif Ecole Ramonet — 6 avenue de Verdun — 33380 MIOS — le 02-04-12 65 /145

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA VITRERIE

Obligation de I’entrepreneur

L’entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, contrdlé la conformité

aux documents techniques contractuels visés ci-avant, des ouvrages prescrits ci-aprés au présent

CCTP, en ce qui concerne :

e les épaisseurs des vitrages en fonction de leurs dimensions, de I'exposition des facades, du site et
des autres critéres a prendre en compte ;

¢ les modes de mises en ceuvre, en fonction de la nature et du type de menuiserie, du type et de la
nature du vitrage, des performances a obtenir, etc.

Dans le cas ou apparaitrait un manque de conformité, il incombera a I'entrepreneur de le rectifier,

étant bien spécifié que le montant de son offre devra correspondre a des ouvrages totalement

conformes aux prescriptions des documents techniques contractuels applicables au présent lot, visés

ci-avant.

Reégles générales de mise en ceuvre

Il est rappelé ici les régles générales de mise en ceuvre a respecter par I'entrepreneur, dans le cadre
des conditions et prescriptions des documents techniques contractuels visés ci-avant.

Il est rappelé ici I'obligation de calage des vitrages. Les calages d’assise, périphériques et latéraux
devront répondre aux spécifications des documents techniques.

Les jeux, tant périphériques que latéraux, devront étre conformes aux prescriptions des documents
techniques.

Les fixations doivent assurer le maintien du vitrage dans la feuillure, indépendamment des garnitures
d’étanchéité.

L’étanchéité des vitrages devra étre parfaite. A cet effet, en fonction du systéme d'étanchéité
préconisé, la mise en ceuvre desdits matériaux sera exécutée conformément aux spécifications des
documents techniques.

Les dispositions complémentaires particulieres a certains types de vitrages tels que vitrages isolants
thermiques et vitrages feuilletés seront celles définies aux articles correspondants des documents
techniques.

Prescriptions diverses

L’entrepreneur du présent lot restera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception. Une
dérogation a cette prescription pourra toutefois étre apportée aprés accord du maitre d’ceuvre pour
porter au compte prorata les frais de remplacement des vitrages brisés, dont le responsable n’aura pu
étre déterminé.

En fin de travaux, I'entrepreneur du présent lot devra nettoyer parfaitement tous ses vitrages aux deux
faces. Mise en ceuvre des vitrages

La mise en ceuvre des vitrages et des parcloses devra étre effectuée dans les conditions définies par
les documents techniques suivants :

e DTU 39 vitrerie - miroiterie ;

e norme NF P 23-305.

CALFEUTREMENT

Les calfeutrements entre les menuiseries et gros oeuvre répondront aux articles 3.3 et 4.42 du
DTU 37.1 (norme NF P 24-203, mai 2001) Travaux de batiment - Menuiseries métalliques -
Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Référence
commerciale des parties 1 et 2 du DTU 37.1. Le choix et I'exécution de ces calfeutrements sont &
la charge du présent lot, y compris les bourrages et calfeutrements humides en dérogation a
l'article 2.13.06 du CCS.

Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans de fabrication conformément aux
spécifications ci-avant.
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Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de
tous habillages et couvre-joints intérieurs nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect
parfaits.

Ces éléments seront toujours en matériau de méme nature et aspect que les menuiseries au
droit desquelles ils sont disposés.

ARTICLES DE FERRAGE - QUINCAILLERIE

Les articles de ferrage et les quincailleries sont définies ci-aprés au présent document par un numeéro
de référence de la nomenclature ci-aprés du présent article.
Avant toute commande, I'entrepreneur devra proposer a I'approbation du maitre d’ceuvre les modéles
et type d’articles de ferrage et de quincaillerie qu’il envisage d'utiliser.
Ces articles devront répondre aux spécifications ci-apres.
Le maitre d’ceuvre aura toujours le droit de refuser les articles proposés s'’ils ne répondent pas aux
prescriptions et spécifications du présent CCTP.
Tous les articles entrant dans le cadre du label devront étre poingonnés ou estampillés NF-SNFQ ou
SNFQ.
Les articles de ferrage et de quincaillerie s’entendent fournis et posés, compris :

- les entailles nécessaires dans le bois, les trous nécessaires pour scellement ;

- lafourniture et pose des vis et autres piéces de fixation ;

- les scellements pour les piéces a sceller.
Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours étre adaptées
aux dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu’a leur usage.
Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles & gache, comprendront toujours la ou les
gaches correspondantes.

Crémone a mortaiser pour vantail secondaire de porte a 2 vantaux
Crémone & tringles non visibles
Mécanismes et tringles en acier traité - GaAches haute et basse en acier inox
Compris encastrement de la gache basse dans le sol
Organe de manceuvre et plaque en aluminium anodisé / en acier inox

PROTECTION ET NETTOYAGE

- Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés devront
étre protégés jusqu'a la réception.

Cette protection pourra étre constituée par des bandes adhésives, par un film plastique, par un vernis
ou par tout autre moyen efficace.
Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent
lot.
Tous les angles vifs et arétes des ouvrages en bois tels que huisseries, bétis, etc. devront étre
protégés pendant la durée du chantier par des baguettes ou autres procédés efficaces.

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux
frais du présent lot.

- Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :
le nettoyage aux deux faces de toutes ses fermetures et accessoires, vitrages compris
I'enlevement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.
Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier,
de peinture, etc., tous les résidus des films de protection, etc.
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B. DESCRIPTION PARTICULIERE MENUISERIE

Toutes les menuiseries extérieures :

L’ensemble des menuiseries seront en bois pin sylvestre contre collé, ou sipo, avec vitrage SP 10
intérieur et extérieur, incorporation d’'un isolant argon entre vitrage, vitrage clair grand jour sous
parcloses.

Les menuiseries seront posées sans grilles d’entrée d'air car une VMC double flux sera installée.
L’ensemble des menuiseries seront positionnées en tunnel pour masquer la fixation a mi-bois du
précadre et en assurer la bonne étanchéité.

Organes de manceuvre : ouvrants a la francaise, coulissantes et fixes.

4.1 Fourniture et pose de trois baies fixes fagade Nord
= Fourniture et pose de deux fenétres fixes en bois 146 x 70cm, en vitrage SP10/16/4.

= Eléments constitutifs en bois, de section, forme et profils appropriés, comportant toutes
feuillures, rainures, gorges, arrondis, etc., nécessaires.
Avec toutes facons et dispositifs pour récolte des eaux extérieures et des eaux de condensation,
et leur évacuation a l'extérieur.

» Pose et fixation en tunnel et sur précadre bois de I'ouvrage compris tous accessoires de fixation.
Avec tous joints d'étanchéité de types et modeles adaptés nécessaires.
Toutes piéces de ferrage et de manceuvre nécessaires pour assurer un fonctionnement parfait.
Visseries et petites piéces nécessaires en acier cadmié ou inox selon le cas.

=  Fourniture et pose de la quincaillerie adéquate.

Les cbtes sont données a titre indicatif, elles doivent étre vérifiées par I'entreprise aprés pose des
murs bois et création des ouvertures réalisées par le charpentier.
Sur la facade Nord au niveau des sanitaires.

4.2 Fourniture et pose de deux baies fixes fagcade Nord
= Fourniture et pose de deux fenétres fixes en bois 70 x 215cm, en vitrage SP10/16/4.

= Eléments constitutifs en bois, de section, forme et profils appropriés, comportant toutes
feuillures, rainures, gorges, arrondis, etc., nécessaires.
Avec toutes facons et dispositifs pour récolte des eaux extérieures et des eaux de condensation,
et leur évacuation a l'extérieur.

» Pose et fixation en tunnel et sur précadre bois de I'ouvrage compris tous accessoires de fixation.
Avec tous joints d'étanchéité de types et modéles adaptés nécessaires.
Toutes piéces de ferrage et de manceuvre nécessaires pour assurer un fonctionnement parfait.
Visseries et petites piéces nécessaires en acier cadmié ou inox selon le cas.

=  Fourniture et pose de la quincaillerie adéquate.

Les cotes sont données a titre indicatif, elles doivent étre vérifiées par I'entreprise aprés pose des
murs bois et création des ouvertures réalisées par le charpentier.

Localisation :

Sur la facade Nord au niveau de la salle de motricité.
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4.3 Fourniture et pose d’une baie coulissante facade Nord
»  Fourniture et pose d’une baie coulissante en bois 190 x 215cm, en vitrage SP10/16/4.

= Eléments constitutifs en bois, de section, forme et profils appropriés, comportant toutes
feuillures, rainures, gorges, arrondis, etc., nécessaires.
Avec toutes fagons et dispositifs pour récolte des eaux extérieures et des eaux de condensation,
et leur évacuation a l'extérieur.

» Pose et fixation en tunnel et sur précadre bois de I'ouvrage compris tous accessoires de fixation.
Avec tous joints d'étanchéité de types et modeéles adaptés nécessaires.
Toutes piéces de ferrage et de manceuvre nécessaires pour assurer un fonctionnement parfait.
Visseries et petites piéces nécessaires en acier cadmié ou inox selon le cas.

=  Fourniture et pose de la quincaillerie adéquate.

Les cotes sont données a titre indicatif, elles doivent étre vérifiées par I'entreprise aprés pose des
murs bois et création des ouvertures réalisées par le charpentier.

Localisation :
Sur la facade Nord au niveau de la salle de motricité.

4.4 Fourniture et pose d’une porte d’entrée vitrée fagcade Nord

= Fourniture et pose d'une porte d’entrée en bois 150 x 215cm, en vitrage SP10/16/4, constituée
d’un ouvrant de 100cm et d’'un semi ouvrant de 50cm ouvrant vers |'extérieur.

= Eléments constitutifs en bois, de section, forme et profils appropriés, comportant toutes
feuillures, rainures, gorges, arrondis, etc., nécessaires.
Avec toutes facons et dispositifs pour récolte des eaux extérieures et des eaux de condensation,
et leur évacuation a l'extérieur.

» Pose et fixation en tunnel et sur précadre bois de I'ouvrage compris tous accessoires de fixation.
Avec tous joints d'étanchéité de types et modeles adaptés nécessaires.
Toutes piéces de ferrage et de manceuvre nécessaires pour assurer un fonctionnement parfait.
Visseries et petites piéces nécessaires en acier cadmié ou inox selon le cas.

=  Fourniture et pose de la quincaillerie adéquate.

= Fourniture et pose de cylindre Fichet

Les cbtes sont données a titre indicatif, elles doivent étre vérifiées par I'entreprise aprés pose des
murs bois et création des ouvertures réalisées par le charpentier.

Localisation :
Sur la fagade Nord au niveau du sas d’entrée donnant
sur la terrasse bois.

4.5 Fourniture et pose de 3 fenétres OF fagade Ouest

= Fourniture et pose de trois fenétres ouvrant a la francaise en bois 70 x 215cm, en vitrage
SP10/16/4.

= Eléments constitutifs en bois, de section, forme et profils appropriés, comportant toutes
feuillures, rainures, gorges, arrondis, etc., nécessaires.
Avec toutes facons et dispositifs pour récolte des eaux extérieures et des eaux de condensation,
et leur évacuation a l'extérieur.

» Pose et fixation en tunnel et sur précadre bois de I'ouvrage compris tous accessoires de fixation.
Avec tous joints d'étanchéité de types et modeles adaptés nécessaires.
Toutes piéces de ferrage et de manceuvre nécessaires pour assurer un fonctionnement parfait.
Visseries et petites piéces nécessaires en acier cadmié ou inox selon le cas.

=  Fourniture et pose de la quincaillerie adéquate.
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Les cbtes sont données a titre indicatif, elles doivent étre vérifiées par I'entreprise aprés pose des
murs bois et création des ouvertures réalisées par le charpentier.

Localisation :
Sur la facade Ouest, deux au niveau de la salle de classe
et une dans les sanitaires.

4.6 Fourniture et pose de d’une porte pleine bardée en bois fagcade Ouest
= Fourniture et pose d’'une porte pleine en bois 90 x 215cm.

= Eléments constitutifs en bois, de section, forme et profils appropriés, comportant toutes
feuillures, rainures, gorges, arrondis, etc., nécessaires.
Avec toutes fagons et dispositifs pour récolte des eaux extérieures et des eaux de condensation,
et leur évacuation a I'extérieur.

» Pose et fixation en tunnel et sur précadre bois de I'ouvrage compris tous accessoires de fixation.
Avec tous joints d'étanchéité de types et modeles adaptés nécessaires.
Toutes piéces de ferrage et de manceuvre nécessaires pour assurer un fonctionnement parfait.
Visseries et petites piéces nécessaires en acier cadmié ou inox selon le cas.

=  Fourniture et pose de la quincaillerie adéquate.

= Fourniture et pose de cylindre Fichet

Les cbtes sont données a titre indicatif, elles doivent étre vérifiées par I'entreprise aprés pose des
murs bois et création des ouvertures réalisées par le charpentier.

Localisation :
Sur la fagade Ouest, pour entrée depuis I'extérieur dans
le local technique.

4.7 Fourniture et pose de 2 portes d’entrée vitrées fagade Sud

» Fourniture et pose de deux portes d’entrée vitrées en bois 150 x 215cm, en vitrage SP10/16/4,
constituée d’un ouvrant de 90cm et d’'un semi ouvrant de 60cm le tout ouvrant sur I'extérieur.

= Eléments constitutifs en bois, de section, forme et profils appropriés, comportant toutes
feuillures, rainures, gorges, arrondis, etc., nécessaires.
Avec toutes facons et dispositifs pour récolte des eaux extérieures et des eaux de condensation,
et leur évacuation a l'extérieur.

» Pose et fixation en tunnel et sur précadre bois de I'ouvrage compris tous accessoires de fixation.
Avec tous joints d'étanchéité de types et modeles adaptés nécessaires.
Toutes piéces de ferrage et de manceuvre nécessaires pour assurer un fonctionnement parfait.
Visseries et petites piéces nécessaires en acier cadmié ou inox selon le cas.

=  Fourniture et pose de la quincaillerie adéquate.

= Fourniture et pose de cylindre Fichet

Les cbtes sont données a titre indicatif, elles doivent étre vérifiées par I'entreprise aprés pose des
murs bois et création des ouvertures réalisées par le charpentier.

Localisation :
Sur la facade Sud pour entrée dans les deux salles.
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4.8 Fourniture et pose de 4 fenétres OF facade Sud

= Fourniture et pose de quatre fenétres ouvrant a la francaise en bois 70 x 215cm, en vitrage
SP10/16/4.

= Eléments constitutifs en bois, de section, forme et profils appropriés, comportant toutes
feuillures, rainures, gorges, arrondis, etc., nécessaires.
Avec toutes fagons et dispositifs pour récolte des eaux extérieures et des eaux de condensation,
et leur évacuation a l'extérieur.

» Pose et fixation en tunnel et sur précadre bois de I'ouvrage compris tous accessoires de fixation.
Avec tous joints d'étanchéité de types et modeéles adaptés nécessaires.
Toutes piéces de ferrage et de manceuvre nécessaires pour assurer un fonctionnement parfait.
Visseries et petites piéces nécessaires en acier cadmié ou inox selon le cas.

=  Fourniture et pose de la quincaillerie adéquate.

Les cbtes sont données a titre indicatif, elles doivent étre vérifiées par I'entreprise apres pose des
murs bois et création des ouvertures réalisées par le charpentier.

Localisation :
Sur la fagade Sud au niveau de la salle de classe.

4.9 Fourniture et pose de 2 baies coulissantes fagcade Sud
= Fourniture et pose de deux baies coulissantes en bois 350 x 215cm, en vitrage SP10/16/4.

= Eléments constitutifs en bois, de section, forme et profils appropriés, comportant toutes
feuillures, rainures, gorges, arrondis, etc., nécessaires.
Avec toutes fagons et dispositifs pour récolte des eaux extérieures et des eaux de condensation,
et leur évacuation a l'extérieur.

» Pose et fixation en tunnel et sur précadre bois de I'ouvrage compris tous accessoires de fixation.
Avec tous joints d'étanchéité de types et modeles adaptés nécessaires.
Toutes piéces de ferrage et de manceuvre nécessaires pour assurer un fonctionnement parfait.
Visseries et petites pieces nécessaires en acier cadmié ou inox selon le cas.

=  Fourniture et pose de la quincaillerie adéquate.

Les cbtes sont données a titre indicatif, elles doivent étre vérifiées par I'entreprise aprés pose des
murs bois et création des ouvertures réalisées par le charpentier.

Localisation :
Sur la fagcade Sud au niveau de la salle de motricité.

4.10 Fourniture et pose de cinq volet bois rabattables a I’horizontal

= Fourniture et pose de cing volet bois de méme essence que les menuiseries bois extérieures de
dimension un de 150X215 et de quatre en 70X215.

= Eléments constitutifs en bois, de section, forme et profils appropriés, comportant toutes
feuillures, rainures, gorges, arrondis, etc., nécessaires.
Avec toutes facons et dispositifs pour la fermeture et pour le maintient du volet ouvert. Toutes
piéces de ferrage et de manoceuvre nécessaires pour assurer un fonctionnement parfait.

» Pose et fixation de I'ouvrage compris tous accessoires de fixation.
Visseries et petites piéces nécessaires en acier cadmié ou inox selon le cas.

=  Fourniture et pose de la quincaillerie adéquate.
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Les cotes sont données a titre indicatif, elles doivent étre vérifiées par I'entreprise aprés pose des
murs bois et création des ouvertures réalisées par le charpentier.
Détail des volets a faire valider par le maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre avant leur réalisation.

Localisation :
Sur la fagcade Sud au niveau de la salle de classe.

4.11 Fourniture et pose de cabines pour sanitaire

=  Fourniture et pose de cabines pour sanitaire en stratifi¢ massif 10mm de type France
Equipement Granit ou équivalent.

=  Travaux comprenant :
- Portes, refends et meneaux : stratifié massif 10 mm. Classement au feu M2.
- Assemblage des portes en applique.
- Piéces d’assemblage inox laqué gris.
- Pieds vérin gris. Vide au sol de 100 mm.
- Visserie inox
- Verrou pivotant. Voyant libre/occupé dé-condamnable de I'extérieur.
- Bouton de porte gris
- 2 paumelles par porte sans retour automatique, dégondables.

Couleur : 0610 Vert Clair
Dans les sanitaires femmes. Suivant plan.

4.12 Fourniture et pose de 3 parois séparatrices

= Fourniture et pose de trois parois séparatrices adaptées de type France Equipement, séparation
d’urinoir Mur/sol DESIGN 365mmX1270mm ou équivalent.
Couleur : bleu pacifique 0585

Localisation :
Dans les sanitaires hommes. Suivant plan.

4.13 Fourniture et pose de 2 parois séparatrices
= Fourniture et pose de deux parois séparatrices adaptées de type France Equipement,
séparation maternelle Mur/sol DESIGN 140mmX750mm ou équivalent.
Couleur : Orangé 0095
Forme : lapin
Dans les sanitaires enfants. Suivant plan.

4.14 Fourniture et pose deux barres de relevage

» Fourniture et pose de deux barres de relevages coudées en aluminium laqué blanc de marque

France Equipement ou équivalent.
Localisation :
Dans les sanitaires hommes et femmes handicapés.

Suivant plan.

4.15 Fourniture et pose de 7 distributeurs papier WC

= Fourniture et pose de sept distributeurs de papier WC grande capacité acier en acier laqué
blanc avec serrure de marque France Equipement ou équivalent.
Dans tous les sanitaires.

9, Rue Buhan - 33 000 BORDEAUX | contact@martinsarchitecture.com | www.martinsarchitecture.com
Tél. portable: 06 .62 .44 .59 .21 | Tél.Fixe:05.56.81.52.37 | Fax: 05.47 .55.11.10 1

71



Descriptif Ecole Ramonet — 6 avenue de Verdun — 33380 MIOS — le 02-04-12 721145

m{\rtlns

ARGRITE GTHUH R E

Mairie de Mios
— Hoétel de ville — Place du 11 Novembre —
-- BP13 -- 33 380 MIOS --
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A. GENERALITES PLATRERIE .

Opération : Réalisation de I'extension de I'Ecole Ramonet.
Situation : Hétel de ville place du 11 Novembre BP13 — 33 380 BIGANOS.

Maitre d’ouvrage : Mairie de Mios
Hotel de ville Place du 11 Novembre BP13
33 380 BIGANOS

Maitre d’ceuvre : MARTINS ARCHITECTURE
9 rue Buhan 33 000 BORDEAUX
Port : 06 62 44 59 21 Tel/Fax : 05 56 81 52 37

Le présent descriptif a pour but de définir et décrire les travaux relatifs au LOT N°5 : PLATRERIE,
concernant la réalisation de I'extension de I'Ecole Ramonet.

Le chantier sera desservi en énergies a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) de la présente opération est constitué
de plusieurs documents, a savoir :

— les cahiers des clauses générales : un document par lot.

— les cahiers des clauses techniques particuliéres : un document par lot.

L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le
CCTP contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les
travaux des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la
soumission ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra
I'intégralité des travaux nécessaires, au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en
conformité avec les plans, la réglementation, et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a l'opération est contractuellement réputé avoir parfaite
connaissance de I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés
ci-avant, et notamment les CCTP de tous les lots. A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun
cas un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents documents constituant le CCTP
contractuel. En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou
explicites entre ces documents, la décision sera du ressort du maitre d'ceuvre.

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

-Documents de référence contractuels

-DTU

-Normes UTE - NF - EN

-Textes réglementaires

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous
les documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché. Les
entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

CLOISONS EN ELEMENTS A PAREMENT FINI

Généralités

9, Rue Buhan - 33 000 BORDEAUX | contact@martinsarchitecture.com | www.martinsarchitecture.com
Tél. portable: 06 .62 .44 .59 .21 | Tél.Fixe:05.56.81.52.37 | Fax: 05.47 .55.11.10 i

73



Descriptif Ecole Ramonet — 6 avenue de Verdun — 33380 MIOS — le 02-04-12 741145

Cabhiers des clauses techniques DTU

Seules les cloisons en carreaux de platre a parements lisses font I'objet d’'un cahier des clauses
techniqgues DTU (DTU 25.31). Les autres types de cloisons a parements finis en éléments de platre
seront donc traités par analogie, et les prescriptions du DTU 25.31 leur seront applicables a
I'exclusion de celles spécifiques aux carreaux en platre, ceci en complément aux prescriptions de

mise en oeuvre des fabricants et des Avis Techniques.

Etendue des prestations a la charge du présent lot
Par dérogation, la fourniture et la mise en place, réglage et scellement au gros oeuvre, des poteaux
raidisseurs ou de renforts nécessaires sont a la charge du présent lot.

Prescriptions relatives aux matériaux

Carreaux de platre : ils devront répondre aux prescriptions de l'article 2.1 du CCT 25.31.

Matériaux de joints raccords : ces matériaux seront des colles et du platre PFC répondant aux
prescriptions de l'article 2.2 du CCT 25.31, dans tous les cas conformes aux impératifs de I'Avis
Technique du matériau considéré.

Eléments métalliques : tous les éléments métalliques entrant dans les ouvrages de cloisons devront
étre traités contre la corrosion par galvanisation ou protection équivalente de caractéristiques au
moins égales a celles définies a l'article 2.3 du CCT 25.31, la protection par peinture seule n’étant
pas admise.

Matériaux isolants : ils devront étre de 1 qualité en I'espéce indiquée, et comporter un pare-vapeur
dans tous les cas ou celui-ci est nécessaire. Leur degré de résistance au feu devra répondre a
celui exigé compte tenu du classement feu de la construction.

Matériaux résilients : ils devront étre conformes aux caractéristiques énoncées a l'article 2.4 du CCT
25.31.

Travaux préparatoires

Aprés implantation des cloisons, mise en place et scellement des poteaux raidisseurs ou renforts le
cas échéant, I'entrepreneur aura a réaliser les travaux préparatoires définis au chapitre Ill du CCT
25.31.

Etat de surface des cloisons finies

L’aspect de surface ainsi que les tolérances de planitude des parements finis devront répondre aux
conditions et prescriptions du chapitre V du CCT 25.31.

L’entrepreneur aura si besoin est, pour répondre a ces conditions, a réaliser tous travaux nécessaires
pour réparation des défauts localisés, rattrapages des désaffleurements au droit des joints par
enduisage et pongage, etc., dans les régles définies a I'article 4.62 du CCT.

Prescriptions diverses

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article 2.2 du mémento 25.31, que seules les
canalisations électriqgues en courants faibles peuvent étre encastrées dans les cloisons en
carreaux de platre.

Ces encastrements sont soumis a des conditions d’exécution, de dimensions et de tracé impératives
définies a l'article 2.1 du mémento 25.31.

Il incombera a I'entrepreneur du présent lot de prendre contact avec I'entrepreneur d’électricité en
temps voulu, pour attirer son attention a ce sujet et lui donner toutes indications utiles.

Mémes prescriptions en ce qui concerne la fixation des objets lourds traités a l'article 2.3 du mémento
susvisé.

Les passages de tuyauteries, gaines, cables, etc., a I'intérieur des cloisons a ossature métallique ainsi
que les fixations d’objets sur ces ossatures, devront se faire conformément aux prescriptions du
fabricant, et I'entrepreneur du présent lot devra en avertir les corps d’état intéressés.

Exécution des cloisons a parements finis en platre, autres que carreaux de platre

En application des spécifications ci-avant du présent document, ces cloisons seront traitées par
analogie aux cloisons en carreaux de platre, et leur exécution devra répondre :

* aux prescriptions de leur Avis Technique ainsi qu’aux prescriptions de mise en oeuvre du fabricant,
tant en ce qui concerne les matériaux de montage et de liaison que le montage proprement dit, les
travaux de finition, etc. ;

» aux conditions et prescriptions ci-avant définies pour les cloisons en carreaux de platre, dans la
mesure ou elles sont compatibles avec le type de cloison et ou elles ne sont pas contraires aux
prescriptions des documents visés au paragraphe ci-avant.

9, Rue Buhan - 33 000 BORDEAUX | contact@martinsarchitecture.com | www.martinsarchitecture.com
06 )

te
Tél. portable: 06 .62 .44 .59 .21 | Tél.Fixe:05.56.81.52.37 | Fax: 05.47 .55.11.10 i

74



Descriptif Ecole Ramonet — 6 avenue de Verdun — 33380 MIOS — le 02-04-12 751145

Les dimensions limites d’utilisation fixées par le fabricant ne pourront en aucun cas étre dépassées.

Avant le début des travaux, I'entrepreneur du présent lot sera tenu de provoquer une réunion sur le
chantier avec le fabricant. Ce dernier devra donner par écrit toutes instructions de mise en oeuvre
en fonction des particularités du chantier, que I'entrepreneur devra scrupuleusement respecter.

CLOISONS ET HABILLAGES EN PLAQUES DE PLATRE

Généralités

Cabhier des clauses techniques DTU

Les ouvrages en plaques de parement en platre devront répondre au DTU 25.41.

Les autres types de cloisons et habillages tels que cités en 4° alinéa de l'article 1.11 du CC 25.41
devront répondre a I'Avis Technique qui leur est propre ainsi qu’aux prescriptions, dans le cas ou
elles sont plus contraignantes, du CC 25.41 pour les travaux analogues.

Etendue des prestations a la charge du présent lot

Les travaux de cloisons et habillages en plaques de parement en platre comprendront les prestations
énumérées a l'article 2.1 du CCS 25.41 ainsi que celles visées aux 2° et 3° alinéas en 2.2 du CCS
susvisé.

Prescriptions relatives aux matériaux

Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des cloisons et habillages en plagues de parement en
platre, a savoir :

» plaques standard, haute dureté et/ou spécial feu, revétues ou non d’'un pare-vapeur suivant
spécifications ci-apreés ;

* matériaux de traitement des joints et raccords ;

+ ossature bois et/ou métalliques suivants spécifications ci-apres ;

* moyen de fixation par pointes ou par vis ;

» adhésif de collage des plaques, colle contact, couvre-joint, feuille ou profil plastique, etc. ;

devront répondre aux prescriptions du DTU 25.41.

FAUX-PLAFONDS EN ELEMENTS PREFABRIQUES DE PLATRE

Généralités

Les travaux seront soumis aux conditions et prescriptions des DTU 25.222 et 25.232. Ces travaux
comprendront implicitement tous ouvrages principaux et accessoires nécessaires quels qu’ils
soient, tant en ce qui concerne les ossatures, suspentes, fixations, etc., que les plafonds
proprement dits, et les ouvrages de finition.

L’ensemble des travaux devra d’autre part étre réalisé d’'une fagon absolument conforme aux
prescriptions de mise en oeuvre du fabricant du type de plafond considéré.

Supports des plafonds

Il appartiendra a I'entrepreneur du présent corps d’'état de se mettre en rapport en temps voulu avec le
ou les entrepreneurs chargés de I'exécution des ouvrages constituant les supports des plafonds,
afin de leur donner toutes indications utiles avec tous dessins cotés a I'appui, pour ce qui est des
percements, douilles, fers ou crochets en attente, rails de fixation, etc., & prévoir

dans ces supports.

Dans les cas de douilles, rails, fers ou crochets en attente a incorporer au coulage des ouvrages,
'entrepreneur du présent corps d’état fournira ces accessoires au macgon, et il en contrélera la
mise en oeuvre.

Prescriptions relatives aux matériaux

Tous les matériaux et fournitures a mettre en oeuvre devront répondre aux prescriptions des DTU
25.222 et 25.232.

Ossatures - Suspentes - Fixations

Pour tous les plafonds de tous types, I'entrepreneur du présent lot devra I'exécution de tous ouvrages
nécessaires a la réalisation des ossatures de fixation et de pose.
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Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du
support.

L’entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de l'ossature en
fonction des portées, du type de plafond, de la nature du revétement, des surcharges dues a
I'appareillage électrique ou autres, etc., de maniére a assurer dans tous les cas une tenue parfaite
des plafonds et a donner toutes garanties de sécurité.

Toutes les fixations des éléments de I'ossature sur le support seront a la charge du présent corps
d’état.

Sur des supports en béton, ces fixations se feront soit par pistoscellement, soit sur douilles ou rails
incorporés au coulage, soit sur des crochets laissés en attente au coulage, soit par tout autre
moyen efficace a faire agréer par le maitre d’ceuvre, a I'exclusion des scellements en sous-face de
plancher.

Sur des supports métalliques, ces fixations se feront soit par boulonnage sur percements prévus en
attente, soit a l'aide de colliers, étriers ou crochets spéciaux. Sur des supports en bois, ces
fixations se feront par tire-fond ou vis & bois de dimensions adéquates.

Tous les éléments de 'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion,
soit par galvanisation a chaud, soit par métallisation au zinc, éventuellement, mais aprés accord
écrit du maitre d’ceuvre, par peinture spéciale au minium de plomb.

Revétement de plafond

Les éléments du revétement de plafond seront fixés sur I'ossature suivant le systéme prévu par le
fabricant. Cette fixation devra étre telle qu’il ne puisse se produire aucune déformation du
revétement par suite de dilatations ou autres causes. En aucun cas, la fixation, quelle qu’elle soit,
ne devra étre visible sur le parement fini.

La finition du plafond devra étre trés soigneusement réalisée, notamment en ce qui concerne les
ajustages en rives et au droit des pénétrations, en aucun cas par un couvre-joint rapporté sous le
plafond.

Sujétions diverses

L’entrepreneur aura a sa charge toutes sujétions d’exécution imposées par les besoins des autres
corps d’état, notamment :

+ tous découpages et ajustages pour appareils d’éclairages ;

+ toutes fagons de trappes ou volets ouvrants ou amovibles, pour permettre 'accés aux robinetteries,
boites de dérivation, etc. ;

+ tous percements et découpages au passage de tuyauteries et autres ;

+ etc.

PRESCRIPTIONS COMMUNES

Coordination avant et pendant les travaux

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :

» remettre a I'entreprise de gros ceuvre par le canal du maitre d’ceuvre, toutes indications relatives a
I'état de livraison, a la préparation, etc., des supports destinés aux travaux du présent lot ;

* remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du maitre d’ceuvre, tous les
renseignements et éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou
I'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot.

En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :

» de s’informer auprés du maitre d’ceuvre des éventuelles sujétions particulieres pouvant découler
des conditions d’exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur les travaux de cloisons,
habillages et plafonds ;

+ de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d’état afin de
prendre conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux
respectifs.

Raccords - Calfeutrements - Etc.
Sur les surfaces enduites en platre, I'entrepreneur du présent lot devra implicitement :
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» l'exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc., afférents aux
ouvrages des autres corps d’état ;

+ tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc., nécessaires au droit des menuiseries, huisseries,
canalisations ou autres ;

+ tous les raccords de finition en rives apres exécution des plinthes et revétements verticaux scellés,
le cas échéant.

Ces raccords, calfeutrements, etc., font implicitement partie des prestations du marché du présent lot,
ceci par dérogation aux clauses de I'article 2.3 du CCS 25.1, dernier alinéa.

Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également a sa charge I'exécution des raccords des
percements, scellements, rebouchages, etc., exécutés par les autres corps d’état.

Dans le cas toutefois ou ces travaux sont consécutifs a des erreurs d’exécution, a des malfagons ou a
des retards d’exécution d’autres corps d’état, le présent lot ne pourra se refuser a les exécuter,
mais les frais en seront supportés par le ou les corps d’état responsables.

Protections et nettoyages

L’entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de I'exécution de
ses travaux, tous les ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.

Aprés finition des platres et aprés exécution des raccords, tous les ouvrages qui n‘auraient pas ou
imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d’ouvrages en bois
apparent, les protections devront étre absolument efficaces, aucune projection ni souillure n’étant
tolérée.

Des finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que
ceux salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et
soigneusement nettoyés de tous déchets de platre pouvant nuire & une parfaite adhérence des
revétements de sols prévus.

Tous les déchets de platre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du batiment.
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B. DESCRIPTION PARTICULIERE PLATRERIE

L’entrepreneur du présent lot devra se mettre en relation avec les entrepreneurs des lots Electricité et
Plomberie pour assurer le passage des alimentations (eau, gaz, électricité), encastrement
d’éclairage...

Si une coordination particuliere est nécessaire au bon déroulement des travaux, I'entrepreneur du
présent lot devra prévenir le Maitre d’ceuvre pour que ce dernier organise une réunion de planification.

Le présent lot devra s’assurer que les isolants en parois verticales et en toitures respecteront
les prescriptions de l’article AM8 en termes de réaction au feu : A2-s2, d0. A défaut, un écran
thermique entre l'isolant et les locaux, respectant les prescriptions du guide d’emploi des
isolants combustibles dans les ERP pourra étre exigé par le bureau de contrdle et la maitrise
d’ouvrage, et ceci a la charge du présent lot.

Le présent lot devra s’assurer que les parois verticales et horizontales répondent aux
exigences et normes en vigueur en matiére d’absorption acoustique dans les locaux
d’enseignement. A préciser avant I'intervention.

5.1 Fourniture et pose de faux plafonds en plaques de Fermacell sur
ossature métallique droite.

Faux plafonds en plaques de Fermacell vissées sur ossature métallique, travaux comprenant :

» Fourniture et mise en ceuvre de l'ossature métallique avec profilés de type approprié, planéité,
dispositifs de suspentes fixées sur tasseaux en bois eux méme fixés sur les poutres | de la toiture
terrasse, sans jamais percer le freine vapeur. Attention, nous mettons en place un plafond avec
deux plagues Fermacell, prévoir un intervalle entre suspente suffisant pour maintenir ces
plaques.

= Fourniture et pose de deux plaques de Fermacell sur les plafonds droits.

= Fourniture et pose de colle a joint Fermacell Greenline ou prendre les plagues avec quatre bords
amincis et réaliser les bandes par la suite.

Types de pose :
- 2 plagues de Fermacell 12.5mm avec joint croisés pour pose de faux plafond Coupe Feu 1h.

Localisation :
Sur 'ensemble des faux plafonds de la construction
Voir plan et coupes.

5.2 Fourniture et pose de Fermacell pour les murs périphériques a
ossature bois.

Fourniture et Pose de doublage en plaques de Fermacell vissées sur tasseaux bois verticaux
40x40mm, comprenant la préparation du support selon I'état.
* mise en place des plaques vissées sur l'ossature. Epaisseur des plaques 18mm. Type de
plagues : Fermacell.
»= Fourniture et pose de colle a joint Fermacell Greenline ou prendre les plaques avec les bords
amincis et réaliser les bandes par la suite.

Sur 'ensemble des murs périphériques.

5.3 Fourniture et pose de plagues de Fermacell et isolation Flex sur
cloison de distribution & ossature bois.
Fourniture et pose de plaques de Fermacell sur ossature bois 145x45mm ou 90X45mm des cloisons
de distribution.
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Mise en ceuvre conformément aux prescriptions du DTU 25.41 et du fabricant :

*= Fourniture et mise en place des panneaux isolants Flex ou équivalent d'épaisseur 80mm dans
les cloisons de 90X45mm ou Flex 100mm dans les cloisons de 145X45mm, selon prescriptions
du fabricant et de I'entrepreneur a la charge du présent lot.

* Fourniture et mise en place des plaques Fermacell vissées sur l'ossature :

2 types de pose :
-1 plaque de Fermacell sur chaque face de cloison simple 90X45mm
-2 plaques de Fermacell sur chaque face de cloison Coupe Feu 1h 145X45mm
Y compris habillage des poteaux bois.
»= Fourniture et pose de colle a joint Fermacell Greenline.

Sur 'ensemble des cloisons a ossature bois du batiment,
pose d’une plaque de Fermacell sur chaque face, sauf
cloison coupe feu 1lh, avec pose de 2 plaques de
Fermacell de part et d’autre de l'ossature bois, suivant
plan

5.4 Fourniture et pose de 11 blocs portes de distribution intérieure.

=  Fourniture et pose de 11 blocs portes et de 11 portes intérieures simple de 90X205.

= Travaux comprenant toutes fixations nécessaires aux ossatures bois des cloisons de
distribution.

= Réglage et mise en jeu des ces 11 blocs portes et portes

= Fourniture et pose de 11 poignées de portes en aluminium de type Tecosur série Africa 51
finition Kilsan ou équivalent.

= Couleur:
- Bleu pour les sanitaires hommes
- Vert clair pour les sanitaires Femmes
- Orange pour les sanitaires enfants
- Gris acier pour toutes les autres portes

= Fourniture et pose de ferme-porte pour les portes d’accés aux Sanitaires hommes, femmes et
enfants, ainsi que pour les portes d’accés aux 2 WC Handicapés.
= Fourniture et pose de cylindre Fichet pour les deux portes d’acces a la classe et a la salle de
motricité.
Emplacement selon plan.

5.5 Création d’un plan de travail pour pose d’une vasque céramique.

= Fourniture et fabrication d’'un plan de travail afin de poser une vasque céramique a encastrer.
= Travaux comprenant, structure bois nécessaire, toutes fixations nécessaires aux ossatures bois
attenantes et habillage du plan en fermacell.
= Ce plan de travail devra supporter la vasque et pouvoir étre carreler.
= Se mettre en relation avec le plombier pour les dimensions de la vasque.
Emplacement dans la salle de classe selon plan.

5.6 Nettoyage du chantier
» Nettoyage de chantier y compris évacuation de gravats.
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m{\rtlns

ARGRITEGTU R E

Mairie de Mios
— Hoétel de ville — Place du 11 Novembre —
-- BP13 -- 33 380 MIOS --
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A. GENERALITES PLOMBERIE :

Opération : Réalisation de I'extension de I'Ecole Ramonet.
Situation : Hétel de ville place du 11 Novembre BP13 — 33 380 BIGANOS.

Maitre d’ouvrage : Mairie de Mios
Hotel de ville Place du 11 Novembre BP13
33 380 BIGANOS

Maitre d’ceuvre : MARTINS ARCHITECTURE
9 rue Buhan 33 000 BORDEAUX
Port : 06 62 44 59 21 Tel/Fax : 05 56 81 52 37

Le présent descriptif a pour but de définir et décrire les travaux relatifs au LOT N°6 : PLOMBERIE
CHAUFFAGE, concernant la réalisation de I'extension de I'Ecole Ramonet.

Le chantier sera desservi en énergies a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) de la présente opération est constitué
de plusieurs documents, a savoir :

— les cahiers des clauses générales : un document par lot.

— les cahiers des clauses techniques particuliéres : un document par lot.

L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le
CCTP contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de l'opération et de définir les
travaux des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la
soumission ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra
I'intégralité des travaux nécessaires, au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en
conformité avec les plans, la réglementation, et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a l'opération est contractuellement réputé avoir parfaite
connaissance de I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés
ci-avant, et notamment les CCTP de tous les lots. A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun
cas un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents documents constituant le CCTP
contractuel. En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou
explicites entre ces documents, la décision sera du ressort du maitre d'ceuvre.

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

-Documents de référence contractuels

-DTU

-Normes UTE - NF - EN

-Textes réglementaires

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous
les documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché. Les
entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de ces documents.
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| - Prestations a la charge des entreprises

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :
— la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché ;

Connaissance des lieux

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

— s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

— avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées ;

— avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de
matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

— avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant, en quelgue maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer
d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations
de délais.

Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou
des salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions
utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis. Cette prescription s'applique plus
particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux
appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne devront
subir aucun dommage, si minime soit-il. Faute de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur
responsable en subira toutes les conséquences.

Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages, toutes ces protections devront avoir été
enlevées par les entrepreneurs respectifs. Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer : le
nettoyage aux deux faces de toutes ses fermetures et accessoires, vitrages compris ; I'enlevement de
tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Nettoyages de chantier

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra
prendre ses dispositions a ce sujet. Seront également a la charge du gros ceuvre, le nettoyage et le
maintien en bon état de propreté des abords du chantier. Tous les frais de nettoyage resteront a la
charge de chaque entrepreneur.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre pourra a tout moment
faire procéder par I'un des entrepreneurs de |'opération, ou par une entreprise extérieure de son choix,
aux nettoyages et sorties de gravois ; les frais en seront supportés par l'entrepreneur en cause, ou
dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte-prorata.

Plan de détail et d’exécution
Vérification des cotes:

Les entrepreneurs devront sur place, avant toute mise en ceuvre, s'assurer de la possibilité de suivre
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les cotes et indications diverses. En cas de doute, ils devront provoquer de leur propre chef, une visite
du Maitre d'Oeuvre sur place, et celui-ci pourra donner tous les ordres nécessaires et indispensables.
Les entrepreneurs ne pourront eux-mémes apporter de modifications au projet.

Tous changements provoqués par les nécessités de calculs devront étre signalés et les ordres
nécessaires seront donnés par le Maitre d'Oeuvre.

Sécurité

En l'absence de coordonnateur SPS, chaque entrepreneur est tenu d'assurer sa propre sécurité
suivant la réglementation en vigueur.

Les ouvrages du présent lot seront exécutés dans les régles de l'art et concernant la fourniture, la
mise en oeuvre des matériaux, les matériels, et tous les accessoires nécessaires a la réalisation
compléte des travaux.

L'ensemble des travaux du présent lot est soumis aux normes des documents techniques unifiés
actuellement en vigueur dans leur derniere parution et seront réalisés en conformité avec les
documents notamment :

- DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour batiments a usage d'habitation.

- DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux pluviales.

- DTU 60.11 Regles de calcul des installations de plomberie sanitaires et des installations
d'évacuation des eaux pluviales (P40.202).

- DTU 60.5 Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux
usées, d'eaux pluviales, installation de génie climatique (P41.221).

- DTU 90.1 Travaux d'équipements de cuisine.

Les appareils prévus au présent lot partiront du compteur. La pression est supposée suffisante.

Le branchement d’alimentation en eau et des colonnes de distribution devront étre de sections
suffisantes pour desservir tous les appareils. Dans chaque cas particulier, un coefficient de
simultanéité sera déterminé. Il tiendra compte des conditions de fonctionnement.

Il 'y aura lieu d’éviter de mettre en place des canalisations de natures différentes qui provoqueraient
des attaques par déplacement d’ions.

Ces installations seront mises a la terre conformément a la réglementation en vigueur.

Toutes les dérivations des canalisations principales, les colonnes montantes, les groupes d’appareils
seront isolés par des robinets et elles seront vidangeables en leur point bas. Les dérivations vers les
appareils seront en cuivre.

Dans les traversées de murs, cloisons ou planchers, les canalisations seront soigneusement
fourreautées. Ces fourreaux étant compatibles avec le degré coupe-feu des éléments traversés. Dans
le cas de traversées de locaux non-chauffés, les canalisations seront revétues d'un calorifuge
(préfabriqué AMSTRONG anti-condensation ou de qualité équivalente). Celui-ci devra pouvoir résister
a une ambiance humide.

L’ensemble des canalisations et leurs supports seront livrés sous primaire. L’ensemble compris
incidence de colliers, tés, lyres de dilatations, robinets d’arréts, etc. ...

Avant la mise en service des installations, il sera procédé a la désinfection de I'ensemble des
canalisations eau froide et eau chaude, suivant prescriptions des services départementaux de
contréle des installations d’eau dans les immeubles.

MATERIEL

Tout le matériel utilisé sera neuf et de premiére qualité, Il devra porter la marque NF UTE chaque fois
que la réglementation en prévoit l'attribution.

- Aucune marque de matériel retenue ne pourra étre changée sans accord préalable du Maitre
d'oeuvre. Les matériels nommément désignés dans le descriptif faisant suite devront obligatoirement
figurer en solution de base dans la proposition. Les entreprises pourront proposer d'autres systémes
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ou produits qui devront étre parfaitement cohérents et correspondre dans tous leurs éléments aux
prescriptions d'un seul fabricant.
- Tout matériel défectueux pendant la période de garantie sera changé.

PLANS DE DETAILS

L'entreprise devra la fourniture de I'ensemble des plans de détail et les notes de calculs
correspondant; signalant toutes les contraintes de raccordements plomberie, électricité, ventilation
dans un délai de 15 jours aprés passation des marchés. Ces plans comprendront tous les tracés des
canalisations et trous de réservations.

- Elle fournira d'autre part I'ensemble des notices et documentation sur I'ensemble des appareils
posés.

PROTECTION AUX INTEMPERIES ET AUX CHOCS

- L'entreprise adjudicataire de ce lot devra la protection contre les intempéries et les chocs des
appareils au cours de leur stockage et aprés leur pose jusqu'a réception.

- Toute dispositions doivent étre prises pour empécher l'utilisation des appareils en cours de travaux.

- Les siphons de canalisation seront bouchonnés

- A charge a la présente entreprise de protéger I'ensemble des sanitaires contre les chocs de chantier.
- Elle ordonnera ses travaux de pose de robinetterie afin d'éviter les risques de vol sur chantier.

RECEPTION DES SUPPORTS

- Au fur et a mesure de I'avancement des travaux des autres corps d’état, I'entreprise doit vérifier les
supports exécutés. Le fait de commencer les travaux vaudra réception du support. En cas de
désaccord, consignation par PV au maitre d'oeuvre.

PERCEMENTS

- Dans le cas de percement et calfeutrements, I'entreprise devra prévenir le macon ou le platrier pour
les réservations a réaliser a I'avance.

- Les percements et calfeutrements qui n‘auraient pas été demandé en temps voulu pendant que le
macon et le platrier étaient sur le chantier seront a la charge du présent lot.

PROCES VERBAL RECEPTION

- A la fin des montages; il est procédé, quelle que soit la finition de la construction et en présence du
maitre d'ouvrage, a une réception visant la bonne réalisation des installations et consistant en un
essai de fonctionnement. Cette réception fera I'objet d'un PV signé sur place entre les deux parties.

PROCES VERBAUX DES MATERIAUX D.O.E.

- Chaque entreprise est tenue de fournir :

- Plans conformes aux ouvrages exécutés et plans de recollement.

- L'ensemble des proceés verbaux des matériaux utilisés, notices d'entretien.

- Attestation de pose des produits spécifiques conforme a la réglementation (avec degrés coupe-feux,
acoustique...)

PROTECTION DES OUVRAGES ET SECURITE

- L'entreprise assurera la protection de ses ouvrages et interdira I'acces des locaux en état de risques,
elle préviendra a 'avance I'ensemble des entreprises des risques de son intervention jusqu'au parfait
achévement des travaux

- La présence d'extincteur de chantier ainsi que la réalisation des permis feux restera a sa charge.

- Elle aura a sa charge la signalisation des risques encourus.

ECHANTILLONS

- Avant toute exécution, I'entrepreneur devra présenter pour agrément par le maitre d'oeuvre des
échantillons types de matériaux utilisés.

NOTA : pour 'ensemble des réseaux, réseau gaz et réseau de raccordement hydraulique, les tubes
cuivre et polyéthylene seront scellés autant que nécessaire sur le support.
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NOTA : la prestation de I'entrepreneur du présent lot comprend la mise en service, les essais et les
réglages de tous les matériels.

A. Appareils sanitaires

Les appareils sanitaires devront répondre aux normes NF et NF EN visées ci-avant pour ceux en
céramique et en métal.

Les appareils sanitaires en matériaux de synthése doivent faire I'objet d'un Avis technique.
Qualité des appareils sanitaires

Sauf spécifications particulieres dans le CCTP ci-aprés, le choix de qualité des appareils sera la
qualité minimale ressortant des normes.

En ce qui concerne la résistance a l'abrasion de I'émail dont ils sont revétus, les appareils sanitaires
devront étre choisis en fonction de leur domaine d'utilisation, a savoir :

* privatif |éger - groupe d'usure : 1 - 2 - 3.

Les baignoires en matériau de synthése devront avoir été fabriquées a partir de plaques titulaires de
la marque « NF - Plagues en matiére acrylique ».

Tous les appareils sanitaires devront comporter un marquage « NF - Appareils sanitaires »
comportant tous les critéres de qualité de l'appareil.

B. Choix de qualité des appareils sanitaires

Pour les appareils sanitaires en céramique, ils seront toujours, sauf spécifications contraires au
descriptif ci-aprés, de choix « A » selon DTU no 60.1 (norme NF P 40-201, octobre 2000) Travaux de
batiment - Plomberie sanitaire pour batiments a usage d'habitation - Cahier des charges - DTU 60.2 -
Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes - Cahier des
clauses techniques (référence commerciale des DTU 60.1 et DTU 60.2) article 2-221.

Les appareils sanitaires en fonte ou acier émaillé et en acier inoxydable seront de choix unique
répondant aux conditions du DTU no 60.1 (norme NF P 40-201, octobre 2000) Travaux de batiment -
Plomberie sanitaire pour batiments a usage d'habitation - Cahier des charges - DTU 60.2 -
Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes - Cahier des
clauses techniques (référence commerciale des DTU 60.1 et DTU 60.2) articles 2-23 & 2-25.

C. Robinetterie sanitaire

Toutes les robinetteries sanitaires devront étre titulaires de la marque « NF - Robinetterie sanitaire ».
Pour éviter tout phénomene d'aspiration et de pollution grave, seul I'emploi de robinets a flotteur pour
réservoir de chasse de cuvette de WC conformes a la norme NF P 43-003 (juin 1983) Robinetterie de
batiment - Robinet pour réservoir de chasse - Spécifications techniques générales sera admis.

Les mélangeurs devront répondre a la norme NF EN 200 (décembre 1989) Robinetterie sanitaire -
Spécifications techniques générales des robinets simples et mélangeurs (dimension nominale 1/2) PN
10 - Pression dynamique minimale de 0,05 MPa (0,5 bar).

Toutes les robinetteries sanitaires devront comporter un marquage « NF - Robinetterie sanitaire »

comprenant :
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* le nom ou le sigle du fabricant ;
* les indices de classement.

D. Classement des robinetteries sanitaires

Classement EAU

Selon norme NF D 18-201 (norme EN 200, décembre 1989) Robinetterie sanitaire - Spécifications
techniques générales des robinets simples et mélangeurs (dimension nominale 1/2) PN 10 - Pression
dynamique minimale de 0,05 MPa (0,5 bar), un classement des robinets est établi selon les critéres
suivants :

- E : Ecoulement

- A : Acoustique
avec 3 niveaux de classement: 1 -2 et 3.
- U : Usure
Le choix de classement EAU en fonction des locaux a été établi par l'association EPEBAT.
Le tableau EPEBAT est reproduit ici :
Criteres de choix des robinetteries sanitaires
Destination
Robinets, lavabos, bidets, éviers, douches
Baignoires, bains-douches
Il Marques et modéles des appareils sanitaires - robinetteries, etc.
Se reporter a la partie « Clauses communes », Chap. 2/1, X.
Il Pieces a fournir par l'entrepreneur
A. Avec son offre
L'entrepreneur devra fournir en annexe a son offre les piéces suivantes en un exemplaire :
* un devis estimatif détaillé répondant aux différents postes du présent CCTP ;
* une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux
mentionnés a titre indicatif au présent CCTP ;
* une notice énumérant les conditions de mise en oeuvre particulieres entrainant des contraintes
particuliéres pour les autres corps d'état, le cas échéant ;
* toutes autres piéces que l'entrepreneur jugera utiles a I'appui de son offre.
Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :
* une documentation avec toutes les caractéristiques techniques ;
* une liste de référence de ces matériels ou équipements.
B. Avant et en cours de travaux

Se reporter a l'article suivant.

C. Enfin de travaux
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Dans le délai fixé au CCAP ou a défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, I'entrepreneur
devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera a fournir en deux / trois / quatre exemplaires.
Ce dossier comprendra obligatoirement :

* une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques ;

* une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et
caractéristiques ;

* un schéma de linstallation indiquant notamment les caractéristiques des tuyauteries avec leurs
diametres, lI'emplacement des robinets ou vannes d'arréts et de toutes autres robinetteries et
accessoires, 'emplacement des purges et vidanges, etc. ;

* |les notices de conduite et d'entretien des installations ;

* une nomenclature des pieces de rechange devant étre approvisionnées.

Ce dossier comprendra également :

* toutes les piéces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mises conformes a
I'exécution.

IV Etudes techniques - plans d'exécution - plans de réservation

L'entrepreneur aura a sa charge dans tous les cas, les plans et détails de mise en oeuvre et de
montage sur chantier, ainsi que les plans de réservations :

* les plans et détails de mise en oeuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les
détails et points particuliers de l'exécution que le maitre d'oeuvre jugera utile a la bonne marche du
chantier ;

* les plans de réservation seront a établir par le présent lot, et a mettre au point ensuite en accord
avec l'entrepreneur du lot gros oeuvre et d'autres lots concernés, le cas échéant.

Les plans d'exécution des ouvrages étant a la charge de I'entrepreneur, celui-ci aura a établir :

* |es études et notes de calcul, établies sur la base des normes et de la réglementation en vigueur,
avec remise des notes de calcul au maitre d'oeuvre ;

* |'établissement de tous les plans d'exécution.

Les calculs comporteront notamment :

* les calculs des débits des divers réseaux ainsi que les vitesses et pertes de charges ;
* les calculs des diametres.

V Relations avec les concessionnaires

Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires aupres des services
publics et privés concernés, pour demander tous renseignements et toutes instructions.

Il devra faire son affaire des mises au point techniques avec ces services et obtenir leur accord sur les
dispositions envisagées et les plans.

Copie de toutes correspondances et autres pieces échangées avec ces services seront transmises au
maitre d'ouvrage et au maitre d'oeuvre.
VI Canalisations d'alimentation et d'évacuation
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A. Canalisations d'alimentation EF et EC
La nature et le type de tuyauteries & mettre en oeuvre sont précisés au CCTP ci-apres.

Il sera cependant du devoir de I'entrepreneur de s'assurer que ce choix prend bien en compte les
différentes contraintes réglementaires :

* d'hygiéne ;

* de résistance mécanique ;
* de durabilité ;

* de confort.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur fera part au maitre d'oeuvre, par écrit, de ses observations et
remarques a ce sujet.

Les diameétres intérieurs minimaux des canalisations d'alimentation des appareils sanitaires sont
définis au DTU no 60.11 (octobre 1988) Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et
des installations d'évacuation des eaux pluviales.

Ces diameétres intérieurs minimaux sont rappelés ici, selon tableau VI 510.1.1 :
Désignation de l'appareil

Diamétres intérieurs minimaux des canalisations d'alimentation en mm1)
Evier - timbre d'office 12

Lavabo 10

Lavabo collectif (par jet)
Suivant le nombre de jets
Bidet 10

Baignoire 13
Douche 12

Poste d'eau, robinet 1/2
12
Poste d'eau, robinet 3/4
13
WC avec réservoir de chasse
10
WC avec robinet de chasse
Au moins le diamétre du robinet
Urinoir avec robinet individuel
10
Urinoir a action siphonique
Au moins le diamétre du robinet
Lave-mains
10
Bac a laver
13
Machine & laver le linge
10
Machine a laver la vaisselle
10
Machine industrielle ou autres appareils
Se conformer a l'instruction du fabricant
1)[nbsp ]Ces diametres tiennent compte des conditions d'utilisation des divers appareils sanitaires.
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B. Canalisations d'évacuation
La nature et le type de tuyauteries & mettre en oeuvre sont précisés au CCTP ci-apres.

Il sera cependant du devoir de I'entrepreneur de s'assurer que ce choix prend bien en compte les
différentes contraintes réglementaires :

* d'hygiéne ;
* techniques ;
* de confort.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur fera part au maitre d'oeuvre, par écrit, de ses observations et
remargques a ce sujet.

Les diamétres intérieurs minimaux des tuyauteries d'évacuation des appareils sanitaires sont définis
au DTU no 60.11 (octobre 1988) Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des
installations d'évacuation des eaux pluviales.

Ces diameétres intérieurs minimaux sont rappelés ici, selon tableaux VI 510.2.1 et 2.2 :
Evacuation individuelle d'appareils
Appatreil
Diametre intérieur minimal (en mm)
Observations
Lavabo, lave-mains, bidet
30

Evier, poste d'eau, douche, urinoir
33

Baignoire
33

38
SiLE1m

SiL>1m

Machine a laver : linge, vaisselle
33

WC a action siphonique
60

77
Sur longueur de 1 m

Sur partie L

Supérieure a1l m

WC a chasse directe
80

L est la distance du siphon a la conduite d'évacuation.
Evacuation d'appareils groupés
Appareils groupés dans le sens de I'écoulement
Diameétre intérieur minimal (en mm)
Observations
Lavabo + bidet
30
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Bidet + lavabo
30

Lavabo ou bidet ou machine a laver + baignoire

Deux vidanges séparées sont nécessaires
Baignoire + lavabo ou bidet ou machine a laver

Choisir le diamétre immédiatement supérieur au diamétre de l'appareil le plus important
Lavabo + bidet + baignoire (ordre indifférent)

Deux collecteurs sont nécessaires (voir cas précédents)
Le diamétre minimal dépend du regroupement des appareils
Machine & laver (linge ou vaisselle) + évier

33

VIl Dispositions & prendre contre le bruit

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir le fonctionnement des
installations dans les limites de bruit fixées par la réglementation, et notamment la NRA.

Pour les logements et les foyers, la réglementation limite le bruit percu a :

* 35 dB (A) dans une piece principale ;
* 38 dB (A) dans une cuisine,

lorsqu'un équipement sanitaire fonctionne a I'extérieur du logement concerné.

Dans le cas d'exigence d'un label « Confort acoustique » ou « Qualitel confort acoustique », les
exigences plus contraignantes de ces labels devront étre respectées.

Selon les caractéristiques des installations et les pressions d'alimentation, les dispositions a prendre
pourront notamment étre les suivantes :

* étudier la configuration de l'installation en conséquence ;

* dimensionner les diametres afin d'obtenir des vitesses de circulation du fluide compatibles avec
I'objectif recherché ;

* mettre en place des dispositifs adéquats ;

* si nécessaire installer un ou des « réducteurs de pression d'eau ».

Les robinetteries sanitaires devront étre de classement acoustique A-2 ou A-3 pour obtenir I'objectif
recherché.

Il devra d'autre part étre mis en place, ou besoin sera sur les installations, des raccords souples
antibruit en caoutchouc synthétique ou en élastomeres genre « Stenflex » ou équivalent.

Nouvelle réglementation acoustique (NRA)

Dans le cadre de la NRA, les fabricants de robinetterie et d'autres accessoires d'installation ont pris en
compte les impératifs de cette nouvelle réglementation.

L'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des fournitures prenant ces impératifs en compte.
En ce qui concerne les coups de bélier notamment, les dispositifs anticoups de bélier devront étre de

type nouveau spécialement mis au point pour répondre a cette nouvelle réglementation, a titre
d'exemple, le dispositif élaboré par les Etablissements Desbordes ou un modeéle équivalent.
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En tout état de cause, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat et non pas a une
obligation de moyens, et il lui incombera de prendre toutes les dispositions de son choix pour obtenir
les résultats acoustiques imposés.

VIl Régles et prescriptions de mise en oeuvre des installations

En complément aux conditions et prescriptions des documents techniques contractuels visés ci-avant
en téte du présent document, il est précisé les points suivants.

A. Canalisations d'alimentation et de distribution

Toutes les canalisations seront posées avec soin, disposées d'aplomb et de niveau (compte tenu de
la pente), paralléles toutes les fois ou les conditions techniques n'y feront pas obstacle.

Les tuyauteries devront toujours étre facilement démontables et elles devront a cet effet étre
disposées en laissant des espacements suffisants pour permettre un démontage sans causer de
dégradations aux parois, planchers, plafonds, etc.

Les tuyauteries seront apparentes (sauf spécifications contraires ci-aprés) mais autant que possible
dissimulées a la vue par passage dans les locaux secondaires, gaines, dans les angles, sous les
appareils tels que baignoires, éviers, etc.

Toutes les canalisations seront posées avec une légére pente réguliére afin de permettre la purge en
un ou plusieurs points. Tous ces points bas devront comporter un robinet purgeur.

Les tuyauteries devant étre calorifugées devront toujours étre posées en réservant un espace libre
suffisant pour permettre la mise en place du calorifugeage.

Les canalisations en matériaux de synthése devront étre mises en oeuvre dans les conditions
précisées au cahier des prescriptions communes de mise en oeuvre du CSTB - cahier no 2-808 -
livraison 359 - mai 1995.

Les tuyauteries comporteront toutes les piéces de raccords nécessaires quelles que soient ces piéces

ainsi que des tés bouchonnés en attente a la demande du maitre d'oeuvre, s'il y a lieu. Elles
comporteront tous dispositifs de dilatation nécessaires.

Aux liaisons tube fer et tube cuivre, il sera mis en place des raccords « neutres ».
B. Fixation des canalisations

Les canalisations seront fixées avec soin, le nhombre de points de fixation sera suffisant pour éviter
toute fleche ou déformation ou déplacement de la tuyauterie.

Le type de collier ou autre organe de fixation sera adapté au type et au diameétre du tuyau et a la
nature du local dans lequel il se trouve, mais dans tous les cas il comportera une partie démontable
pour permettre la dépose de la canalisation.

Les colliers ou autres organes de fixation seront en laiton ou métal inoxydable pour les canalisations
en cuivre.

C. Canalisations d'écoulement des appareils

Les tuyauteries d'écoulement des appareils seront disposées bien parallelement a la paroi, avec une
pente absolument réguliére, depuis I'appareil desservi jusqu'a la colonne de chute.

Dans le cas de collecteurs, les jonctions se feront dans le sens de I'écoulement par piéces de
raccords adaptées. Le collecteur comportera toujours un bouchon de dégorgement en son extrémité
libre.
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Les raccords des tuyaux d'écoulements sur piéces lisses ou filetées devront étre réalisés avec des
pieces de raccord adéquates, le collage entre tuyaux différents ne sera pas admis.

Les tuyaux seront fixés par des colliers de type coulissant en métal non oxydable, montés sans
serrage ou avec serrage léger, selon le cas.

Les évacuations en attente pour machine a laver le linge et pour lave-vaisselle devront étre
siphonnées.

D. Canalisations d'évacuation EU - EV et EP intérieures

Les chutes seront disposées bien verticalement a une distance de la paroi permettant leur
démontage.

Les canalisations d'allure horizontale seront posées avec une pente réguliere, en laissant des
espacements suffisants entre la canalisation et le plafond ou mur, pour permettre le démontage.

Les joints seront réalisés suivant la nature du tuyau selon prescriptions des DTU ou a défaut selon les
prescriptions de mise en oeuvre du fabricant.

Aucun joint ne devra se trouver dans I'épaisseur d'un plancher ou d'un mur.

Les canalisations comporteront toutes les pieces de raccord nécessaires, quelles que soient ces
pieces, en fonction des nécessités de l'installation, ainsi que tous les dispositifs de dilatation.

Tous les trongons des évacuations devront absolument étre dégorgeables, et I'entrepreneur devra a
cet effet mettre en oeuvre aux endroits voulus et accessibles toutes piéces de raccords utiles telles
que tampons amovibles, tés de dégorgement, etc.

Les chutes devront toujours comporter les colonnes de ventilation réglementaire, montées a la
hauteur voulue.

Les canalisations d'évacuation seront fixées par des colliers a contrepartie démontable en métal non
oxydable ou traité contre |'oxydation, de modéle préconisé par le fabricant du type de tuyau considéré.

E. Traversée de parois (murs et planchers)
Les traversées de parois se feront obligatoirement par fourreaux.

Selon le type et la nature de la paroi, ces traversées seront a réaliser selon prescriptions des DTU et
plus particulierement :

*DTU no 60.1 : (norme NF P 40-201, octobre 2000) Travaux de batiment - Plomberie sanitaire pour
batiments a usage d'habitation - Cahier des charges - DTU 60.2 - Canalisations en fonte, évacuations
d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes - Cahier des clauses techniques (référence
commerciale des DTU 60.1 et DTU 60.2) articles 3-214 et 3-214.1 ;

*DTU no 60.1 : (norme NF P 40-201, octobre 2000) Travaux de batiment - Plomberie sanitaire pour
batiments a usage d'habitation - Cahier des charges - DTU 60.2 - Canalisations en fonte, évacuations
d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes - Cahier des clauses techniques (référence
commerciale des DTU 60.1 et DTU 60.2) additif no 1 ;

* DTU no 65.10 : (norme NF P 52-305, octobre 2000) Travaux de batiment - Canalisations d'eau
chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a
l'intérieur des batiments - Régles générales de mise en oeuvre - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2) article
3-8.
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Les fourreaux nécessaires aux traversées de parois seront toujours a fournir par le présent lot.

Pour les fourreaux dans traversées de parois en béton ou béton armé, I'entrepreneur du présent lot
pourra prendre accord avec l'entrepreneur de gros oeuvre pour leur mise en place lors du coulage,
mais I'entrepreneur du présent lot restera toujours responsable de I'exactitude de leur mise en place.

Dans tous les cas ou une isolation phonique est nécessaire, I'entrepreneur du présent lot devra
effectuer un bourrage entre le tuyau et le fourreau avec un matériau adapté, dans les conditions
voulues pour obtenir l'isolement phonique imposé.

F. Appareils sanitaires

Les appareils sanitaires devront toujours étre posés bien horizontalement a leur emplacement exact,
dans les conditions définies au DTU no 60.1 (norme NF P 40-201, octobre 2000) Travaux de batiment
- Plomberie sanitaire pour batiments a usage d'habitation - Cahier des charges - DTU 60.2 -
Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes - Cahier des
clauses techniques (référence commerciale des DTU 60.1 et DTU 60.2) article 3-23.

Les appareils seront toujours fixés solidement a la paroi support.
Le mode de fixation devra étre déterminé par I'entrepreneur en fonction des critéres suivants :

* type d'appareil ;
* nature et épaisseur de la paroi support ;
* efforts particuliers que I'appareil peut avoir a subir, le cas échéant.

Pour les lavabos, éviers, baignoires et autres posés au droit d'une paroi verticale revétue de
carrelage, le joint d'étanchéité entre I'appareil et la paroi sera a réaliser par le présent lot avec un
produit souple adapté a cet usage.

IX Canalisations enterrées

Il est rappelé que selon spécifications de son chapitre I, le DTU no 65.10 (norme NF P 52-305,
octobre 2000) Travaux de batiment - Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et
canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a l'intérieur des batiments - Regles
générales de mise en oeuvre - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des
clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2) est applicable par extension aux
canalisations enterrées traitées ici.

Pour les canalisations enterrées a réaliser par le présent lot, I'entrepreneur aura implicitement a sa
charge les travaux de terrassements nécessaires, a la profondeur voulue :

* fouille en tranchée en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés rencontrées,
présence d'eau, blindages éventuels, etc. ;

* couche de sable en fond de fouille ;

* couche de sable apres pose de la canalisation ;

* fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur réglementaire ;

* remblaiement de la tranchée en terre en provenance de la fouille ou en matériau d'apport, si
nécessaire ;

* enlévement des terres en excédent.

Dans le cas de présence d'un revétement de sol sur I'emprise de la tranchée, I'entrepreneur aura a sa
charge la dépose et la repose ou la réfection de ce revétement.

La mise en oeuvre des canalisations enterrées devra respecter les conditions et prescriptions du DTU
susvisé, article 4-6.
X Calorifugeage
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Toutes les tuyauteries dans lesquelles le fluide est d'une maniére permanente a une température
supérieure a la température ambiante du local, devront étre calorifugées.

Les matériaux, produits et accessoires employés ainsi que leur mise en oeuvre, devront répondre aux
spécifications et prescriptions du DTU no 65.20 - norme NF P 52-306 (octobre 2000) Isolation des
circuits, appareils et accessoires - Température de service supérieure a la température ambiante -
Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (référence
commerciale des parties 1 et 2).

Le calorifugeage ne pourra étre réalisé qu'aprés essais et épreuves sous pression concluants des
installations.

Les tuyauteries et autres a calorifuger devront étre propres, dégraissées et séchées.

Les tuyaux et accessoires en métal ferreux devront au préalable avoir été traités contre la corrosion.
Chaque tuyauterie devra étre calorifugée individuellement, sauf dans le cas de nappes de tuyaux dont
la température de service est identique et fonctionnant & un méme régime, qui pourront étre

calorifugées ensemble.

Les calorifugeages comprendront tous les éléments accessoires nécessaires pour obtenir l'isolation
exigée et une finition parfaite.

Dans les locaux soumis a ce risque, toutes les dispositions devront étre prises pour protéger les
calorifugeages contre l'action des rongeurs, notamment aux joints et arréts.

Les robinets et vannes devant étre calorifugés comporteront une « allonge ».
XI Protection des réseaux contre la pollution
A. Réglementation

Le décret du 5 avril 1995 rappelle l'obligation de la protection sur la quasi-totalité des réseaux
d'alimentation eau froide.

Ce décret renforce les niveaux des exigences des dispositions réglementaires a ce sujet du décret du
10 avril 1987, sans en modifier la nature.

Des normes « NF - antipollution » traitent la conformité des appareils de protection, ces normes sont
rappelées au chapitre « Documents de référence contractuels » ci-avant.

B. Appareils de protection antipollution

Les appareils de protection seront, en fonction de la nature de I'eau et des caractéristiques des
installations, de type suivant :

* disconnecteurs de type BA-CA-DA-EA ou HA, selon le cas ;
* clapets de non-retour ;
* dispositifs de surverse.

C. Appareils de production d'eau chaude

Les articles 16-7 et 16-8 du reglement sanitaire départemental type stipulent que la présence, sur
l'installation, d'une fonction de disconnexion du type CB a zones de pressions différentes non
controlables répondant aux exigences fonctionnelles de la norme NF P 43-011 (septembre 1985)
Robinetterie de batiment - Disconnecteurs CB a zones de pressions différentes non contrdlables -
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Spécifications techniques générales, destinée a éviter les retours d'eau de chauffage vers le réseau
d'eau potable est requise.

Une étiquette indique la présence ou non du disconnecteur sur I'appareil.
D. Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur sera contractuellement tenu de réaliser des installations respectant strictement la
réglementation antipollution.

Il lui incombera de définir le ou les types d'appareils de protection a mettre en place, en fonction des
critéres suivants :

* qualité de l'eau ;
* caractéristiques de l'installation ;
* facteur d'aggravation du risque,

selon la méthode Montout ou autre.

L'entrepreneur pourra utilement consulter a ce sujet le Guide technique no 1 d'hygiéne publique qui
constitue un « mode d'emploi » des dispositions du décret.

L'entrepreneur devra livrer une installation répondant strictement a la réglementation antipollution en
vigueur.
Xl Clapets aérateurs de ventilation des évacuations

L'utilisation de clapets aérateurs sur les évacuations en place d'un évent a l'air libre, est réglementée
par le reglement sanitaire départemental type.

Ce reglement prévoit leur usage, dans certains cas, a condition qu'ils fassent I'objet d'un Avis
technique. Il définit également les limites d'utilisation et leurs conditions de mise en place, dont
notamment les « interdits » suivants :

* ne pas installer un clapet dans le cadre d'une installation d'assainissement autonome avec fosse
septique non ventilée réglementairement ;

* ne pas implanter ce dispositif dans un endroit non visitable ;

* ne pas le poser dans un local ou une gaine technique non ventilée ;

* ne pas le monter en position horizontale ;

* ne pas le peindre.

XIII Assemblage des canalisations en tube cuivre

Selon les types et catégories d'installations, en conformité avec la réglementation, et en fonction des
diametres, les tubes cuivre doivent étre assemblés exclusivement par des raccords cuivre et :

* brasure capillaire « forte » ou « tendre » ;
* soudo-brasure.

La brasure capillaire « tendre » est limitée a certaines installations.

Les parties enrobées ou noyées ne devront comporter aucun assemblage.
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B. DESCRIPTION PARTICULIERE PLOMBERIE

6.1 Raccordement alimentation en eau
La mise en ceuvre d’un tuyau d’alimentation en eau en PE diameétre 32 sera réalisée par le lot Gros
oeuvre.
= Raccordement du PE au compteur eau de la rue, et raccordement du PE avec vannes d’arrét au
local technique du batiment ou se trouveront toutes les nourrices.

Raccordement de l'eau de ville au niveau du
compteur sur rue et au niveau du local technique.

6.2 Alimentation gaz

= Mise en place de d’'une alimentation gaz comprenant la mise en place de tuyau en PER depuis
le tableau Gaz existant jusqu’au local technique ou raccordement au réseau actuelle. Travaux
comprenant la vanne d’arrét sous forme de robinet ROAI & 'emplacement de la chaudiére a
condensation.
= Mise en sécurité de l'installation existante avant intervention.
= Alimentation de la chaudiére
= |l sera procédé a la réalisation enterrée (suivant réglement) de la canalisation actuelle et les
jonctions, assemblages et piquetage éventuels seront réalisés exclusivement par brasures a
I'argent par un soudeur agrée G.D.F.
Localisation :
Depuis le tableau gaz jusqu’au local technique pour
alimentation de la chaudiére.

6.3 Distribution eau froide et eau chaude

Une attention particuliére aux réseaux a mettre en ceuvre selon le réseau d’eau de ville potable et le
réseau d’eau de pluie depuis l'arrivée de la cuve de récupération d’eau de pluie. Distribution de
'ensemble des éléments sanitaires du batiment :
» Fourniture et pose d’un clapet anti retour entre I'eau de ville et 'eau du récupérateur d’eau de
pluie.
= Canalisations eau chaude et eau froide en tuyaux de cuivre ou PER de sections adéquates,
compris accessoires, fourreaux, robinets d’arrét au droit des appareils ou par groupe d’appareils,
sujétions définies dans les spécifications et prescriptions techniques.
= Compris robinet d’arrét.
= Les canalisations d’alimentations seront réalisées au droit des appareils en tube écroui, leurs
diameétres seront mis en ceuvre suivant les principes suivants :
Lavabosdiameétre 12/14
WC diamétre 10/12
Evier diamétre 14/16
Etc. ...
Le passage des tuyaux est a veérifier sur place avant démarrage des travaux. Il appartiendra a
I'entreprise d’établir son devis en prenant en compte le passage des tuyaux dans la construction
neuve. Le passage des tuyaux se ferra autant que possible non apparent.

Pour distribution eau chaude (EC) et eau froide (EF)
des divers locaux, du local technique jusqu’aux divers
appareils. Voir plan pour 'emplacement des appareils.
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6.4 Evacuations

= Mise en place des réseaux EU/EV comprenant :

Mise en ceuvre de vidanges et chutes en PVC, de diamétres adéquats, compris toutes sujétions de
coudes, colliers, tampons de tringlage, manchons de dilatation, fourreaux aux traversées,
ventilations de décompression, etc. ...

= Les collecteurs d’évacuation des appareils sanitaires seront réalisés dans le sens de
I'écoulement, leurs diamétres seront mis en ceuvre suivant les principes suivants :

Lavabos. diamétre 30/32
WC, évacuations en tube et raccords P.V.C. diameétre 100
Evier diameétre 38/40
Etc. ...
Suivant plan.

6.5 Chaudiére a condensation

Fourniture et pose d’'une chaudiére a condensation a extraction avec ballon intégré de
puissance minimum 25KW de type Saunier Duval Isotwin ou équivalent.

Compris évacuation des gaz brdlés par conduit concentriqgue 80/125 sortant en toiture terrasse,
compris toutes sujétions de pose et dispositifs éventuels de fixation en sol ou sur les murs.

= Compris arrivée du gaz.

=  Compris tout raccordement électrique.
= Fourniture et pose d’un thermostat sans fil hebdomadaire programmable.
= Mise en place d’'un réseau pour I'évacuation des condensas de la chaudiére.

Dans le local technique

6.6 Plancher chauffant eau chaude

Fourniture et pose d’un plancher chauffant, au niveau de la salle de classe et de la salle de
motricité, en tube PB 13X16 suivant étude technique réalisée par un bureau d’étude.
= Fourniture et pose d’un plancher chauffant comprenant :

- Fourniture et pose d'une isolation sur la dalle béton. Isolant thermique type plaques Efisol
R=2.6 ou équivalent.
L'isolant proposé devra répondre aux spécifications de l'article 4.2.4 du CPT.
Epaisseur a déterminer par le fabricant du systéme pour obtenir la résistance thermique voulue pour
répondre a l'isolation globale du plancher selon la réglementation en vigueur.
Mise en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant.
- Réseau de tubes comprenant
Mise en ceuvre du réseau de tubes sur l'isolant avec interposition d'un film polyane.
Tubes en continu sans joints ni autres jonctions sur toute la longueur depuis le départ du collecteur-
répartiteur et jusqu'au retour sur celui-ci.
Le réseau de tubes devra étre conforme a I'étude technique.
La mise en ceuvre devra respecter :
— le plan de dimensionnement ;
— le plan de pose ;
— le pas indiqué par le fabricant du tube concerné.
Le réseau de tubes devra comprendre tous les équipements accessoires tels que notamment :
— rail a clips de maintien des tubes ;
— raccords d'extrémités pour raccordement sur collecteur-répartiteur ;
— ainsi que tous autres accessoires nécessaires.
La mise en ceuvre du réseau de tubes devra répondre :
— aux prescriptions du CPT - CSTB Cahier no 3164 ;
— aux prescriptions du fabricant du systéme.
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Les tubes seront enrobés dans une gaine au passage des joints.
Nature et qualité des tubes :
— tube en polyéthyléne réticulé PER répondant a la norme NF T 54-002.

Diameétres des tubes selon le cas :
—12x10mm ;13 x 16 mm ; 46 x 20 mm.

Collecteurs-répartiteurs
Les collecteurs-répartiteurs seront en laiton équipés pour le nombre de circuits nécessaires, ils
comporteront tous les éléments nécessaires au parfait fonctionnement de l'installation, notamment :
— raccords pour raccordements A et R du ou des réseaux de tubes ;
— raccords pour raccordements des tubes d'alimentation A et R ;
— robinets de vidange ;
— purgeurs automatiques ;
— jeu de robinet + té de réglage ;
— vanne sur le départ avec filtre visitable en charge ;
— vanne d'arrét sur le retour ;
— thermometres ;
— et tous autres accessoires nécessaires.

Au niveau de la salle de classe et de la salle de motricité

6.7 Fourniture et pose de 7 WC.

= Fourniture et pose de sept évacuations et sept alimentations avec robinet d’arrét, en attente des
sept éléments sanitaires.

= Fourniture et Pose des 3 WC en céramique, de type Jacob Delafon, EOLIA 2 sortie horizontale
E0381 ou équivalent.

= Fourniture et pose de 2 WC en céramique, réglementaires pour les jeunes enfants, de type
Jacob Delafon, collection maternelle ref. E1445 ou équivalent.

= Fourniture et Pose des 2 WC en céramique, de type Jacob Delafon, Pack WC surélevé E0371
ou équivalent pour les deux sanitaires handicapés Homme / Femme.

Dans les sanitaires. Suivant plan.

6.8 Fourniture et pose de 6 urinoirs

= Fourniture et pose de six évacuations et six alimentations avec robinet d’arrét, en attente des six
éléments sanitaires.

= Fourniture et pose de 3 urinoirs en céramique, de type Jacob Delafon, COQUILLE 2 - Urinoir a
effet d'eau E1519 ou équivalent dans les sanitaires hommes.

= Fourniture et pose de 3 urinoirs en céramique, réglementaires pour jeunes enfant, de type Jacob
Delafon, COQUILLE 2 - Urinoir a effet d'eau E1519 ou équivalent dans les sanitaires enfants.

Dans les sanitaires. Suivant plan.

6.9 Fourniture et pose de 2 lave-mains et robinetterie

» Fourniture et pose de deux évacuations et deux alimentations eau chaude - eau froide avec
robinet d’arrét, en attente du matériel.
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Fourniture et pose de 2 lave-mains en céramique, de type Jacob Delafon, COLLECTIVITE -
Lave-mains compact sans trop-plein version gauche ou droite selon plan E4759-X5 ou
équivalent.
Fourniture et pose de 2 robinets temporisés chromé de type DELABIE TEMPOSTOP 2 702000
ou équivalent.
Y compris raccordement a I’évacuation et I'alimentation.

Localisation :

Lave mains situés dans les deux sanitaires handicapés.

Suivant plan.

6.10 Fourniture et pose de 3 lavabos rigole et robinetterie y compris
alimentation et évacuation

Fourniture et pose de trois évacuations et trois alimentations eau chaude - eau froide avec
robinet d’arrét, en attente du matériel.
Fourniture et pose de trois lavabos rigole de type ROMAY : lavabos rigole avec dosseret et
robinets mélangeurs a fermeture automatique ou équivalent.
3 Robinets
Dimension : 1800x520x500
Couleur : blanc
Y compris raccordement a I’évacuation et I'alimentation.
Localisation :
Lave mains situés dans les sanitaires hommes, femmes
et enfants. Suivant plan.

6.11 Fourniture et pose de 1 vasque et robinetterie y compris
alimentation et évacuation pour la salle de classe

Fourniture et pose d’'une évacuation et d’'une alimentation eau chaude - eau froide avec robinet
d’arrét, en attente du matériel.
Fourniture et pose d'une vasque en céramique, de type Jacob Delafon, VISA - Vasque a
encastrer E1291 ou équivalent.
Fourniture et pose d’'un robinet temporisé chromé de type DELABIE TEMPOSTOP 2 702000 ou
équivalent
Y compris raccordement a I'évacuation et I'alimentation.

Localisation :

Lavabo situé dans la salle de classe. Suivant plan.

6.12 Fourniture et pose d’un robinet y compris alimentation et
évacuation pour |’entretien des locaux

Fourniture et pose d’une évacuation et d’'une alimentation eau chaude - eau froide avec robinet
d’arrét.
Fourniture et pose d’un robinet pour I'entretien des locaux.
Dans le placard de l’'entrée. Suivant plan.

6.13 Descentes eaux pluviales PVC

Fourniture et pose de descentes en PVC non visibles de diamétre approprié en fonction de la
surface de toiture y compris ensemble des accessoires pour parfaite finition de I'ouvrage (coudes
et colliers de fixation).
Localisation
Descentes intérieures situées dans les sanitaires et
dans la salle de motricité.
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— Hoétel de ville — Place du 11 Novembre —
-- BP13 -- 33 380 MIOS --
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A. GENERALITES ELECTRICITE :

Opération : Réalisation de I'extension de 'Ecole Ramonet.
Situation : Hétel de ville place du 11 Novembre BP13 — 33 380 BIGANOS.

Maitre d’ouvrage : Mairie de Mios
Hotel de ville Place du 11 Novembre BP13
33 380 BIGANOS

Maitre d’ceuvre : MARTINS ARCHITECTURE
9 rue Buhan 33 000 BORDEAUX
Port : 06 62 44 59 21 Tel/Fax : 05 56 81 52 37

Le présent descriptif a pour but de définir et décrire les travaux relatifs au LOT N°7 : ELECTRICITE,
concernant la réalisation de I'extension de I'Ecole Ramonet.

Le chantier sera desservi en énergies a la charge du maitre d’ouvrage.

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) de la présente opération est constitué
de plusieurs documents, a savoir :

— les cahiers des clauses générales : un document par lot.

— les cahiers des clauses techniques particuliéres : un document par lot.

L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le
CCTP contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de l'opération et de définir les
travaux des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la
soumission ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra
l'intégralité des travaux nécessaires, au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en
conformité avec les plans, la réglementation, et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a l'opération est contractuellement réputé avoir parfaite
connaissance de I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés
ci-avant, et notamment les CCTP de tous les lots. A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun
cas un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents documents constituant le CCTP
contractuel. En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou
explicites entre ces documents, la décision sera du ressort du maitre d'ceuvre.

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

-Documents de référence contractuels

-DTU

-Normes UTE - NF - EN

-Textes réglementaires

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous
les documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché. Les
entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de ces documents.
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES

- L'entrepreneur doit :

- L'ensemble des démarches nécessaires aupres des administrations concernées. Il devra fournir
dans un délai de 15 jours avant la date de réception:

- Attestation de conformité et consuel.

- Consignes éventuelles d'exploitation.

- Notice d'entretien a la charge a la présente entreprise tous les frais résultant de l'intervention de ces
organisme de contrdle.

Connaissance des lieux

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

— s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

— avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées ;

— avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage de
matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

— avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer
d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations
de délais.

Quantités figurant sur les plans guides techniques

Toutes les notes de calculs (comme le calcul des sections de cables, des niveaux d’éclairement, etc.)
restent a la charge et sous la responsabilité de I'entreprise.

Les quantités portées sur les plans guides techniques sont les quantités minimums a mettre en
ceuvre. Elles ont pour objet de guider I'entreprise dans les principes de l'installation.

Ces quantités devront étre complétés par I'’étude de I'entreprise et incluses dans le prix global et
forfaitaire de I'offre remise dans I'acte d’engagement.

Lorsqu’elles découlent d’'une réglementation, I'entreprise devra se conformer strictement a cette
réglementation et mettre en ceuvre au minimum le matériel correspondant, s’il s’avérait que les
quantités devaient étre supérieures a celles portées sur les plans guides du présent dossier.

Choix des matériels.

Tous les matériels, matériaux, équipements de toutes sortes mis en ceuvre au titre du présent projet
devront étre neufs, dans leur emballage d’origine et en parfait état.

Dans le cas contraire, I'entreprise devra le remplacement des matériels non conformes, cela a ses
propres frais.

Chaque matériel a mettre en ceuvre fera 'objet d’'une Fiche Technique Matériels, présentant les
caractéristiques détaillées des produits.

Des échantillons ou montages témoins provisoires sur le site pourront étre demandés par le maitre
d’ceuvre, pour permettre la vérification de certaines fournitures.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entreprise tant que I'échantillon n’aura pas
été agréé par le maitre d’ceuvre et le maitre d'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser une marque ou un type de matériel proposé par
I'entreprise s'il considére qu'il n‘est pas conforme aux spécifications des chapitres Il et 111

Diffusion des documents pour accords

La totalité des documents concourant a I'étude, la réalisation des travaux et la parfaite finition des
ouvrages décrits dans le présent dossier doivent étre transmis dans les délais prévu au CCAP.
Tous ces documents seront transmis pour accord préalable :
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a la maitrise d’ceuvre,

au bureau de contréle,

a tout organisme sollicité par le maitre d’ouvrage.
Cette phase d’étude correspond a la phase VISA de la loi MOP.
La demande d’accord sera traitée par les intervenants précédemment cités au moyen d’une fiche
VISA qui indiquera :

soit le refus total du document pour non conformité importante,

soit les remarques a prendre en compte immédiatement,

soit I'accord sur le document.
En cas de non conformité ou de remarques éventuelles, I'entreprise devra établir de nouveaux
documents, a ses frais, pour obtenir un VISA sans remarques
Le nombre d’exemplaire a fournir sera conforme au CCAP du présent dossier.
L’entreprise devra solliciter, en temps voulu, les renseignements complémentaires dont elle a besoin
pour ses études.
Aucune exécution ne pourra commencer sans un visa de chague intervenant sans remargues.
Dans le cas contraire, I'entreprise devra mettre en conformité, & ses propres frais, les installations
réalisées sans accord.
Les plans et documents graphiques seront réalisés par un moyen informatique.
Les fichiers devront étre compatibles avec le format AUTOCAD. lIs seront utilisés pour la réalisation
du chantier.

Essais et controles,

Aprés achevement des travaux du présent lot, des essais et mesures seront effectués.
Au préalable, I'entreprise devra fournir ses plans mis a jour, conformément aux installations réalisées.

Essais et contrbles par I'entreprise seule,

Les essais, a la charge de I'entreprise, comprendront les opérations suivantes:
OContréle visuel des installations pour s’assurer de la bonne finition des installations,
et recollement de tous les certificats de conformité et de marque CE.
1Vérification générale de I'état des fournitures, assurant de la meilleure qualité des
matériels,
2Vérification du respect des normes et réglementations,
3Vérification de la sélectivité de I'installation sur I'ensemble de l'installation,
4Mesure des chutes de tension aux points les plus défavorisés de l'installation,
5Mesures et vérifications suivant chapitre 61 de la NF C 15.100,
6Mesure de la résistance de la prise de terre,
7Mesure de l'isolement de l'installation,
8Vérification de [I'équilibrage des phases a tous les niveaux et aux valeurs
correspondantes,
9Vérification du raccordement de tous les aboutissants (en particulier, les prises de
courant),
10Essais de fonctionnement des installations,
11Essais fonctionnels de tous les équipements courants faibles,
12Essais de tous les asservissements.
Tous ces essais devront étre réalisés en commun par les différents intervenants, qui attestent en
commun du bon résultat des essais, avant le passage pour vérification du bureau de contréle et du
bureau d’étude.
Les résultats de ces essais seront réunis dans des proces verbaux établis par I'entreprise suivant les
modeles figurant dans les documents techniques COPREC N° | et 2, publiés dans le cahier spécial N°
4 954 du Moniteur des Travaux, et seront transmis au bureau de contrble et au maftre d’oceuvre avant
réception des travaux.
Il est rappelé que ces essais et vérifications sont a la charge des entreprises.
Par ailleurs, les entreprises soumissionnaires devront faire connaitre au contréleur technique et au
maitre d’ceuvre les moyens qu'elles comptent mettre en place pour procéder aux vérifications
techniques qui leur incombent.
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L’ensemble des procés verbaux de contrdle et d’essais sera certifié exact par I’entreprise.
Ces proceés verbaux seront recevables par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre a cette condition.
Dans tous les autres cas, ils seront considérés comme non valides.

Essais et controles en présence du maitre d'ouvrage ou du maitre d’ceuvre,

Aprés réception des proceés verbaux, le bureau de contrble et le maitre d’ceuvre procéderons aux
opérations préalables a la réception.

Pour tous les contrbles ou essais effectués en présence du maitre d'ceuvre ou du bureau de contréle,
I'entreprise fournit a ses frais, le personnel, le matériel et I'appareillage nécessaires. Le maitre
d’ceuvre procede aux contrdles et essais en tenant compte des rapports prévus dans l'article
précédent.

Anomalies éventuelles.

En cas d'installations non conformes au présent dossier, et de fonctionnements défectueux ou non
réglementaires constatés, soit par le maitre d'ouvrage, soit par le maitre d’ceuvre, soit par le bureau
de contréle, I'entrepreneur effectuera, a ses frais, toutes réparations ou transformations nécessaires,
avec toutes leurs sujétions, sans aucune exception, a la suite desquelles les contréles et les essais
seront repris.

En cas de refus ou de défaillance de la présente entreprise, les travaux seront exécutés par une
entreprise du choix du maitre d’'ouvrage. Les colts engendrés seront a la charge de la présente
entreprise.

Contrbles complémentaires éventuels.

En cas de contréles complémentaires dus & un manque de vérification manifeste des installations
contrOlées et certifiées, le maitre d’ceuvre et le bureau de contrdle se réserve le droit de facturer a
I'entreprise chaque mission complémentaire de contréle. Ces sommes seront retenues sur la derniére
situation de I'entreprise.

Certificat CONSUEL.

L’entreprise doit toutes prestations, en application des dispositions du décret 72.1120 du 14 décembre
1972 et des arrétés du 17 octobre 1973, afin de permettre, en temps utile, la mise sous tension
définitive des installations électriques.

En particulier:

e L’exploitant désigne un vérificateur agréé compte tenu des dispositions applicables a
I'établissement,

e L’entreprise prend a sa charge les frais financiers correspondant aux vérifications, fournit,
établit et signe son attestation, et collationne celles des autres entreprises ayant des
prestations en électricité,

I'entreprise envoie au CONSUEL ces attestations, accompagnées des rapports du vérificateur, et
autres documents nécessaires, tels que plans et descriptifs, et s'assure de la bonne suite donnée a ce
dossier,

e L’entrepreneur doit, outre la fourniture de I'imprimé rempli par le contréleur et par lui, chacun
pour ce qui le concerne, la remise de tous les documents (plans, descriptifs) qui seraient
nécessaires au veérificateur pour remplir sa mission.

Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou
des salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions
utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis. Cette prescription s'appliqgue plus
particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux
appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne devront
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subir aucun dommage, si minime soit-il. Faute de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur
responsable en subira toutes les conséquences.

Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages, toutes ces protections devront avoir été
enlevées par les entrepreneurs respectifs. Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer : le
nettoyage aux deux faces de toutes ses fermetures et accessoires, vitrages compris ; I'enlévement de
tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Nettoyages de chantier

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra
prendre ses dispositions a ce sujet. Seront également a la charge du gros ceuvre, le nettoyage et le
maintien en bon état de propreté des abords du chantier. Tous les frais de nettoyage resteront a la
charge de chaque entrepreneur.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre pourra a tout moment
faire procéder par I'un des entrepreneurs de l'opération, ou par une entreprise extérieure de son choix,
aux nettoyages et sorties de gravois ; les frais en seront supportés par l'entrepreneur en cause, ou
dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte-prorata.

Divers

Le disjoncteur général devra étre adapté pour prendre en compte la puissance globale de l'installation
et des installations futures.

L’entreprise doit prévoir, dans son offre, toutes les démarches auprés des distributeurs avant
démarrage des travaux, ainsi que la réception de son réseau par le méme distributeur. Les
installations électriques provisoires doivent étre aussi fiables et slres que des installations définitives.

Les liaisons de cablages seront réalisées en cable souple. Pour chaque tableau ou chaque matériel
important, il est réalisé une prise de terre locale qui sera reliée a la prise de terre principale par
I'intermédiaire d'une interconnexion principale.

= Chemins de céables.
L’entreprise doit prévoir sur 'ensemble du site un réseau de chemins de cables pour :

- Courants forts,

- Courants faibles,
Le placement des chemins de cébles tiendra compte des réseaux de gaines de ventilation et de
fluides des lots concernés. Cette intégration fera I'objet d’'une synthése entre les différents lots.

» Répartiteurs et dérivateurs
lls seront blindés et a connecteurs de type 3,5/12 - Eou F.
Toute sortie inutilisée d’un répartiteur sera obligatoirement chargée par un bouchon de 75 Ohms.

= Céables

lls seront conformes a la NFC 90-130, 131, 132. Le taux de recouvrement sera de 100 %.

Les sections de cables entre les matériels seront continues (sans épissure ni connecteur
intermédiaire).

» Prises TV,
Elles seront de type encastré, de marque et type identique au petit appareillage mis en ceuvre dans
les logements.

= Mesure et contrble de linstallation
Les spécifications électriques du réseau devront étre conformes a la norme UTE NFC 90-125 pour
délivrer des signaux correspondants aux caractéristiques ci-dessous :
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Niveau aux prises :

de 47 268 MHz : minimum = 58 dBuV
maximum = 74 dBuV

de 87,5268 MHz : minimum = 50 dBuV

- maximum = 66 dBuV

de 118,524 862 MHz : minimum = 57 dBuV

maximum = 74 dBuV

Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont les travaux d'installations
électriques pour une extension d’'une école comprenant une salle de classe, une salmle de motricité et
les sanitaires, et concernant notamment :

Appareils d'éclairage

Sonneries - Portiers électriques - Contrdles d'acces
Télévision et téléphone

Equipements électriques de chauffage ponctuels
Equipements pour informatique

LR .

Prestations ala charge de I'entrepreneur du présent marché

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent
implicitement :

* 'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de
chantier ;

* les travaux de terrassements dans le cas de cables en tranchées ;

* la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages et installations de
son marché ;

* tous agres ou dispositifs mécaniques nécessaires a l'exécution des travaux.

Les installations comprendront implicitement tous les travaux et équipements nécessaires pour
réaliser des installations en complet et parfait état de finition, notamment les installations électriques
depuis l'origine de l'installation jusqu'aux appareillages terminaux tels qu'ils sont définis ci-apres :

* |les installations de mise a la terre et les liaisons équipotentielles ;

* |es installations et équipements de sécurité électrique ;

* tous les percements, tranchées, saignées, rebouchages, fourreaux, etc., dans les conditions
précisées aux documents contractuels ;

* |la fixation par tous moyens avec tous accessoires nécessaires de ses ouvrages et équipements ;

* les démarches et relations avec les services du distributeur ;

* les contréles et vérifications des installations en fin de travaux ;

* les essais COPREC ;

* |la fourniture des « Attestations de conformité » ;

* |a protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

* |'établissement des plans d'exécution a la charge de I'entrepreneur;

* la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux
du présent lot ;

* la main-d'oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc., de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

=
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* |a mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre
de l'ouvrage a la réception des travaux ;

* la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas
échéant ;

* et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux ;

* les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

* le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

* le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la
|égislation en vigueur.

La remise au maitre d'ouvrage lors de la réception :

* la ou les notices de fonctionnement ;
* la ou les notices d'entretien.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat,
c'est-a-dire qu'il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de
finition en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra
toutes les fournitures et prestations nécessaires, quelles qu'elles soient, pour obtenir ce résultat.

NOTA : un plan électricité est fourni avec 'emplacement des prises, des interrupteurs, des va-et-vient,
des points lumineux.
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B. DESCRIPTION PARTICULIERE ELECTRICITE :

= Tous les appareillages seront de type Mosaic de chez LEGRAND blanc.

= Rappel :
-Toutes les prises doivent étre équipées d’un obturateur. (Degré de protection I.P.3X)
-Les interrupteurs et les prises seront situés a une hauteur de 1,30m minimum au dessus du sol
(NFC 15-510) car I'école accueil le niveau maternelle.
-La puissance consommée sur une ligne ne doit pas dépasser 2kW, ni plus de 8 prises.
-L’installation doit étre protégée par un disjoncteur différentiel de 30mA minimum

- Cette liste n’est pas exhaustive, Il est a la charge du présent lot de s’assurer que les descriptions
suivantes répondent a la norme NFC 15-100 et qu’elles sont adaptées a tous réglement en
vigueur pour les installations électriques des écoles.

-Les niveaux d’éclairement devront répondre aux normes en vigueur soit 20 lux au droit des
cheminements extérieurs, 100lux dans les circulations. Le présent descriptif propose un
nombre d’appareillage lumineux a titre indicatif, 'entreprise devra s’assurer que les éléments
décrits répondent aux exigences citées et devront en conséquence adapter le nombre d’
d’appareillages lumineux pour chaque piéce.

-L’installation devra étre encastrée avec passage des cébles en faux plafond, dans doublages et
gaines technique.

= Pour l'avis du bureau de contrdle, le présent lot devra fournir les documents d’exécution
suivant : note de calculs, schémas unifilaires, fiche technique des appareillages et plan
d’implantation.

7.1 Compteur de chantier

= Mise en ceuvre pendant la durée du chantier d’'un compteur de chantier avec plusieurs prises
avec toutes les protections nécessaires pour que les différents corps d’état puissent intervenir.

= Le présent lot doit poser le céble pour se raccorder dans école, cable adapté et sous
protections réglementaires.

7.2 Cable de raccordement de la rue au tableau

= Fourniture et pose du cable de raccordement du coffret se trouvant dans la rue au tableau de
section appropriée.
Localisation
Du coffret depuis la rue au local technique.

7.3 Liaison équipotentielle

Localisation
Ensemble de la construction.

7.4 Prise de terre et distribution
» Raccordement de tous les éléments électriques a la prise de terre

Localisation
Ensemble de la construction.
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7.5 Tableau électrique

Fourniture et pose d'un tableau électrique conforme aux nouvelles normes comportant
'ensemble des protections nécessaires et obligatoires.

- Disjoncteurs divisionnaires.

- 1 circuit pour 5 points d'utilisation maxi.

- 1 réserve extension constituée d'une rangée libre soit 12 modules au moins.
- Repérages.

- Dispositif de délestage.

- 2 différentiels 30 mA type AC.

- 1 différentiel type A.

» - Tableau extra plat encastré.

= - Prise de terre générale avec barrette de coupure

Localisation
Dans le local technique.

7.6 Tableau de distribution PTT

Localisation
Dans le local technique.

7.7 VMC double flux

= Alimentation, fourniture et pose d’'une VMC double flux a échangeur a plaques type UNLEVENT
Idéo haut rendement ou équivalent comprenant :

- la pose et fixation de la VMC double flux avec fixation anti vibratile et systéeme d’accroche

- tous les accessoires pour ventilations double flux tels que bouches d’extraction et de soufflage
pour la totalité des piéces, les gaines, les répartiteurs.

- le passage de toutes les gaines, les diverses réservations a réaliser y compris évacuation d’air
en toiture a mettre en ceuvre en lien avec le lot étanchéité, et toutes sujétions de mise en ceuvre.

- Matériel comprenant 1 groupe type akor t7 avec les bouches pour aspiration dans les sanitaires,
la salle de classe et la salle de motricité et les bouches pour air insufflé dont 2 dans la salle de
classe et la salle de motricité étant donné leur volume, le tout raccordé avec gaine isolée et 2
commutateur 2 vitesses avec deux télécommandes.

= Ces éléments sont donnés a titre indicatif, il est a la charge du présent lot que la VMC double
flux réponde aux exigences technique et DTU en vigueur

Localisation
Dans le local technique.

7.8 Local technique

= 1 éclairage central sur simple allumage

= 3PC

= Fourniture et pose d’un tableau électrique (voir détail).

» Fourniture et pose d’'une VMC double flux (voir détail).

» Alimentation électrique de la chaudiére a condensation
= Alimentation électrique de la VMC.
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7.9 Salle de classe
» 8 luminaires basse consommation sur va et vient de type Lucibel, Dalle led 20W 600x600mm ou
équivalent.
Lux entre 300 et 400
Température de couleur entre 3300 et 5000 K
= 3blocsde3PC
= 2RJ45
= lpriseTV

7.10Salle de motricité

* 14 luminaires basse consommation sur va et vient de type Lucibel, Dalle LED 20W 600x600mm
ou équivalent.
Lux entre 300 et 400
Température de couleur entre 3300 et 5000 K

= 3blocsde 3PC

= 2RJ45

= 1lpriseTV

7.11 Sanitaires Homme

» 4 spots basse consommation de type Lucibel, Spot LED 19W — 90° sur détecteur de présence
avec minuteur
= 1PC

7.12 WC Homme Handicapé

= 2 spots basse consommation de type Lucibel, Spot LED 19W — 90° sur détecteur de présence
avec minuteur

7.13 WC Homme

= 1 spot basse consommation de type Lucibel, Spot LED 19W — 90° sur détecteur de présence
avec minuteur

7.14 Sanitaires Femme

= 3 spots basse consommation de type Lucibel, Spot LED 19W — 90° sur détecteur de présence
avec minuteur
= 1PC

7.15Deux WC Femme

= 1 spots basse consommation sur de type Lucibel, Spot LED 19W - 90° sur détecteur de
présence avec minuteur

7.16 WC Femme Handicapé

= 2 spots basse consommation de type Lucibel, Spot LED 19W — 90° sur détecteur de présence
avec minuteur

7.17 Sanitaires Enfants

= 2 spots basse consommation de type Lucibel, Spot LED 19W — 90° sur détecteur de présence
avec minuteur
= 1PC

7.18 Hall d’entrée

= 5 spots basse consommation de type Lucibel, Spot LED 19W — 90° sur va et vient
= 2PC
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7.19 Eclairage extérieur sur terrasse facade Sud

= Alimentation électrique pour alimenter des appliques extérieures allant du tableau électrique
dans local technique jusqu’a la terrasse.

* Fourniture et pose de 6 appliques extérieures au dessus des menuiseries sur la fagcade SUD
reliées a un détecteur de mouvement avec minuteur.

»= Applique murale : France luminaire « Némésis » Marron ou équivalent.

7.20 Eclairage extérieur sur terrasse d’acceés fagcade Nord

= Alimentation électrique pour alimenter des appliques extérieures allant du tableau électrique
dans local technique jusqu’a la terrasse.

» Fourniture et pose de 3 appliques extérieures au dessus des menuiseries sur la fagade SUD
reliées a un détecteur de mouvement avec minuteur.

*= Appligue murale : France luminaire « Némésis » Marron ou équivalent.

7.21 Installation nécessaire aux Etablissements Recevant du Public

Fourniture et pose de I'ensemble des éléments nécessaires pour étre conforme a la réglementation
des établissements recevant du public comprenant notamment :
= Une alarme incendie de type 4 a pile radio (conforme a la norme NFS 61-936 - IP42) avec
diffuseur sonore (conforme NFS 32-001) et avec déclencheur manuel. Y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre et de pose.
» Bloc issue de secours éclairés sur 'ensemble des portes issues de secours (visibles de tout
point)
= Les blocs fleches éclairés indiquant la sortie
= Liste non exhaustive & compléter par tout autre systéme nécessaire a la sécurité incendie
des personnes.
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ARGRITEGTHU R E

Mairie de Mios
— Hoétel de ville — Place du 11 Novembre —
-- BP13 -- 33 380 MIOS --
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A. GENERALITES CHAPE LIQUIDE

Opération : Réalisation de I'extension de I'Ecole Ramonet.
Situation : Hétel de ville place du 11 Novembre BP13 — 33 380 BIGANOS.

Maitre d’ouvrage : Mairie de Mios
Hétel de ville Place du 11 Novembre BP13
33 380 BIGANOS

Maitre d’ceuvre : MARTINS ARCHITECTURE
9 rue Buhan 33 000 BORDEAUX
Port : 06 62 44 59 21 Tel/Fax : 05 56 81 52 37

Le présent descriptif a pour but de définir et décrire les travaux relatifs au LOT N°8 : CHAPE
LIQUIDE, concernant les travaux relatifs I'extension d’une école.

Le chantier sera desservi en énergies a la charge du maitre d’ouvrage.

Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) de la présente opération est constitué
de plusieurs documents, a savoir :

— les cahiers des clauses générales : un document par lot.
— les cahiers des clauses techniques particuliéres : un document par lot.

L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le
CCTP contractuel.

Connaissance des lieux :

L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis son offre :

-s'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

-avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées ;

-avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage, de
matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

-avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumeération soit limitative :

-I'état général des existants et leur degré de conservation ;

-I'état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant ;

-la nature des matériaux constituant les existants ;

-l'origine et la provenance des matériaux, matériels et équipements devant étre remplacés, pour
déterminer les possibilités de remplacement a lidentique ou au contraire par des fournitures
analogues dans le cas ou les produits d'origine ne seraient plus disponibles sur le marché ;

-les principes constructifs des existants et plus particulierement les structures porteuses ;

-la nature et la constitution des planchers et leur flexibilité ;

-lentrepreneur doit s’assurer que ces structures existantes conservées peuvent supporter les
nouveaux ouvrages et les nouveaux revétements, dans le cas contraire il devra en informer le Maitre
d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre afin qu’une solution en remplacement soit définie ;

et en général tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et
sur leur codt.

En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.
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L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

Nettoyage de chantier :

L'entrepreneur devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux, procéder a
I'enlevement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

Il aura a sa charge I'enlevement de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas a I'emplacement
prévu a cet effet aux abords du chantier, et ensuite I'enlevement hors du chantier.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et l'entrepreneur
devra prendre ses dispositions a ce sujet.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et/ou le maitre d'ouvrage
pourra a tout moment faire procéder par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et
sortie de gravois. Les frais en seront supportés par l'entrepreneur responsable.

Etendue des travaux - Réglementations

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

-Documents de référence contractuels

-DTU

-Normes UTE - NF - EN

-Textes réglementaires

Connaissance des réglementations et des documents contractuels

L'entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les
documents contractuels applicables aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les DTU et normes, il faut entendre tous les fascicules, additifs, errata,
modificatifs, etc. connus a la date précisée aprés, sauf spécifications expresses différentes dans le
CCAP.

Etudes techniques - Plans d'exécution

Les études techniques et les plans d'exécution seront a la charge de I'entrepreneur :

-établissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des normes
applicables, pour tous les ouvrages réalisés,

-établissement de tous les plans d'exécution nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.
L'entrepreneur aura toujours a sa charge I'établissement des plans et détails de mise en ceuvre et de
montage sur chantier.

Les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les
détails et points particuliers de I'exécution que le maitre d'ceuvre jugera utile a la bonne marche du
chantier.

Ces piéces seront a remettre au maitre d'ceuvre en 2 exemplaires.

L’entrepreneur du présent lot devra se mettre en relation avec I'entreprise titulaire du lot Plomberie (et
réciproquement) pour définir l'interface entre ces 2 lots et définir certains accords pour permettre la
réalisation de 'ensemble du complexe plancher chauffant conformément a toutes les régles de mise
en ceuvre.
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B. DESCRIPTION PARTICULIERE CHAPE LIQUIDE

Le présent lot devra fournir un avis technique en cours de validité pour I'avis du bureau de
controle

8.1 Chape liquide anhydride sur toute la surface de la construction

Réalisation d’un dallage pour enrobage du plancher chauffant situé dans les salles de classe
et de motricité et réalisation d’un dallage aux niveaux des sanitaires :

Travaux comprenant :
o Un dallage situé au niveau des salles de classe et de motricité pour enrobage
plancher chauffant avec sol souple.
o Un dallage situé au niveau des sanitaires pour pose carrelage.
o Se mettre en relation avec les lots macgonnerie, sol souple et carrelage pour les
réservations nécessaires.
Ce dallage sera absolument conforme a toutes les normes, réglementations et DTU en vigueur
précisant 'exécution de ce genre d’ouvrage :

-Ciments

Les ciments utilisés doivent répondre aux spécifications de la norme NF P 15-301 et bénéficier de la
margue NF-LH ou certification équivalente.

La nature et la classe du ciment doivent étre appropriées a I'emploi.

Granulats.

Les granulats utilisés doivent répondre aux spécifications de I'une des normes : NF P 18-301 ou NF P
18-302.

La dimension maximale des granulats doit étre compatible avec les dimensions de 'ouvrage a réaliser
et I'espacement des armatures prévues dans cet ouvrage dans le cadre des prescriptions des regles
de calcul en vigueur.

Adjuvants.

Les adjuvants utilisés doivent répondre aux spécifications des normes NF P 18-103, NF P 18-331 a
338 et bénéficier d'un droit d'usage de la marque NF ou étre choisis parmi ceux figurant sur la liste
des adjuvants établie par la Commission Permanente des Liants Hydrauliques et des Adjuvants du
Béton (COPLA).

L'emploi de chlorure de calcium et d'adjuvants chlorés n'est autorisé que dans les limites prévues par
le DTU n° 21.4 « Prescriptions techniques concernant l'utilisation du chlorure de calcium et des
adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons ».
Les conditions d'emploi des adjuvants doivent respecter les prescriptions des normes ou celles
établies par la COPLA, notamment en ce qui concerne les essais de convenance.

Eau.

L'eau de gachage utilisée peut étre l'eau distribuée par des réseaux publics ainsi que toute eau
potable. Dans les autres cas, I'eau de gachage utilisée doit répondre aux spécifications de la norme
NF P 18-303.

Béton prét a I'emploi.

Le béton prét a I'emploi utilisé doit répondre aux spécifications de la norme NF P 18-305. En
particulier, la désignation du béton choisi doit étre fonction des exigences de I'ouvrage (résistance,
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conditions d'environnement, etc.), de la mise en ceuvre et des conditions climatiques.

Nettoyage du support.
Le support doit étre nettoyé des dépdts, déchets, pellicules de platre ou autres matériaux provenant
des travaux des différents corps d'état.

Joints du support.
Lorsqu'il existe des joints de construction dans le support, ces joints doivent étre prolongés dans les
formes, chapes et dalles.

Constitution.

Le dosage en ciment du mortier de la chape incorporée est au moins égal a celui du béton du support
avec un minimum de 350 kg de ciment Portland composé CPJ - CEM 1l / A ou B de classe 32,5 ou
32,5 R par métre cube de mortier.

Joints de fractionnement des chapes.

Outre les joints de construction du support, des joints de fractionnement sont exécutés tous les 50 m2
et au plus tous les 10 m.

lls sont ménagés en fonction de la configuration géométrique des ouvrages.

Les joints de fractionnement sont exécutés a sec par sciage mécanique avec un minimum de 3 cm.

Epaisseur de recouvrement.

Définition réglementation e Dalles flottantes : “Ouvrages complétement désolidarisés des parois
verticales et des ouvrages sur lesquels ils reposent par lintermédiaire d’'une couche de
désolidarisation, de glissement ou d’isolation...” (§ 1.33. NF P 14-201, réf. DTU 26.2). Les
prescriptions pour I'exécution relévent : @ des Documents Techniques Unifiés - NF P 52-303, réf. DTU
65.8 : “Exécution de planchers chauffants a eau chaude utilisant des tubes en matériaux de synthése
noyés dans le béton”. - NF P 14-201, réf. DTU 26.2 : “Chapes et dalles a base de liants hydrauliques”
avec renvoi aussi au DTU 52-1 “Travaux de revétements de sol scellés”. - NF P 61-203, réf. DTU 26.2
/ 52.1 : “Mise en oeuvre des sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage”
- NF P 75-401, réf. DTU 45.1 / Annexe A : " Isolation thermique des batiments frigorifiques”. e de la
Norme - NF EN 1264 - 1 & 4 - : “Chauffage par le sol. Systemes et composants”. e du Cahier des
Prescriptions Techniques - CPT 3164 - Octobre 99 : “Conception et mise en oeuvre des planchers
réversibles a eau basse température”.

L’enrobage des circuits du systéme est constitué par une dalle flottante en béton ou une chape fluide
sous ATEC favorable pour I'emploi en sol chauffant. Durant la coulée et jusqu’a la prise du béton ou
de la chape fluide, la pression doit étre maintenue a 6 bars sauf si le réseau d’eau de ville est
disponible, auquel cas les circuits seront maintenus a la pression de ce réseau.

Cas des dalles ne nécessitant pas de joint de fractionnement
L'épaisseur effective minimale, toutes tolérances épuisées, entre la génératrice supérieure du tube et
la surface brute de la dalle est de 30 mm.

Cas des dalles nécessitant un joint de fractionnement

L'épaisseur effective minimale toutes tolérances épuisées entre la génératrice supérieure du tube et la
surface brute de la dalle est au minimum de 40 mm. Elle dépend de la maniere dont est réalisé le joint
de fractionnement. Il est admis que les tubes puissent passer sous un joint de fractionnement, a
condition que toutes les précautions soient prises afin que les tubes ne soient pas détériorés.
En cas de réalisation des joints de fractionnement aprés coup, il est impératif, pour ne pas
endommager les tubes, de respecter les profondeurs de sciage. Ces profondeurs, ainsi que le
positionnement du tube dans la dalle font partie des documents a fournir indiqués dans le Cahier des
Clauses Spéciales.

Les surfaces entre joints de fractionnement ne doivent pas dépasser 40 m?, la plus grande longueur
étant toutefois inférieure a 8 m.

Joints de dilatation des dalles désolidarisées.
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Cloisons

Les dalles flottantes s’exécutent cloisons montées, huisseries posées, platres achevés, doublage
terminé, cheminées mises en place. On peut toutefois réaliser ces ouvrages avant montage des
cloisons en réservant leur emplacement, soit en noyant dans le béton une pieéce de bois de méme
largeur que la cloison et de méme hauteur que le sol fini. Le montage des cloisons légéres (150 kg/m
linéaire), bien qu’admis (§ 6.3 NF P 61-203, réf. DTU 26.2/52.1), n’est pas recommandé, car il détruit
l'isolation phonique inter-piéces réalisée par la dalle flottante. D’autre part, le découpage hydraulique
et thermique par piéce devient illusoire avec une dalle continue dont seules les cloisons délimitent les
volumes.

Quadrillage métallique anti-retrait

A la charge de I'entreprise de maconnerie, il est destiné a éviter la formation des fissures provoquées
par le retrait du béton pendant sa prise et son durcissement. Il sera posé sur les parties supérieures
des plots guide tube ; les barrettes de fixation des tubes conviennent pour maintenir en place ce
treillis.

Mise en ceuvre

La dalle de béton doit étre coulée seulement aprés que les essais d’étanchéité et de tenue a la
pression aient donné satisfaction.

Durant la coulée, les tubes seront maintenus sous pression d’eau de ville et ce jusqu’a prise totale du
béton d’enrobage.

Si nécessaire, prendre toutes précautions pour se prémunir contre les détériorations pouvant étre
occasionnées par le gel, par addition de propyléne-glycol (Dosage minimum 25 %) dans I'eau des
circuits (le mélange eau-glycol doit étre parfaitement homogene).

Dallage & dessus fini :

Suivant généralités précisées ci avant : dosage de ciment et nature et granulométrie des agrégats a
déterminer par I'entrepreneur en fonction des sollicitations du dallage, compte tenu de I'utilisation
prévue.

Avec fagon de tous joints, selon réglementation et conditions d'utilisation, y compris joints sciés.
Finition de surface lors du coulage, compris toutes fournitures complémentaires, dosages supérieurs
de ciment, adjonction de granulats fins, etc., et toutes facons, en fonction du type de finition.
Armatures : en treillis soudé, type et quantité a déterminer par I'entrepreneur en fonction du dosage du
béton, de I'épaisseur du dallage, et des sollicitations auxquelles sera soumis le dallage.

Dessus du dallage béton a livrer fini, répondant aux prescriptions des DTU en vigueur

Dressage du dallage

L'état de finition de surface du dallage sera le suivant :

Finition de béton surfacé, réalisé par talochage mécanique avec saupoudrage a sec de granulats a
forte résistance mécanique ;

Traitement en finition de surface par imperméabilisation, application d’un bouche pore a définir par
I'entrepreneur.

Localisation :
Au niveau du plancher chauffant dans la salle de classe
et dans la salle de motricité.
Au niveau des sanitaires et local technique pour mettre a
niveau le dallage entre les sanitaires et les salles de
classe et motricité.
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Mairie de Mios
— Hoétel de ville — Place du 11 Novembre —
-- BP13 -- 33 380 MIOS --
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A. GENERALITES CARRELAGE FAIENCE

Opération : Réalisation de I'extension de I'Ecole Ramonet.
Situation : Hétel de ville place du 11 Novembre BP13 — 33 380 BIGANOS.

Maitre d’ouvrage : Mairie de Mios
Hotel de ville Place du 11 Novembre BP13
33 380 BIGANOS

Maitre d’ceuvre : MARTINS ARCHITECTURE
9 rue Buhan 33 000 BORDEAUX
Port : 06 62 44 59 21 Tel/Fax : 05 56 81 52 37

Le présent descriptif a pour but de définir et décrire les travaux relatifs au LOT N°9 : CARRELAGE-
FAIENCE, concernant la réalisation de I'extension de I'Ecole Ramonet.

Le chantier sera desservi en énergies a la charge du maitre d’ouvrage.

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) de la présente opération est constitué
de plusieurs documents, a savoir :

— les cahiers des clauses générales : un document par lot.
— les cahiers des clauses techniques particuliéres : un document par lot.

L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le
CCTP contractuel.

Connaissance des lieux :

L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis son offre :

-s'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

-avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées ;

-avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage, de
matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

-avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumeération soit limitative :

-I'état général des existants et leur degré de conservation ;

-I'état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant ;

-la nature des matériaux constituant les existants ;

-l'origine et la provenance des matériaux, matériels et équipements devant étre remplacés, pour
déterminer les possibilites de remplacement a lidentique ou au contraire par des fournitures
analogues dans le cas ou les produits d'origine ne seraient plus disponibles sur le marché ;

-les principes constructifs des existants et plus particulierement les structures porteuses ;

-la nature et la constitution des planchers et leur flexibilité ;

-entrepreneur doit s’assurer que ces structures existantes conservées peuvent supporter les
nouveaux ouvrages et les nouveaux revétements, dans le cas contraire il devra en informer le Maitre
d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre afin qu’une solution en remplacement soit définie ;

et en général tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et
sur leur codt.

En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelgque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.
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L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

Nettoyage de chantier :

L'entrepreneur devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux, procéder a
I'enlevement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

Il aura a sa charge I'enlevement de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas a I'emplacement
prévu a cet effet aux abords du chantier, et ensuite I'enlevement hors du chantier. Le fait de
commencer les travaux vaudra réception du support. Il est précisé que les soulévements de carrelage
ou tous autres dommages qui pourraient résulter des effets de la dilatation ou du retrait des supports
entrent dans la catégorie des dommages devant étre réparés dans la période de garantie biennale.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et I'entrepreneur
devra prendre ses dispositions a ce sujet.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et/ou le maitre d'ouvrage
pourra a tout moment faire procéder par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et
sortie de gravois. Les frais en seront supportés par l'entrepreneur responsable.

Etendue des travaux - Réglementations

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

-Documents de référence contractuels

-DTU

-Normes UTE - NF - EN

-Textes réglementaires

Connaissance des réglementations et des documents contractuels

L'entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les
documents contractuels applicables aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les DTU et normes, il faut entendre tous les fascicules, additifs, errata,
modificatifs, etc. connus a la date précisée apres, sauf spécifications expresses différentes dans le
CCAP.

Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents

techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

e DTU 52.1 : Revétements de sols scellés ;

e DTU 55 : Revétements muraux scellés destinés aux locaux d’habitation, bureaux et établissements
d’enseignement ;

e Grandes surfaces : annexe 1 du DTU 52.1.

e Dans le cas de revétements scellés étanches : DTU 20.12 et 43.1 et Annexe 2 du DTU 52.1.

Cahier du CSTB 2.183 - livraison 282 - Classement UPEC.

Au sujet des DTU / CCTG et normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu’en cas
de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et
celles des DTU / CCTG et normes, I'ordre de préséance sera celui énoncé aux « Clauses communes
« .,

Fournitures et matériaux

Les matériaux et fournitures devant étre mis en oeuvre devront répondre aux prescriptions suivantes.

Matériaux pour revétements de sols et muraux

Les carreaux et dalles pour sols et murs devront répondre aux différentes normes, énumérées dans
'annexe 3 du DTU 52.1.

lls seront toujours de 1° choix dans I'espéce indiquée.
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Les carreaux et dalles soumis a la classification UPEC devront comporter la marque NF - Classement
UPEC.

Mortiers et coulis

Sauf spécifications contraires ci-aprés ou dans les prescriptions des fabricants, les mortiers et coulis
employés seront les suivants :

Mortiers de pose des carrelages scellés : conformes a l'article 4.5 du DTU 52.1.

Coulis et mortiers pour joints : conformes a l'article 4.6 du DTU 52.1 ;

Enduits de lissage

Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi, ceux préparés sur le
chantier ne seront pas admis.

Tous les enduits de lissage devront faire I'objet d’'un avis technique assorti d’'un classement P au
moins égal a celui du local a revétir.

Colles et mortiers colles

Les colles et mortiers colles seront obligatoirement, pour chaque type de revétement, celui ou 'un de
ceux préconisés par le fournisseur du revétement considéré.

Supports

Réception des supports

L’entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception des supports devant recevoir les
revétements de sols et revétements muraux.

Pour cette réception, I'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux
exigences des DTU et aux reégles professionnelles.

Cette réception sera faite en présence du maitre d’oeuvre, de I'entrepreneur ayant réalisé les supports
et de I'entrepreneur du présent lot.

Supports non conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent lot fera par écrit
au maitre d’oeuvre ses réserves et observations avec justifications a I'appui.

Il appartiendra alors au maitre d’oeuvre de prendre toutes décisions en vue de I'obtention de supports
conformes.

Le maitre d’'oeuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires. Selon
leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports,
soit par le présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant exécuté les
supports.

Régles de mise en oeuvre

Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait par tous
moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la
bonne tenue des revétements.

Prescriptions générales

Lors de la pose des revétements, la disposition et les alignements seront déterminés de maniére a
permettre une exécution avec un minimum de coupes de carreaux ; les coupes inévitables devront
toujours étre exécutées sous les plinthes ou en rive des locaux.

Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries, robinets ou autres, devront étre tres
soigneusement ajustées ; tout carreau comportant une découpe mal ajustée, ou fendue ou détériorée
lors du découpage, sera immédiatement a remplacer.

Au droit des seuils et autres emplacements ou le sol carrelage sera contigu a un autre type de sol,
I'entrepreneur de carrelage aura a fournir et a poser un arrét métallique constitué par un fer corniere
de 30 x 30 mm.
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A tous les angles saillants, et sur toutes les rives libres des revétements verticaux, il sera fait emploi
de carreaux spéciaux a bord arrondi ou a rive émaillée.

Méme observation en ce qui concerne les angles saillants des plinthes.

Au droit des appareils sanitaires, le revétement vertical en carrelage devra réaliser I'étanchéité
absolue entre I'appareil sanitaire et la paroi, et a cet effet, le joint entre la gorge de I'appareil et le 1
rang de carrelage devra étre un joint souple en produit pateux genre Thiokol ou équivalent, la fagon
de ce joint étant a la charge du présent lot, y compris la fourniture du produit.

Dans le cas ou il est prévu un calepinage par le maitre d’oeuvre, la pose devra respecter ce
calepinage.

Joints de fractionnement

L’entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement nécessaires, conformément
aux prescriptions de l'article 4.73 du DTU 52.1.Sauf spécifications contraires au descriptif ci-apres,
ces joints devront étre garnis avec un matériau pateux en produit synthétique.

Ce produit devra justifier d’'un Avis Technique le certifiant apte a cet usage.

Reégles de pose des revétements scellés

Revétement de sols

Les carreaux et dalles seront posés sur un lit de mortier, les joints seront coulés avant que le mortier
de pose n’ait terminé sa prise afin d’assurer 'adhérence nécessaire.

Si I'épaisseur réservée la rend nécessaire, une sous-couche en béton sera exécutée avant pose du
revétement carrelage, conforme au DTU.

Le nettoyage devra avoir lieu sitdt apres le raffermissement des coulis de joints (début de prise).

Revétements verticaux

Les carreaux seront scellés au mortier, les joints seront garnis avant que le mortier de scellement n’ait
terminé sa prise afin d’assurer 'adhérence nécessaire. Le nettoyage devra étre effectué dés le début
de prise des joints.

Régles de pose des revétements collés

Revétements de sols

Avant la pose, I'entrepreneur du présent lot aura a exécuter un ragréage du support avec un produit
spécial de ragréage.

Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle ou mortier-colle.

Les joints seront coulés soit au coulis de joint traditionnel, soit de préférence avec un coulis spécial
pour carrelage collé.

Le nettoyage devra avoir lieu sitdt aprés le début de prise du coulis des joints.

Revétements verticaux

Avant pose, un ragréage du support sera exécuté en produit spécial pour ragréage, choisi en fonction
du type de support.

Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle.

Les joints seront coulés soit au coulis traditionnel de joint, soit de préférence avec un coulis spécial
pour carrelage collé, gris ou blanc au choix du maitre d’oeuvre.

Le nettoyage devra avoir lieu sitdt aprés le début de prise du coulis des joints.

Largeur des joints

La pose des carrelages se fera soit a joints dits larges, soit a joints dits serrés, selon le type de
carrelage et au choix du maitre d’oeuvre.

Pour les joints dits larges, la pose se fera a la grille, ou avec emploi de cales.

Le terme joints dits larges s’entend jusqu’a 10 mm largeur.

Niveau des sols finis
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Les différents revétements de sols (carrelages, sols minces, etc.) devront toujours étre au méme
niveau au droit des jonctions, et présenter un affleurement parfait. Toutes dispositions utiles devront
étre prises a ce sujet, en accord avec les entrepreneurs des autres corps d’état.

Raccords

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa
charge I'exécution de tous les raccords de carrelages au droit des scellements, passages de tuyaux
ou autres, afférents aux travaux des autres corps d’état.

Joints de dilatation

Dans le cas ou des revétements seront a poser au droit des joints de dilatation, le présent lot devra
les respecter lors de I'exécution des revétements.

Pour I'exécution de ces joints, I'entrepreneur soumettra au maitre d’oeuvre avant le début des travaux,
les dispositions qu’il compte prendre pour cette exécution.

Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront étre étanches aux eaux de lavage.

Caractéristiques des revétements de sols finis

Les revétements finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni
salissure, de couleur et de ton uniformes et réguliers.

En ce qui concerne la planéité, les tolérances admises sont celles précisées par les DTU.

Toutes les parties de revétements accusant des défauts supérieurs aux tolérances admises, joints
ouverts, coupes et ajustages mal réalisés, etc., seront refusés, déposés et refaits par I'entrepreneur a
ses frais.

Nettoyage et protection des revétements finis

Immédiatement aprés pose, les revétements de sols seront soigneusement nettoyés a l'aide de
produits adéquats par le présent lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu’a la réception.
Dans certains cas, en fonction des conditions particuliéres du chantier et de la nature du revétement
de sol, le présent lot pourra se trouver amené a assurer une protection absolument efficace par tout
moyen de son choix.

Etudes techniques - Plans d'exécution

Les études technigues et les plans d'exécution seront a la charge de I'entrepreneur :

-établissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des normes
applicables, pour tous les ouvrages réalisés,

-établissement de tous les plans d'exécution nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.
L'entrepreneur aura toujours a sa charge I'établissement des plans et détails de mise en ceuvre et de
montage sur chantier.

Les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les
détails et points particuliers de I'exécution que le maitre d'ceuvre jugera utile a la bonne marche du
chantier.

Ces pieces seront a remettre au maitre d'ceuvre en 2 exemplaires.

DESOLIDARISATION

- Toutes les désolidarisations avec les supports horizontaux dans le cas de chape rapportée (polyane
ou sable) et en périphérie des parois (joints et étanchéité) seront prévues conformément aux DTU par
le présent lot.

FRACTIONNEMENT DILATATION

- Les joints de fractionnement et leur traitement seront exécutés conformément aux DTU (60 m2 et
8ml), les joints de dilatation et leurs traitements seront prévus en conformité avec le projet.
PREPARATION DES TRAVAUX

- Avant exécution des travaux, I'entreprise procedera, avec nettoyage et dépaissinage du support, aux
calpinages préparatoires.

9, Rue Buhan - 33 000 BORDEAUX | contact@martinsarchitecture.com | www.martinsarchitecture.com
06 )

te
Tél. portable: 06 .62 .44 .59 .21 | Tél.Fixe:05.56.81.52.37 | Fax: 05.47 .55.11.10 i

123



Descriptif Ecole Ramonet — 6 avenue de Verdun — 33380 MIOS — le 02-04-12 124/ 145

- Tous les raccords, coupes, chutes feront partie intégrante des travaux.

ECHANTILLONS
- Avant toute exécution, l'entrepreneur devra présenter pour agrément par le maitre d'ceuvre des
échantillons types de matériaux utilisés.

PROCES VERBAUX DES MATERIAUX D.O.E.

- Chaque entreprise est tenue de fournir ;

- Plans conformes aux ouvrages exécutés et plans de recollement.

- L'ensemble des proceés verbaux des matériaux utilisés, notices d'entretien.

- Attestation de pose des produits spécifiques conforme a la réglementation (avec degrés coupe-feux,
acoustique...)

L’entrepreneur du présent lot devra se mettre en relation avec I'entreprise titulaire du lot Plomberie et
Electricité (et réciproquement) pour définir 'interface entre ces lots et définir certains accords.
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B. DESCRIPTION PARTICULIERE CHAPE CARRELAGE FAIENCE

9.1 Fourniture et Pose d’un revétement de sol en carrelage grés-
cérame.

Fourniture et Pose d’un carrelage grés cérame et plinthes assorties, de type Villeroy et Boch modéle
PRO ARCHITECTURA Grés cérame porcelaine ou équivalent.

Module carreaux : 20 x 20 cm

Hauteur plinthe droite : 8 cm

Couleur : gris moyen mat 2248PN82

Travaux comprenant :

Préparation du support dalle par enduit de lissage si nécessaire.

Pose du revétement par double encollage si nécessaire, avec un produit adhésif adapté, matériaux a
fournir par votre lot.

Coulage des joints en produit « tout prét » adapté, matériaux a fournir par votre lot.

Localisation :
Dans le local technique.

9.2 Fourniture et Pose d’un revétement de sol en carrelage grés-
cérame.

Fourniture et Pose d’un carrelage grés cérame et plinthes assorties, de type Villeroy et Boch modéle
PRO ARCHITECTURA Grés cérame porcelaine ou équivalent.

Module carreaux : 20 x 20 cm

Hauteur plinthe droite : 8 cm

Couleur : gris clair mat 2248PN81

Travaux comprenant :
Préparation du support dalle par enduit de lissage si nécessaire.
Pose du revétement par double encollage si nécessaire, avec un produit adhésif adapté, matériaux a
fournir par votre lot.
Coulage des joints en produit « tout prét » adapté, matériaux a fournir par votre lot.
Seuil métallique, profil Iégérement bombé, avec sous face auto-collante .Pose et fixation par vis de ce
joint de 35 mm de largeur minimum. Pose entre le sol souple du hall d’entrée et le carrelage du
dégagement.

Localisation :

Dans le dégagement.

9.3 Fourniture et Pose d’un revétement de sol en carrelage grés-
cérame.

Fourniture et Pose d’'un carrelage grés cérame et plinthes assorties, de type Villeroy et Boch modéle
PRO ARCHITECTURA ou équivalent.
Module carreaux : 20 x 20 cm
Hauteur plinthe droite : 8 cm
Couleur : gris clair mat 2248PN81
Travaux comprenant :
Préparation du support dalle par enduit de lissage si nécessaire.
Pose du revétement par double encollage si nécessaire, avec un produit adhésif adapté, matériaux a
fournir par votre lot.
Coulage des joints en produit « tout prét » adapté, matériaux a fournir par votre lot.
Classement UPEC : U3.P2.E2.C2
Localisation :
Ensemble des sanitaires.
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9.4 Fourniture et Pose de revétement mural en faience pour les

sanitaires.
Fourniture et pose d’un revétement en carrelage faience, sur support en plaque de Fermacell, de type
Villeroy et Boch modéle PRO ARCHITECTURA ou équivalent.
La colle ainsi que les joints sont a la charge du présent lot.

Module carreaux : 10 x 10 cm

Couleur : Blanc mat 3107PNOQO dans les trois WC
Bleu turquoise foncé mat 3201PN18 dans les sanitaires Hommes et handicapé hommes
Beryl clair mat 3201PN25 dans les sanitaires Femmes et handicapés femmes
Orange mat 3201PNO06 dans les sanitaires enfants

Travaux comprenant :
= Pose avec double encollement si nécessaire avec un produit adhésif adapté, compris ragréage

du support.
= Reéalisation d’'une étanchéité sur les parois verticales
= Coulage des joints ou en produit « tout prét » au choix du maitre d'ceuvre.
» Avec bord arrondi a toutes les rives libres ou rive émaillée.

Faience dans tous les sanitaires
Voir plan information
Voir plan de détail carrelage

9.5 Fourniture et Pose de revétement mural en faience pour le plan de
travail dans la salle de classe.

Fourniture et pose d’un revétement en carrelage faience, sur support en plaque de Fermacell, de type
Villeroy et Boch modéle PRO ARCHITECTURA ou équivalent.

La colle ainsi que les joints sont a la charge du présent lot.

Module carreaux : 10 x 10 cm

Couleur : Blanc mat 3107PNOQO
Faience a poser sur le plan de travail situé dans la salle de classe, autour de la vasque céramique et

sur les trois cloisons autour sur une hauteur de 1m.

Travaux comprenant :
= Pose avec double encollement si nécessaire avec un produit adhésif adapté, compris ragréage

du support.
= Reéalisation d’une étanchéité sur les parois verticales
= Coulage des joints ou en produit « tout prét » au choix du maitre d'ceuvre.
» Avec bord arrondi a toutes les rives libres ou rive émaillée.

Localisation :
Faience sur le plan de travail de la salle de classe et

autour sur 1 métre de hauteur
Voir plan information

9.6 Nettoyage du chantier
» Nettoyage de chantier y compris évacuation de gravats.
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A. GENERALITES SOL SOUPLE:

Opération : Réalisation de I'extension de I'Ecole Ramonet.
Situation : Hétel de ville place du 11 Novembre BP13 — 33 380 BIGANOS.

Maitre d’ouvrage : Mairie de Mios

Hétel de ville Place du 11 Novembre BP13
33 380 BIGANOS

Maitre d’ceuvre : MARTINS ARCHITECTURE

9 rue Buhan 33 000 BORDEAUX
Port : 06 62 44 59 21 Tel/Fax : 05 56 81 52 37

Le présent descriptif a pour but de définir et décrire les travaux relatifs au LOT N°10 : SOL SOUPLE,
concernant la réalisation de I'extension de I'Ecole Ramonet..

Le chantier sera desservi en énergies a la charge du maitre d’ouvrage.

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) de la présente opération est constitué
de plusieurs documents, a savoir :

— les cahiers des clauses générales : un document par lot.
— les cahiers des clauses techniques particuliéres : un document par lot.

L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le

CCTP contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de l'opération et de définir les

travaux des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la

soumission ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra
I'intégralité des travaux nécessaires, au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en
conformité avec les plans, la réglementation, et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a l'opération est contractuellement réputé avoir parfaite

connaissance de I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés
ci-avant, et notamment les CCTP de tous les lots. A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun
cas un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents documents constituant le CCTP
contractuel. En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou
explicites entre ces documents, la décision sera du ressort du maitre d'ceuvre.

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants.
DTU

DTU 53.1 : Revétements de sol textiles ;
DTU 53.2 : Revétements de sol plastiques collés.

Cahier du CSTB

1835 : CPT d’exécution des enduits de lissage des sols intérieurs ;

1836 : Directives pour le classement P des produits de lissage de sols ;

2183 : Notice sur le classement UPEC et classement UPEC ;

2193 : CPT de mise en oeuvre des revétements de sol textiles en dalles plombantes amovibles
utilisées dans le batiment ;

07-58 : Cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements de
sols minces.
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Régles professionnelles

Régles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des
revétements de sols minces (UNM - UNRST - OGB - Janvier 1976).

Au sujet des DTU / CCTG et normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu’en cas
de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et
celles des DTU / CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux « Clauses
communes » .

Matériaux de revétements de sols

Ces matériaux devront répondre aux caractéristiques définies ci-aprés au présent document. Les
teintes et décors éventuels devront correspondre a ceux de I'échantillon retenu par le maitre d’oeuvre.
Dans un méme local, les tons devront étre uniformes et aucune différence de ton si minime soit-elle,
ne sera tolérée.

Pour les matériaux en dalles, les dimensions nominales et les tolérances de calibrage seront celles
définies par les normes en vigueur ; & défaut 'appréciation en reviendra au maitre d’oeuvre.

Enduits de lissage

Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi, ceux préparés sur le
chantier ne seront pas admis.

Tous les enduits de lissage devront faire I'objet d’'un Avis Technique assorti d’'un classement P au
moins égal a celui du local a revétir.

Adhésifs
Les adhésifs seront obligatoirement, pour chaque type de revétement de sol, celui ou I'un de ceux
préconisés par le fournisseur du revétement de sol considéré.

Réception des supports

L’entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception des supports devant recevoir les
revétements de sols.

Pour cette réception, I'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux
exigences des DTU, regles professionnelles, et autres.

Les tolérances devant étre respectées seront celles définies en annexe 1 du cahier des clauses
techniques du DTU 53.1.

Cette réception sera faite en présence du maitre d’oeuvre, de I'entrepreneur ayant réalisé les supports
et de I'entrepreneur du présent lot.

Supports non conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent lot fera, par écrit,
au maitre d’oeuvre ses réserves et observations avec justifications a I'appui. |l appartiendra alors au
maitre d’'oeuvre de prendre toutes décisions en vue de I'obtention de supports conformes.

Le maitre d’'oeuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires. Selon
leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports,
soit par le présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant exécuté les
supports.

Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait du support,
pour obtenir une surface débarrassée de tout ce qui pourrait nuire a la bonne adhérence du
revétement de sol.

Le présent lot aura toujours a exécuter avant toute pose de revétement, une préparation du support
par un enduit de lissage dit ragréage.

Le choix du type de produit a employer pour cet enduit de lissage sera du ressort de I'entrepreneur.
Ce choix sera fonction de la nature et de I'état du support, de la nature du revétement de sol prévu,
des éventuelles conditions particulieres du chantier et du classement UPEC du local considéré.

Pose des revétements de sols
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Les revétements de sols seront collés en plein sur le support, a simple ou a double encollage selon le
type de revétement de sol mis en oeuvre. La quantité d’adhésif employée sera telle qu’elle assure une
adhérence parfaite du revétement, sans toutefois que par suite de surabondance d’adhésif, celui-ci ne
reflue par les joints.

En tout état de cause, la mise en oeuvre du revétement de sol devra étre réalisée conformément aux
prescriptions de mise en oeuvre de 'agrément CSTB ou a défaut suivant celles du fabricant.

Les couvre-joints au droit des jonctions de sols de natures différentes seront trés soigneusement
coupés de longueur et ajustés dans la feuillure de I'huisserie ou du bati. lls seront obligatoirement
disposés exactement dans I'axe de I'épaisseur de la porte.

Ceux en métal seront fixés par vis a téte fraisée, ces vis disposées dans I'axe du couvre-joint a
espacement régulier. Les tétes de vis seront toujours en métal de méme aspect et traitement que le
couvre-joint.

Les tracés et les alignements seront déterminés de maniére a permettre une exécution avec un
minimum de coupes de dalles. Les coupes inévitables devront toujours se faire en rives de
revétements.

Les alignements devront toujours étre symétriques par rapport a I'axe du local. Dans le cas ou il est
prévu un calepinage par le maitre d'oeuvre, la pose devra toujours le respecter scrupuleusement.
Pour les revétements a joints soudés, ces soudures seront réalisées d’une maniére strictement
conforme aux prescriptions du fabricant.

Prescriptions diverses

A toutes les jonctions de sols minces de natures différentes, il sera posé par le présent lot un couvre-
joint dans les conditions précisées ci-avant.

Les jonctions de sols minces de méme nature, de méme teinte ou non, ne recevront pas de couvre-
joint, et de ce fait, I'ajustage du joint devra étre soigneusement réalisé, et ce joint devra étre disposé
dans I'axe de I'’épaisseur de la porte.

Dans le cas ou des revétements de sols collés seront a poser au droit des joints de dilatation, le
présent lot devra les respecter lors de I'exécution des revétements.

Pour I'exécution de ces joints, I'entrepreneur soumettra au maitre d’oeuvre avant le début des travaux,
les dispositions qu’il compte prendre pour cette exécution.

Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront étre étanches aux eaux de lavage.

Caractéristiques des revétements de sols finis

Les revétements de sols finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache
ni salissure, de couleur et de ton uniformes et réguliers, 'ensemble conforme aux prescriptions du
présent CCTP.

En ce qui concerne la planéité, les tolérances admises sont celles précisées par les documents de
référence contractuels.

Pour les revétements de sols en dalles, la tolérance d’alignement admise est 'alignement : une régle
de 2 m posée a plat ne devra pas faire apparaitre de différence dans l'alignement des joints
supérieure a 1 mm.

Toutes les parties de revétements de sols accusant des défauts tels que décollements, boursouflures,
bosses ou flaches supérieurs aux tolérances admises, alignements de joints incorrects, joints ouverts,
coupes et ajustages mal réalisés, etc., seront refusées, déposées et refaites par I'entrepreneur a ses
frais.

Nettoyage et protection des revétements finis

Immédiatement aprés pose, les revétements de sols seront soigneusement nettoyés a l'aide de
produits adéquats par le présent lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu’a la réception.
Dans certains cas, en fonction des conditions particuliéres du chantier, le présent lot pourra se trouver
amené, et plus particulierement pour les sols en tapis textile, a assurer une protection absolument
efficace, soit par mise en place d’'un film plastique collé aux joints par bande adhésive, soit par tout
autre moyen efficace.

9, Rue Buhan - 33 000 BORDEAUX | contact@martinsarchitecture.com | www.martinsarchitecture.com
06 )

te
Tél. portable: 06 .62 .44 .59 .21 | Tél.Fixe:05.56.81.52.37 | Fax: 05.47 .55.11.10 i

130



Descriptif Ecole Ramonet — 6 avenue de Verdun — 33380 MIOS — le 02-04-12 131/ 145

B. DESCRIPTION PARTICULIERE SOL SOUPLE

10.1 Fourniture et pose d’un sol souple.

» Fourniture et pose d'un sol souple de type PVC Flexible homogéne monocouche en Iés de type
MIPOLAM Symbioz de chez GERFLOR ou équivalent, bénéficiant d’'un traitement de surface «
Evercare » ou équivalent.

Produit sans métallisation

= Comprenant la préparation des supports selon prescriptions générales du fabricant :
Nettoyage du sol : il doit étre propre, lisse et sec.
Un enduit de lissage qui doit étre P3 a la charge du présent lot
Le revétement doit étre posé en lés inversés avec une émulsion (colle) acrylique préconisée par
le fabricant.
La température ambiante ne doit pas étre inférieure a 18°.

Classement minimum UPEC : U4 P3 E2 CO.
Doit convenir au chauffage par le sol
Couleur : 054 Sylver grey

Dans le sas d’entrée, la salle de classe et la salle de
motricité.
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A. GENERALITES PEINTURE :

Opération : Réalisation de I'extension de I'Ecole Ramonet.
Situation : Hétel de ville place du 11 Novembre BP13 — 33 380 BIGANOS.

Maitre d’ouvrage : Mairie de Mios
Hotel de ville Place du 11 Novembre BP13
33 380 BIGANOS

Maitre d’ceuvre : MARTINS ARCHITECTURE
9 rue Buhan 33 000 BORDEAUX
Port : 06 62 44 59 21 Tel/Fax : 05 56 81 52 37

Le présent descriptif a pour but de définir et décrire les travaux relatifs au LOT N°11 : PEINTURE,
concernant la réalisation de I'extension de I'Ecole Ramonet..

Le chantier sera desservi en énergies a la charge du maitre d’ouvrage.

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) de la présente opération est constitué
de plusieurs documents, a savoir :

— les cahiers des clauses générales : un document par lot.
— les cahiers des clauses techniques particuliéres : un document par lot.

L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le
CCTP contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de l'opération et de définir les
travaux des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la
soumission ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra
I'intégralité des travaux nécessaires, au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en
conformité avec les plans, la réglementation, et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a l'opération est contractuellement réputé avoir parfaite
connaissance de I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels gqu'ils sont énumérés
ci-avant, et notamment les CCTP de tous les lots. A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun
cas un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents documents constituant le CCTP
contractuel. En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou
explicites entre ces documents, la décision sera du ressort du maitre d'ceuvre.

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

-Documents de référence contractuels

-DTU

-Normes UTE - NF - EN

-Textes réglementaires

| - Prestations ala charge des entreprises

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

— la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché ;

— tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la
réalisation des travaux ;
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— tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions
précisées aux documents contractuels ;

— l'enlevement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux ;
la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et apres réception ;
tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux.

Il - Connaissance des lieux

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

— s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

— avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées ;

— avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de
matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

— avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant, en quelque maniere que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer
d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations
de délais.

Il - Démarches et autorisations

Sans objet

IV - Prestations a la charge du présent lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent
implicitement tous les travaux nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages, notamment :

— l'amenée sur le site des travaux de linstallation de chantier et de l'outillage et du matériel
d'exécution, la maintenance et le repli en fin de travaux ;

— la fourniture a pied d'ceuvre de tous les matériaux et produits nécessaires a l'exécution des
travaux ;

— tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a
I'exécution des travaux ;

— la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre salis ou détériorés par les travaux
du présent lot ;

— la reconnaissance des subjectiles dans les conditions définies par les documents contractuels du
marché ;

— la mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes mobiles en conformité avec les
prescriptions de l'article 6 du DTU 59.1 ;

— l'application des produits suivant prescriptions du DTU 59.1 et des documents particuliers du
marché concernant I'état de finition, I'aspect mat, satiné, brillant et les coloris ;

— les travaux de tracés et de rechampissage dans le cas de décors géométriques ;
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— I'exécution de travaux de qualité de finition trés soignée dans les conditions définies par les
documents particuliers du marché (DPM) ;

— les pongages a l'abrasif a I'eau et les pongages spéciaux s'ils sont prévus aux DPM ;
— les mises a la teinte sur chantier dans les cas autorisés par le maitre d'ceuvre ;

— les raccords nécessaires apres intervention d'autres corps d'état dans les conditions précisées au
DPM ;

— les protections des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre tachés par la peinture ;

— les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

— le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

— le tri sélectif des emballages et déchets et I'enlevement hors du chantier dans le respect de la
Iégislation en vigueur.

V - Réglementations concernant les matériaux et produits

--Avis techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relevent de la procédure de I'Avis technique, il ne pourra étre
mis en ceuvre que des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis technique.

L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et
produits concernés.

--Marquage « NF »

Pour tous les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une certification a la marque « NF », il ne
pourra étre mis en ceuvre que des matériaux et produits admis a cette marque « NF ».

Tous les matériaux et produits concernés devront comporter un marquage normalisé avec les
indications exigées.

--Agréments ou procés-verbaux d'essais

Les agréments ou proces-verbaux d'essais peuvent étre exigés de I'entrepreneur pour des produits
ou procédés dits de « techniques non courantes » ne faisant pas l'objet d'un Avis technique ni de
procédure ATex.

Ces agréments ou proces-verbaux d'essais peuvent étre délivrés par des organismes agréés tels
gue le CEBTP, le LNE, le Bureau Véritas, etc.

--Certifications de qualité

Pour les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une certification de qualité, I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des produits et matériaux titulaires de cette certification.

--Marques de qualité
Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant I'objet d'une

«marque NF », d'un « label » ou d'une « certification AIMCC », 'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.
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Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et
fournitures concernées.

--Marquages de qualité nationaux

Produits concernés Qualification délivrée Organisme délivreur
Produits objets de normes applicables NF AFNOR
Produits objets de normes applicables NF-Environnement AFNOR
Composants et matériaux du batiment Cstbatt CSTB

--Marquages de qualité européens

ATE : Agrément technique européen.

Euro-Agrément : Procédure constituant un prolongement des agréments nationaux existants.

Marquage CE : Ce marquage ne peut en aucun cas remplacer une marque de qualité, le fabricant
appose ce marquage sous sa seule responsabilité.

VI - Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours
neufs et de 1re qualité en l'espéce indiquée. Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun
cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de
la construction.

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il
conserve le droit de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre,
s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a l'appui.

Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux du présent lot devront répondre aux conditions
et prescriptions suivantes.

--Classification des produits de peinture

Ces produits sont classés suivant la norme NF T 36-005 et ils doivent répondre aux normes
énumérées au chapitre 2 « Références normatives » du DTU 59.1.

--Produits de marque

Les produits de marque devront étre livrés sur le chantier dans les emballages d'origine, et ils
devront répondre aux contextures et qualités garanties par le fabricant, ainsi qu'aux emplois auxquels
ils sont destinés.

Dans tous les cas ou une peinture est définie ci-aprés par une marque nommément désignée,
I'entrepreneur aura la faculté de proposer au maitre d'ceuvre une peinture d'une autre marque en
apportant la preuve que cette peinture est équivalente en tant que tenue dans le temps, robustesse,
résistance, tenue des teintes, aspect du fini, opacité, possibilité de lessivage. L'acceptation par le
maitre d'ceuvre des peintures proposées par I'entrepreneur devra faire I'objet d'un accord écrit.

VIl - Subjectiles

Les subjectiles devront répondre aux prescriptions de l'article 5.1 du DTU 59.1.
En particulier pour les subjectiles suivants :
— en béton brut de décoffrages intérieurs et extérieurs et produits industriels en béton ;
— a base de liants hydrauliques (enduits au mortier) ;
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— maconneries en blocs et dalles de béton cellulaire sans enduit.

Les tolérances de planéité et aspect des parements devront répondre a I'Annexe D du DTU susvisé.

--Réception des subjectiles

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur du présent lot procédera a la reconnaissance
des subjectiles, tant pour en tirer tous renseignements utiles a la bonne marche du travail que pour
vérifier leur état de conformité aux prescriptions du DTU.

Cette reconnaissance sera effectuée en présence du maitre d'ceuvre et du ou des entrepreneurs
ayant réalisé les subjectiles.

Elle fera I'objet d'un PV de réception signé des présents.

Dans le cas ou l'importance des travaux a entreprendre justifie une attention particuliére, des essais
préliminaires devront étre réalisés sur les supports réels disponibles, pour apprécier le contexte des
nécessités du chantier futur, précaution bien préférable a toute épreuve de laboratoire ou proces-
verbal de conformité. De tels essais peuvent se révéler, dans certains cas, si concluants qu'ils
entrainent, & bon escient, une modification du descriptif initial.

Dans des cas particuliers, le maitre d'ceuvre peut demander l'assistance du fabricant lors de la
reconnaissance des subjectiles.

--Subjectiles non conformes

Dans le cas de subjectiles non conformes et ne répondant pas aux prescriptions du DTU,
I'entrepreneur du présent lot fera, par écrit au maitre d'ceuvre, ses réserves et observations avec
toutes justifications a I'appui.

Il appartiendra alors au maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue d'obtenir des subjectiles
conformes.

Le maitre d'ceuvre pourra alors étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés soit par I'entrepreneur ayant réalisé
les supports concernés, soit par l'entrepreneur du présent lot, mais les frais en seront toujours
supportés par I'entrepreneur ayant réalisé le support non conforme.

Aprés exécution de ces travaux complémentaires, une nouvelle réception aura lieu, dans les mémes
conditions que ci-dessus.

VIlI- Régles d’exécutions générales

--Régles générales d'emploi des produits
Tous les produits a utiliser devront étre adaptés aux conditions rencontrées et en fonction de
I'exposition des surfaces extérieures et intérieures, exposition en atmosphere agressive, etc.
Les produits de marque seront uniqguement utilisés suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué
par le fabricant, les travaux préparatoires devront étre compatibles avec ces produits de marque.
Les couches d'impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des différences
d'absorption de ces derniers.

--Préparation des subjectiles

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

Avant application de toute couche, le subjectile devra étre débarrassé des souillures, poussiéres,
projection de platre ou mortier, taches de graisse, etc.

Pour tous les subjectiles ayant recu une couche primaire par les soins du fournisseur, le peintre
devra procéder a une révision soignée de cette couche d'impression et il aura a sa charge I'exécution
de tous les petits raccords nécessaires sur cette couche primaire.

--Travaux préparatoires
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Les travaux préparatoires sur toutes natures de fonds sont souvent hativement et mal exécutés, et
leur insuffisance est ensuite cause de contestation.

Pour ces travaux préparatoires, la qualité de la main-d'ceuvre constitue I'essentiel du résultat.

Il est ici formellement stipulé que les travaux préparatoires tels que grattage, brossage, époussetage,
lavage, etc. devront impérativement étre réalisés par une main-d'ceuvre qualifiée pour ce type de
travaux.

Le maitre d'ceuvre refusera systématiquement toutes les peintures pour lesquelles les travaux
préparatoires auront été mal exécutés.

--Couches d'impression ou couches primaires

Une certaine confusion existe dans les travaux d'impression ; bien que les fabricants spécialisés
aient défini, souvent treés précisément, les modalités d'emploi de leurs produits d'impression, pour les
cas les plus variés, des entrepreneurs commettent encore de fréquentes erreurs dans le choix de
ceux-ci et s'avérent souvent incapables d'obtenir une adhérence convenable de leurs revétements sur
les fonds qu'ils ont a traiter.

L'entrepreneur devra avant tout début de travaux, pour chaque type d'impression ou de couche
primaire a réaliser sur les différents subjectiles, présenter au maitre d'ceuvre les différents produits
qu'il envisage d'utiliser, avec toutes justifications a I'appui, notamment :

— adaptation du produit au subjectile et a son état ;

— compatibilité du produit avec le subijectile ;

— compatibilité du produit avec les produits d'enduits et de peinture ;

— acceptation du produit par le fabricant du systéeme de peinture prévu sur cette impression ou
couche primaire.

Rebouchages - Enduits

Les produits pour rebouchages, ratissages et enduits sont les suivants :
— enduits gras ;

— enduits maigres et mixtes ;

— enduits diluables a I'eau, en poudre, en péate ou pluricomposants.

Le choix de ces produits sera du ressort et de la responsabilité de I'entrepreneur, en fonction de
différents critéres, dont notamment :

— nature et état du subjectile ;

— type de produit employé pour l'impression ou la couche primaire ;

— ambiance du local séche ou humide, ou travaux extérieurs ;

— comptabilité avec le systéme de peinture prévu ;

— adapté au type de finition prévu.

Traitement des carreaux de platre : sur carreaux de platre, un enduisage des joints est insuffisant
pour obtenir une finition peinture correcte.

L'entrepreneur devra, sur les subjectiles en carreaux de platre, réaliser indépendamment des joints,

un ratissage sur la totalité de la surface.

--Poncgages
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Les poncages devront étre trés soigneusement réalisés, et plus particulierement sur les subjectiles
en contre-plaqué et autres panneaux dérivés du bois.

L'entrepreneur aura toujours a réaliser tous les pongages en une ou plusieurs fois, en fonction du
type de finition exigé.

--Couches de peinture

Les tons des différentes couches de peinture seront légérement différents, sauf impossibilité
technique, les tons étant pris a partir du subjectile du plus foncé au plus clair. La peinture de chaque
couche devra étre correctement croisée, sauf pour certaines peintures.

Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures grattées,
toute irrégularité effacée.

Une couche ne devra étre appliquée qu'aprés séchage complet de la couche précédente.

--Peinture de finition

La qualité de la peinture de finition est primordiale car c'est a ce niveau que sera jugée la qualité des
travaux de finition.

A ce sujet, il est généralement admis qu'une peinture dite de finition puisse s'appliquer sans dilution
sur une sous-couche de méme nature, plus ou moins diluée.

Cette habitude, surtout dans le cas de travaux « soignés » ou « trés soignés », mérite d'étre remise
en cause, certaines peintures justifiant la mise en ceuvre préalable d'une sous-couche spécifique, de
formulation distincte de celle de la peinture de finition, cette technique conférant, seule, l'aspect final
du plus haut degré de qualité.

L'entrepreneur de peinture devra veiller & la qualité de sa main-d'ceuvre et au bon état de I'outillage
que celle-ci utilise, et faire contréler par un responsable de chantier chevronné les opérations de
poncage des enduits et de lissage des peintures de finition.

En tout état de cause, I'entrepreneur devra réaliser tous les travaux de finition de peinture et tous
travaux accessoires pour obtenir I'état de finition prévu.

Aprés achévement et séchage de la couche de finition :

— le subjectile devra étre totalement marqué ;

— les arétes et moulures devront étre dégagées ;

— le ton définitif devra étre tout a fait régulier et conforme au ton de I'échantillon accepté par le
maitre d'ceuvre ;

— les reprises ne devront pas étre visibles ;

— l'application ne devra donner lieu & aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

IX - Définition des états de finition

Le présent CCTP prévoit, pour chaque systeme de peinture les états de finition contractuellement
exigés de l'entrepreneur.

Ces états de finition sont ceux définis dans le DTU 59.1, a savoir :

— finition A ;

— finition B ;
— finition C ;

ainsi qu'un état de finition spécifique, a n'exécuter que sur prescriptions spéciales dans le CCTP.
Ces différents états de finition exigés sont rappelés ici, selon le DTU 59.1, articles 6.2.3.1 a 6.2.3.3.
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a—Subjectiles enduits de platre intérieurs :
Supports a base de liants hydrauliques :

- enduits mortiers ciment ou chaux ;

- béton brut de décoffrage ;

- magonneries.

Etats de finition :
Finition C : le film de peinture couvre le subjectile. Il lui apporte un coloris, mais I'état de finition reflete
celui du subjectile. La finition C est d'aspect poché.

b—Subjectiles fibres-ciments
Eléments préfabriqués en platre fibres-ciment, de cloisons et plafonds.

Etats de finition :

Finition B : la planéité générale initiale n'est pas modifiée. Les altérations accidentelles sont corrigées.
La finition B est d'aspect poché. Quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'outils d'application
sont admis.

Finition A : la planéité finale est satisfaisante, il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés
nécessaires.

En extérieur sur maconneries, les travaux de ragréage éventuels ne sont pas du ressort du peintre.
De faibles défauts d'aspect sont tolérés. L'aspect d'ensemble est uniforme, soit Iégerement poché, soit
lisse. Le remplissage ne présente pas d'irrégularités (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).
c—Subjectiles bois et matériaux dérivés du bois

Vernis et lasures :

Finition C : ne s'exécute pas en travaux neufs ou a I'extérieur. Sans exigence ni finition.

Finition B : la planitude initiale n'est pas modifiée. Les pores du bois sont visibles : il y a quelques
défauts d'aspect et traces d'outils d'application.

Finition A Les défauts d'aspect et les traces d'outils sont a peine perceptibles.

F}einture.
Etats de finition :

Finition C : ne s'exécute pas en travaux neufs ou a I'extérieur. Le film de peinture couvre le subjectile.
I lui apporte un coloris, I'état de finition refléte celui du subjectile.

Finition B: la planéité initiale n'est pas modifie. Des défauts d'aspect et de traces d'outils
d'application sont admis, ainsi que l'aspect poché.

Finition A : l1égers défauts de planéité admis. Pores du bois peu apparents. De Iégeres traces d'outils
et de trés légers défauts d'aspect sont admis. Aspect final uniforme. Le rechampissage ne présente
pas d'irrégularité (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).

c—Subjectiles métalliques
Les défauts de planéité d'ensemble du subjectile métallique ne sont pas repris.

Etats de finition :

Finition C: I'état de finition C n'est pas compatible avec la protection nécessaire des subjectiles
ferreux, ni avec les techniques d'application sur ces subjectiles.

Finition B : sont admis quelques défauts d'aspect et des traces d'outils d'application.

Finition A : les altérations locales accidentelles sont corrigées en travaux intérieurs. Légéres traces
d'outils admises. Trés faibles défauts d'aspect admis. Le rechampissage ne présente pas d'irrégularité
(ni détrempe, ni saignement, ni remontées).

--Finition spécifique dite tres soignée
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Prescriptions spéciales pour la finition spécifique exigée, conformément a larticle 6.2.2.4 du
DTU 59.1

Cette qualité ne tolére aucun défaut.

Pour tous les ouvrages prévus avec une telle finition, selon prescriptions ci-aprés au présent
document, I'entrepreneur aura implicitement a sa charge I'exécution de tous travaux préparatoires,
appréts, poncages intermédiaires, etc., nécessaires pour obtenir un aspect fini sans aucun défaut.

Si, pour obtenir ce résultat, une couche supplémentaire d'enduit ou de peinture était nécessaire, elle
serait a la charge de l'entrepreneur.

Le présent article apporte dérogation aux clauses du CCS du DTU 59.1 paragraphe d.

--Définition du degré de brillant

Par référence au paragraphe 3.11 de la norme NF X 08-002, le degré de brillant & obtenir sera, sauf
précision explicite dans le CCTP, le suivant :
— mat.

X - Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc.

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages,
trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires a la
compléte et parfaite finition des ouvrages.

Les percements dans tous les murs en maconnerie ainsi que dans cloisons et ouvrages autres qu'en
béton seront exécutés par les entrepreneurs concernes.

Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis a des contraintes importantes,
I'entrepreneur devra obtenir I'accord du maftre d'ceuvre avant d'exécuter ces percements.

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements
(macgonnerie, platrerie, carrelage, revétements minces, peinture, etc.). Les raccords seront toujours
réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné. La finition des raccords
devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de reprise ne devra étre
visible, etc.

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les
entrepreneurs devront veiller a respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée. lls
devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de lisolement
phonique de la paroi.

XI - Protection des ouvrages
Protection des ouvrages des autres corps d'état

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou
des salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions
utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis. Cette prescription s'applique plus
particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux
appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne devront
subir aucun dommage, si minime soit-il. Faute de se conformer & cette prescription, I'entrepreneur
responsable en subira toutes les conséquences.

Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages
Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols

jusqu'a la réception. Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par
mise en place de sciure de bois, ou par tout autre moyen efficace. En ce qui concerne les sols en
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tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise en place d'une couche de
papier fort collé aux joints. Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort
pourra convenir.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

XIl - Nettoyages de chantier

Les sols seront livrés par le gros ceuvre et le cloisonneur aux entrepreneurs de second ceuvre
parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de platre, soigneusement balayés.
Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas a
I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce sujet. Tous les frais de nettoyage resteront a la
charge de chaque entrepreneur.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre pourra a tout moment
faire procéder par I'un des entrepreneurs de |'opération, ou par une entreprise extérieure de son choix,
aux nettoyages et sorties de gravois ; les frais en seront supportés par l'entrepreneur en cause, ou
dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte-prorata.

Xl - Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois
et décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en
état.

— chaque entrepreneur enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et
remettra les emplacements correspondants en état a ses frais ;

— I'entrepreneur de gros ceuvre aura, en plus, a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et
installations réalisés par ses soins en début de chantier ;

— cet entrepreneur aura également a enlever toutes les installations de chantier communes,
bureaux de chantier, etc., réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est, d'autre part, stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a
la disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs
resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

XIV - Passerelles, protections, etc., des tranchées

Les entrepreneurs auront implicitement & leur charge dans le cadre des prix de leur marché,
'amenée, la mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage
et de sécurité au droit des tranchées de canalisation et tous autres équipements de sécurité qui
s'avéreraient nécessaires. Chaque corps d'état sans exception devra avoir inclus dans ses prix
unitaires toutes sujétions d'échafaudages, a quelque hauteur que ce soit, et quelques soient les
conditions d'exécution.

XV — Echafaudage

Toutes dégradations constatées a la dépose des échafaudages devront étre reprises a la charge de
I'entreprise en question.

XVII — Plan de détail et d’exécution
A - Vérification des cotes:

Les entrepreneurs devront sur place, avant toute mise en ceuvre, s'assurer de la possibilité de suivre
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les cotes et indications diverses. En cas de doute, ils devront provoquer de leur propre chef, une visite
du Maitre d'Oeuvre sur place, et celui-ci pourra donner tous les ordres nécessaires et indispensables.
Les entrepreneurs ne pourront eux-mémes apporter de modifications au projet.

Tous changements provoqués par les nécessités de calculs devront étre signalés et les ordres
nécessaires seront donnés par le Maitre d'Oeuvre.

B - Calculs - Plans d'exécution :

A la charge des entreprises ces plans de réalisation et de chantier devront étre remis au minimum 2
semaines avant l'exécution normale des travaux s'y rapportant, afin de permettre a la Maitrise

d'Oeuvre de vérifier si ces calculs et plans d'exécution correspondent bien a son projet. (Les
entrepreneurs restant bien sOr responsables de leurs calculs et plans d'exécution.)

Les entrepreneurs seront responsables du retard dans l'exécution des travaux résultant de la remise
tardive de ces documents, et des corrections nécessaires pour leur mise au point éventuelle.

XIX — Quvrages cachés attachements
Les ouvrages susceptibles d'étre cachés en cours de travaux feront I'objet d'un attachement et d'une
prise de photo avant rebouchage. Celui-ci n'interviendra qu'avec l'accord de [larchitecte.
L'attachement et les photos seront remis a l'architecte en deux exemplaires.

XX — Sécurité
En l'absence de coordonnateur SPS, chaque entrepreneur est tenu d'assurer sa propre sécurité
suivant la réglementation en vigueur.

XXI - Rejet a ’égout
Les entrepreneurs ne devront rejeter a I'égout que des eaux propres et non chargées. Dans le cas

contraire les entreprises seront responsables de tous les travaux de nettoyage, de curage
nécessaires, ainsi que de toutes les dégradations qui en découleraient.
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B. DESCRIPTION PARTICULIERE PEINTURE

11.1 Travaux préparatoires et d'appréts sur plafond droit Fermacell.

Réalisation au préalable sur toutes les surfaces Fermacell qui seront peintes d’un ratissage
complet.

= Comprenant ensuite

Finition A
Epoussetage
Couche d'impression
Rebouchage
Révision des joints
Enduit repassé aspect lisse / structuré
Poncage et époussetage

Localisation :
Sur I'ensemble des faux plafonds de la construction

11.2 Travaux de mise en peinture pour finition sur plafond droit.

= Fourniture et Réalisation d’'une peinture avec écolabel sur 'ensemble des plafonds.
= Peinture de type TASSILI satin velours ou équivalent
= Couleur : blanc

Famille 1 - classes 7 a 2.

+ Finition A - aspect lisse — blanc mat
Couche intermédiaire

Révision

Couche de finition

Sur I'ensemble des faux plafonds de la construction.

11.3Travaux préparatoires et d'appréts sur cloison.

= Réalisation au préalable sur toutes les surfaces en Fermacell d’un ratissage complet.
= Comprenant ensuite

Finition A
Epoussetage
Couche d'impression
Rebouchage
Révision des joints
Enduit repassé aspect lisse / structuré
Pongage et époussetage
Sur toutes les cloisons fermacell dans le hall, la salle de
classe et la salle de motricité.
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11.4Travaux de mise en peinture pour finition sur doublage en
Fermacell.

= Fourniture et Réalisation d’'une peinture avec écolabel sur 'ensemble des cloisons.
= Peinture de type TASSILI satin velours ou équivalent
= Couleur : blanc

* Finition A - aspect lisse - blanc mat
Couche intermédiaire
Révision
Couche de finition
Localisation :
Sur toutes les cloisons fermacell dans le sas d’entrée, la
salle de classe, la salle de motricité, le dégagement et le
local technique. Cf. plan d’information

11.5 Mise en lasure des menuiseries bois extérieures.

= Mise en lasure des menuiseries bois extérieures comprenant échafaudage si nécessaire,
dépoussiérage des bois avant peinture, pongage si nécessaire, deux couches d’impression. Un
essai de teinte sera demandé a I'entreprise pour valider la lasure avant la résiliation sur toutes
les menuiseries.

= Travaux comprenant le nettoyage des vitres apres la lasure.

Localisation :
Sur I'ensemble des menuiseries bois extérieures de toute
la construction.

11.6 Peinture des portes intérieures

» Préparation des supports existants comprenant : pongage, dépoussiérage, primaire...
= 2 couches de peinture de type TASSILI ou équivalent mat croisées des menuiseries intérieures
= ycompris nettoyage des vitres aprés peinture si besoin.
= Couleur:

Blanc dans la salle de classe, salle de motricité, sas d’entrée

Orange dans les sanitaires enfants. Référence identité ou proche de la couleur du carrelage
Orange mat 3201PNO6

Bleu dans les sanitaires hommes. Référence identique ou proche de la couleur du carrelage
Bleu turquoise foncé mat 3201PN18

Vert clair dans les sanitaires femmes. Référence identique ou proche de la couleur du carrelage
Beryl clair mat 3201PN25

Se rapprocher du carreleur pour échantillons.

Sur I’'ensemble des portes intérieures
Cf. Plans

11.7 Nettoyage du chantier
= Nettoyage de chantier y compris évacuation de gravats.

9, Rue Buhan - 33 000 BORDEAUX | contact@martinsarchitecture.com | www.martinsarchitecture.com
Tél. portable: 06 .62 .44 .59 .21 | Tél.Fixe:05.56.81.52.37 | Fax: 05.47 .55.11.10 |
145



