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LOT 01 - GROS-CEUVRE VRD

1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 GENERALITES
Les travaux du présent lot concernent le Gros-oeuvre conformément aux prescriptions des
documents généraux déja cités et particulierement :

1.1.1 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES ET EN PARTICULIER :
Cahiers Des Charges Cahiers Des Clauses Techniques ; Cahier Des Clauses Spéciales et Mémento DTU
et en particulier

* & & O O o 0o o

<

* &

D.T.U. n° 11.-Sondage de sols de fondations.

D.T.U. n° 12 - Travaux de terrassements.

D.T.U. n° 13.3 - Dallages

Cahier des Charges D.T.U. n° 13.1-Fondations superficielles,

Cahier des Charges D.T.U. n° 13.2-Fondations profondes.

Cahier des Charges D.T.U. n° 20-Magonnerie, béton armé.

Mémento D.T.U. n° 20.1 - Parois et murs de magonnerie de petits éléments parois et murs

DTU n°® 20.12-Conception du Gros-oeuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir
un revétement d'étanchéité.

DTU n° 21 : Exécution des travaux en béton

D.T.U. n° 21.4 - Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des
chlorures dans la confection des coulis mortiers et bétons.

DTU n° 22.1: Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type
plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire.

DTU n° 23.1 Cahier des Charges regles de calcul Parois et murs en béton banché.

DTU n° 24.1 - Fumisterie.

DTU n°26 1 .Cahier des charges et additif N°1 Enduits aux mortiers de ciments, de chaux
et de mélange platre et chaux aériennes.

DTU n° 26.2-Chapes et dalles a base de liens hydrauliques

DTU n°81.- Ravalement magonnerie.

Cette liste n'est pas limitative.

1.1.2 REGLES DE CALCUL ET FASCICULES DU CCTG, ET EN PARTICULIER :
BAEL 91

* & & & O O O O o o o

Regles BAEL 91

Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé.
Regles Th K 77

Régles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction.
Régles de calcul NFP 92.701 (FB)

Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton.
Régles de calcul NFP 92.702 (FA)

Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier.
Regles NV 65 et NV 84

Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.

Regles professionnelles et en particulier celles de 'UNM.
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¢ Régles parasismiques
Cette liste n'est pas limitative.

1.1.3 NORMES FRANCAISES, ET EN PARTICULIER :

NFA 35 : produits longs- comparaison des nuances d'acier frangaises et étrangéres
NFP 04-002 : Tolérances dans le batiment

NFP 06 : Bases de calcul des structures

NFP 06-001 : Bases de calcul des constructions, charges d'exploitation du batiment
NFP 06-004 : Bases de calcul des constructions, charges permanentes et charges d'exploitation dues
aux forces de pesanteur.

NFP 09 : Joints

NFP 11 : Fouilles, terrassements, étaiement fondations.

NFP 13 : Céramiques.

NFP 14 : Agglomérés.

NFP 15 : Liants.

NFP 16 : Canalisations, drainages, égouts, assainissement.

NFP 18 : Béton, granulats.

NFP 85 : Produits pour joints

NFP 91 : Constructions diverses handicapés.

NFP 93 : équipements de chantiers.

NFP 95 : ouvrages extérieurs.

NFP 98 : Chaussées et routes.

Cette liste n'est pas limitative.

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux comprennent, en complément des prescriptions prévues au lot 00 Prescriptions Communes
TCE :

Les travaux préparatoires sur le terrain / hors lot voir paragraphe 2.2.1

Les terrassements de toute nature pour la réalisation des fondations des batiments en terrain de
toute nature, y compris dressement, aménagement et assainissement des fonds et des parois,
précautions contre le gel, étaiement et blindage éventuel, mise en remblai et réglage des déblais
Les confortements, étaiements, étrésillonnements des ouvrages a conserver.

Le piquetage nécessaire a |I'exécution de chacun des ouvrages.

Exécution des bétons de propreté.

Exécution des ouvrages de fondations.

L'exécution des canalisations EU EV enterrées.

La fourniture, la mise en place et le compactage des remblais.

Le transport hors chantier des déblais excédentaires.

L'approvisionnement et la mise en ceuvre des agrégats, matériaux, bétons, mortiers, aciers
nécessaires a la construction des ouvrages ainsi qu'éventuellement leur transport.

Leur stockage ou leur fabrication.

Les ouvrages, réservations et scellements, rebouchages, calfeutrements pour les autres corps
d'état.

Les implantations diverses, constructions provisoires éventuelles, leur entretien et la remise en
ordre du ferrain.

La préparation des supports, |'exécution des ouvrages de redressement et de recharge en
renformis, les opérations de repiquage et de dégarnissage en magonnerie, brossage, piquetage,
bouchardage, humidification, fourniture et mise en place d'armatures métalliques.

La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose.
L'enlévement de tous déchets et gravats résultant des travaux et leur transport aux décharges
publiques.
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- L'entretien et la remise en état des fonds de forme des voiries et des canalisations.
- L'entretien et la remise en état des revétements des rues d'accés publiques et privées ou de
sortie du chantier, dans un rayon de 200 metres (terre, béton).

1.3 QUALITE DES TRAVAUX

1.3.1 TOLERANCE SUR LA PLANEITE DES PLANCHERS :
- Finition béton surfacé :

. Générale sous régle de 2.00 m. : 7 mm

. Locale sous regle de 0,20 m. : 2 mm
- Finition chape rapportée :

. Générale sous régle de 2.00 m. : 5 mm

. Locale sous regle de 0,20 m. : 2 mm

1.3.2 TOLERANCE D'EXECUTION DU GROS-OEUVRE :
> Les ouvrages de Gros-oeuvre intéressés par les raccordements des ouvrages de menuiserie doivent
€tre réalisés avec les tolérances d'exécution suivantes :
. Ecart maximal sur axes des baies finies : 0,5 cm
. Largeur des baies finies : 0,5 cm
> Verticalité du tableau :
. Ecart maximal de 0,0 jusqu'a une hauteur de 1,55 m en tableau.
. Ecart maximal de 0,2 cm pour une hauteur en tableau supérieure a 1,55 m.
> Horizontalité :
. Ecart maximal de faux niveau ou de fleches locales :
.Jusqu'a 2 m. :0,2cm
. Au-dessus de 2 m. : 0,3 cm
. Ecart maximal entre face d'appui des feuillures ou applique et plan théorique : 0,3 cm
> L'état des surfaces des faces d'appui des feuillures, appliques et tables d'appui doit permettre
I'application de la garniture de joint et son étanchéité.

1.3.3 PAREMENT DES OUVRAGES EN BETON :
- Le parement des bétons devra &tre conforme a la définition des prescriptions du D.T.U. 23.1
"Parements Soignés".
A |'exécution, il y a lieu de vérifier :
. La granulométrie des agrégats pour obtenir une parfaite régularité d'aspect ;
. La mise en ceuvre soignée du béton et du coffrage ;
. Le meulage des bavures ;
. L'alighement des parements en plan et en aplomb;
. La qualité des arétes et cueillies (sans épaufrure) ;
. L'emploi de produit de démoulage et de décoffrage compatible avec les peintures.

- Compte tenu de ces prescriptions, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit d'exiger |'exécution de tous
ragréages, enduits, piochements, repiquages sur les parements des ouvrages hon conformes.

- Les bétons seront décrits ci-aprés suivant les quatre qualités de parements prévus par le D.T.U.

D'une fagon générale, tous les bétons apparents en fagade ou destinés a recevoir une peinture ou un

revétement seront d parement SOIGNE, a |'exception des bulles dont le diamétre ne devra pas

excéder 3 mm.

1.4 NATURE PROVENANCE ET QUALITE DES MATERTIAUX ET FOURNITURES
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1.4.1 BETONS ET MORTIERS

Les liants hydrauliques seront conformes a la Norme NFP 15.301.

Avant démarrage des travaux, |'Entreprise devra proposer a |I'acceptation du Mditre d'ceuvre avec
le P.V. d'essais a |'appui, le dosage en ciment et la composition granulométrique des agrégats
entrant dans la composition des bétons et mortiers qu'elle compte utiliser. Elle indiquera
également la provenance de ces matériaux.

L'Entreprise devra toutefois tenir compte des conditions minimales imposées en ce qui concerne la
nature et la classe des ciments ainsi que le dosage, qui sont éventuellement précisés ci-apres pour
les ouvrages concernés.

1.4.2 BLOCS DE BETON

Sauf en cas d'impossibilité d'approvisionnement, seuls les blocs admis a la marque NF seront
acceptés.

Si la date de fabrication ne peut &tre prouvée (par le marquage des échantillons), ils ne pourront
€tre mis en ceuvre que 28 jours plus tard.

Les longueurs normalisées (NFP 14.402) a retenir seront exclusivement :

. Blocs pleins : 30 ou 40 cm

. Blocs creux : 50 cm

1.4.3 ACIERS ET TREILLIS SOUDES POUR BETON ARME
Les aciers mis en ceuvre seront conformes aux Normes
Et notamment NFA 35-018, 35-024, 35-025, 35-027.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

2.1.1 PANNEAU DE CHANTIER

Voir Lot 00 Prescriptions Communes

L'entreprise de Gros-ceuvre aura en charge, la mise en place, la location, I'entretien et le maintien
de ce panneau pendant la durée totale du chantier, ainsi que le repliement en fin de travaux.
LOCALISATION: en limite de propriété en accord avec le Mditre d'ceuvre et le Mditre
d'ouvrage.

2.1.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER
Voir Lot 00 Prescriptions communes

2.2 TERRASSEMENTS

CONFORMITE AUX NORMES ET REGLEMENTS

D'une fagon générale, |'exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes
aux réglements officiels en vigueur un mois avant remise de la soumission, et en particulier :

. Aux Documents Techniques Unifiés N° 12 et 13.

. Au Code du Travail (Titre IV : Travaux de terrassements a ciel ouvert).

. Aux Normes Frangaises.

. Aux Recommandations Professionnelles.

. Aux Cahiers des Prescriptions Communes applicables aux Marchés des Travaux Publics de

I'¢tat relatifs aux ouvrages du présent Lot (Fascicule N° 2 : Terrassements Généraux - N° 6-8
: Travaux de Fondations d'ouvrages).

2.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES SUR LE TERRAIN
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- démolition des dallages et pavés extérieurs a la charge du mdftre d'ouvrage.
- démolition des 2 regards EP a la charge du mditre d'ouvrage.
- coupe des arbres et arbustes compris dessouchage a la charge du maitre d'ouvrage.
- dévoiement des réseaux a la charge du mditre d'ouvrage.
- adaptation cloture existante a la charge du maitre d'ouvrage (dépose portillon)

2.2.2 DEMOLITIONS
- dépose des vantaux de porte de la menuiserie extérieure a la charge du lot menuiseries intérieures
; pendant la durée de chantier, mise en ceuvre d'une protection opaque en contreplaqué sur parties
vitrées a la charge du présent lot
- découpe avant-toits compris dépose des consoles a la charge du lot charpente.
- reprise arase existante au droit de la toiture terrasse existante a la charge du présent lot, aprés
dépose avant-toit par le lot charpente, pour pose couvertine zinc par le lot charpente.
- Dépose de la zinguerie a la charge du lot charpente.

2.2.3 TERRASSEMENTS

- Décapage de terre végétale

- Purge de la terre végétale par enlevement des grosses racines et autres matiéres impropres, et
mise en dépdt aux emplacements définis par le maitre d'ceuvre, compris chargement et transport
par fous moyens

- Terrassement pour mise au profil du fond de forme du batiment, d la cdte fond de forme de la
plateforme a la charge du présent lot

LOCALISATION : pour extension créée

2.2.4 TRANCHEES POUR RESEAUX DIVERS

- Fouille en tranchée en terrain stable ne nécessitant pas de blindage.

- Exécution par moyens mécaniques avec finition a la main ou entierement a la main, si nécessaire.

- Dressement du fond de fouille avec pente réguliere prévue, damage et fagon de niches, si
nécessaire.

- Parois dressées avec fruit en fonction de la hature du terrain.

- Mise en dépot des terres sur berges.

- En fond de fouille, mise en place du lit de pose de 0,10 m d'épaisseur minimale.

- Apres pose de la canalisation, remblaiement soigné jusqu'au-dessus du tuyau ou du fourreau, pose
des grillages avertisseurs de couleur normalisée et remblaiement courant exempt de cailloux au-
dessus, avec apport de matériaux extérieurs, si nécessaire.

- Compactage par couches de 0,20 m, pour obtenir le degré de compressibilité voulu.

- Chargement et enlévement hors du chantier des terres en excédent.

- Localisation : au droit de tous les nouveaux réseaux extérieurs décrits ci apres.

2.2.5 IMPLANTATION
L'implantation sur le terrain a partir des plans joints au dossier sera faite a la charge du présent
lot.

Les repéres de base servant de contrdle pour les différents niveaux des superstructures et
infrastructures seront placées de préférence, sur des murs existants he risquant pas de

tassements, ou d défaut sur des bornes en béton qui seront détruites en fin de chantier.

L'implantation devra &tre approuvée par le maditre d'ceuvre et le maditre d'ouvrage avant le
commencement des travaux.
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L'entretien de ces repéres d'implantation ou leur remise en place seront effectués par
I'Entreprise de Gros-oeuvre.

2.2.6 CONNAISSANCE DU SOUsS sOL

Avant d'entreprendre les terrassements de quelque nature qu'ils soient et ftout particulierement
quand la configuration du terrain pourrait en fournir les indices de présomption, |'entrepreneur
chargé du présent lot sera responsable de s'assurer aupres du Mditre d'Ouvrage que celui-ci a bien
fourni I'ensemble des éléments de connaissance des réseaux souterrains, la preuve devant lui étre
fournie par |I'engagement recueilli par le Mditre d'Ouvrage aupres des différentes administrations
pouvant tre concernées.

Par extension, cette clause peut également s'appliquer a I'ensemble des réseaux privés qui
pourraient se trouver sur le terrain, et dont a défaut de connaissance, |'entreprise serait tenue de
décharger sa responsabilité quant aux risques et travaux qu'impliquerait leur découverte.

Ces terrassements sont réputés a prix global et forfaitaire : tout ouvrage ou réseau enterré sera
systématiquement dévoyé, modifié ou démoli selon nécessité.

L'entreprise du présent lot réalisera tous les travaux de terrassement nécessaire a la construction
du batiment de la maniére suivante :

. Terrassement complémentaire nécessaire a la réalisation des fondations.
2.2.7 PLATE-FORME - SANS OBJET

2.2.8 FOUILLES EN RIGOLES OU EN TROUS

- Les ouvrages de terrassement comprendront les fouilles en trous ou tranchées nécessaires a
I'établissement des puits ou semelles et a la réalisation des libages de fondations, y compris
tous étaiements, blindages s'il y a lieu, et d'une maniére générale, toutes sujétions inhérentes a
la nature du terrain réputée reconnue.

- Lesrigoles et leurs trous auront leurs fonds bien nivelés, leurs parois bien dressées.

- Siau cours des terrassements, des anomalies dans la nature du sol sont rencontrées, terrains
inconsistants ou points durs, il sera procédé a leur suppression; la terre enlevée étant
remplacée par un béton maigre, de fagon a ce que la qualité du sol soit homogéne.

- Les fouilles creusées dans les matériaux argileux devront tre immédiatement protégées des
intfempéries (gros béton).

La profondeur des fouilles sera calculée en fonction des plans de fondations du BET béton de
I'entreprise.
VOIR ETUDE DE SOL.

LOCALISATION: Pour semelles filantes et isolées ou en pleine terre.
Les fonds de fouille seront réceptionnés par le bureau de controle.

2.2.9 FOUILLES POUR CANALISATIONS ET FOURREAUX SOUS DALLAGE

- L'Entrepreneur du présent lot aura d sa charge les fouilles sous dallage nécessaires a la
réalisation des canalisations, et a la pose des fourreaux enterrées décrits plus loin, y compris
celles nécessaires aux branchements, regards, etc... jusqu'a 2m en sortie du batiment.

2.2.10 REMBLAIS
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- Les terres qui seront impropres a la réalisation des espaces verts et aux remblaiements seront
évacuées sur ordre de |I' Architecte.

- La terre servant au remblai devra, au préalable, étre débarrassée de tous débris végétaux,
gravois, souches, rognons d'argile ou de marne.

- Les remblais seront exécutés conformément au chapitre V du DTU N° 12 et plus
particulierement aux paragraphes 5.1.2, 5.1.3, 5.2, 5.3 et 5.42, et Article 10 du Cahier des
Clauses Spéciales du DTU N° 12.

- Les tferres utilisées ne devront comporter aucun déchet de chantier et étre soigneusement
immergées et compactées avec un matériel d'une puissance appropriée aux conditions
d'exécution.

LOCALISATION: Au pourtour des fondations et des canalisations.

2.2.11 SUTETIONS COMPRISES DANS LE PRIX FORFAITAIRE

Les terrassements complémentaires pour ouvrages de fondations comprendront toutes les

sujétions pouvant se rencontrer en cours d'exécution inhérentes a la nature du terrain et aux

profondeurs des fouilles suivant |'implantation et en particulier :

- étaiement et blindages éventuels nécessaires au maintien des terres pendant |'exécution des
ouvrages en infrastructure.

- plus value pour travaux exécutés dans |'embarras des étais et blindages.

- épuisements nécessaires pour |'exécution des terrassements en cas de venue d'eaux.

- pour travaux dans |'eau ou dans la boue liquide.

- pour réalisation de purges.

- rencontre d'amas caillouteux, de masses compactes ou de racines.

- toutes les plus values de main d'ceuvre entrdinées par ces sujétions.

L'entrepreneur est censé s'étre rendu compte avant la remise de son offre, de |I'importance des

sujétions énumérées ci-dessus.

2.3 INFRASTRUCTURE

2.3.1 PRINCIPE

L'entrepreneur devra tenir compte des données géologiques et hydrogéologiques du terrain contenu
dans I'étude de sol réalisée par la société ALIOS.

Les fondations seront des semelles superficielles ancrées de 0.20m minimum dans les matériaux
sablo-argileux de compacité faible a moyenne reconnus au droit des sondages a partir de -0.6 / -
2.0m / TN.

Il conviendra de conserver en tout point du projet un encastrement minimal des fondations
garantissant la mise hors gel des fondations.

Si, lors de l'ouverture des fouilles, la nature du terrain était différente de celle reconnue par les
sondages de la société ALIOS, I'entreprise devra immédiatement avertir la mditrise d'ceuvre et
convoquer la société ALIOS sur le site afin de déterminer les adaptations nécessaires en
fondations.

Les caractéristiques et dimensionnements des fondations dépendront de la nature du terrain, de la
structure du bdtiment, des charges et surcharges a prendre en compte. Les fondations seront
forfaitaires et a la charge du présent lot. Elles comprendront, si nécessaire, les adaptations |,
|'épuisement ou le captage des eaux de ruissellement ou de source.

L'entrepreneur devra faire exécuter, a ses frais tous les sondages complémentaires nécessaires
afin de respecter les contrainte

s exigées et de réaliser les fondations, confortement, compactages, purges, remblaiements etc...
nécessaires a la bonne tenue du batiment.

2.3.2 PRIX FORFAITAIRE
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L'entrepreneur devra répondre sur la base d'un prix global et forfaitaire pour I'exécution des
fondations.

La proposition devra tenir compte de tous les aléas qui pourraient provenir pendant I'exécution des
travaux, nhotamment :

Les variations altimétriques de l'assise des fondations.

Les différentes zones argileuses,

L'épuisement ou le captage des eaux de ruissellement ou de source,
Les niveaux d'eaux ( happe ou circulations) rencontrés sur le site.
Les purges hécessaires en cas de rencontre de terrain hétérogene.

2.3.3 SEMELLES FILANTES ET ISOLEES

- Réalisation de semelles en béton coulées en pleine fouille ou coffrées.
- Béton de propreté

- Béton classe €25/30

- Coffrage pour parement ordinaire,

- Armatures HA et attentes.

- Scellements d'armatures dans les puits

- Compris toutes sujétions liées au phasage des travaux de terrassements
- Ouvrage conforme aux préconisations de I'étude de sol.

- Compris adaptation au droit des fondations existantes.
LOCALISATION: extension

2.3.4 LIBAGES

Les libages seront en agglomérés pleins de 0,20 m d'épaisseur hourdés au mortier batard . Ceux-ci
auront une arase étanche au hiveau du dallage.

Compris toutes sujétions de réservations pour le passage des réseaux .

LOCALISATION: Suivant étude béton du BET Structure Béton de I'entreprise.

2.3.5 ENDUIT SUR LIBAGES

Réalisation d'un enduit hydrofuge sur toute la hauteur des libages. Compris toute sujétion de
parfait achévement.

LOCALISATION: libages.

2.4 RESERVATIONS EN INFRASTRUCTURE

2.4.1 CIRCUIT DE TERRE

Les prises de terre seront exécutées par |'entrepreneur du lot ELECTRICITE lors de la
réalisation des fondations.

Toutes les dispositions seront prises conjointement entre les deux entreprises concernées pour
mise en place en temps opportun.

La fourniture et la mise en place des cdbles de terre sera exécuté au titre du lot ELECTRICITE.

2.4.2 FOURREAUX

- Fourniture et pose de fourreaux PVC de diameétre approprié pour pénétration Electricité, Eau,
Téléphone et attentes pour éclairage extérieur.

- Mise en place du nu extérieur des batiments jusqu'aux points de livraison en accord avec les

corps d'état concernés.
LOCALISATION: SANS OBJET, pénétrations existantes.

2.5 PLANCHER PORTE
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2.5.1 TRAITEMENT ANTIPARASITAIRE

Traitement antiparasitaire contre les insectes xylophages du terrain sous l'emprise de la
construction, réalisé par la fourniture et pose d'un termifilm, pose a recouvrements suivant
prescriptions du fabricant et normes en vigueur.

Un certificat de pose spécifiant le produit employé sera fourni au Mditre d'ouvrage.
LOCALISATION: Sous |I'emprise de la extension (fondations et dallage).

2.5.2 PLANCHER PORTE

Suivant les préconisations de I'étude de sol et I'étude du BET Béton de |'entreprise :

Réalisation d'un plancher porté en béton, surcharges d'exploitation conforme a la destination des

locaux.

Reprofilage et nettoyage du fond de forme.

Fourniture et mise en oeuvre :

Isolation surfacique en polystyréne expansé type unimat épaisseur 100mm, R=2.95m? K/W.
Plancher porté en béton armé, dosage de ciment, nature et granulométrie des agrégats a
déterminer en fonction des sollicitations du plancher porté, coulé sur remblai compacté,

- Ouvrage conforme aux préconisations de |'étude de sol.

- Armatures type et quantité a déterminer en fonction du dosage de béton, de I'épaisseur du
plancher et des sollicitations auxquelles sera soumis le plancher.

- Avec fagon de tfous joints, selon réglementation et conditions d'utilisation, y compris joints
sciés.

- épaisseur selon calculs.

- Cet ouvrage comprendra foutes les réservations et trémies nécessaires a tous les corps d'état.
Les sujétions d'incorporation des gaines électriques, canalisations et divers font partie des
obligations de I'entrepreneur de gros ceuvre.

- Finition de béton réglé, destiné a recevoir un carrelage sur chape ou un sol souple sur chape.

LOCALISATION : extension

2.6 ELEVATIONS

2.6.1 MURS EN BLOCS DE BRIQUES CREUSES A HOURDER

- Ils seront réalisés en magonnerie de briques creuses a hourder

- Stabilité au feu 1/2H des éléments principaux de structure.

- Briques rectifiées a perforations horizontales, format standard 500 x 200 x 270mm.

- Les magonneries seront hourdées au mortier traditionnel

- Les briques sont posées jointives, la gorge donnant automatiquement I'emplacement du joint
vertical. Les joints sont réalisés par remplissage des gorges.

- Résistance thermique du mur R = 0.63m? K/W.

- La mise en ceuvre comprend I'exécution d'un lit d'assise au mortier de ciment hydrofugé sous le
premier rang posé parfaitement de niveau, ainsi que l'utilisation de tous les accessoires
nécessaires (poteau, linteau, chdinage...) et toutes liaisons et découpes avec soin.

- La magonnerie est réalisée en respectant les recommandations du document technique
d'application 16/08-561.

- Les dessus des murs seront protégés par un film plastique, en cas d'arrét de chantier pour
infempéries.

- compris arase en retrait dito existant

LOCALISATION : élévations extension, voir plan

2.6.2 MURS EN BLOCS DE BETON CREUX
- Ils seront réalisés en magonnerie de blocs en agglomérés de béton de 0,20 d'épaisseur.

lot 01 gros oeuvre VRD 12/17



CAE tranche ferme 23/04/2014
- Les magonneries seront hourdées au mortier bdtard, les joints étant dressés au montage, et
débarrassées de toutes traces de coulures de ciment.
- Les joints verticaux seront parfaitement remplis
- Compris réservations, scellement des menuiseries et incorporations diverses.

LOCALISATION: . élévation du mur Ouest du préau toute hauteur sous couverture.

2.6.3 POTEAUX

- Réalisation de poteaux en béton armé.

- Section mini diametre 400mm pour les poteaux extérieurs

- Béton dosé a 350 kg de ciment avec armatures en acier haute adhérence.

- Section et armatures en fonction des contraintes admissibles justifiées par le BET structures
de 'entreprise.

- Coffrage soigné des faces vues.

- Les arases seront confirmées par le charpentier en fonction de sections des bois.

LOCALISATION: poteaux isolés du préau et poteaux intérieurs

2.6.4 POUTRES

- Suivant indications des plans du BET structures de l'entreprise, il sera exécuté, partout ou
nécessaire, des poutres en béton armé de section appropriée.

- Béton dosé a 350 kg de ciment avec armatures en acier haute adhérence.

- Coffrage soigné en contreplaqué des faces vues.

- Réservation de feuillures ou saighées, incorporation de fourreaux ou canalisations.

- Section et armatures en fonction des contraintes admissibles justifiées par le BET structures.

LOCALISATION:: suivant plans du BET structures de I'entreprise.

2.6.5 TRUMEAUX / POTEAUX

- Suivant indications des plans du BET structures de l'entreprise, il sera exécuté, partout ou
nécessaire, des poteaux en béton armé.

- Béton dosé a 350 kg de ciment avec armatures en acier haute adhérence. Coffrage soigné des
faces vues.

- Réservation de feuillures ou saighées, incorporation de fourreaux ou canalisations.

- Section et armatures en fonction des contraintes admissibles justifiées par le BET structures
de 'entreprise.

LOCALISATION:: suivant plans du BET structures de I'entreprise.

2.6.6 POTEAUX RAIDISSEURS
- Réalisation de poteaux raidisseurs en béton armé dosé a 350 Kg de ciment.
- Coulage dans éléments spéciaux de méme nature que les murs.

- Armatures en acier haute adhérence suivant calcul du BET de I'entreprise.
LOCALISATION : Pour tous les angles de murs.

2.6.7 LINTEAUX
- Réalisation de linteaux en béton armé dosé a 350 Kg de ciment.
- coulage dans éléments spéciaux de méme nature que les murs.

- Armatures en acier haute adhérence. suivant calcul du BET de I'entrepreise.
LOCALISATION: Linteaux des ouvertures

2.6.8 CHAINAGES
- Rédlisation de chdinages en béton armé dosé a 350 Kg de ciment.
- Coulage dans éléments spéciaux de méme nature que les murs.
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- Armatures en acier haute adhérence suivant calcul du BET de I'entreprise.
LOCALISATION: Sur tous les murs porteurs.

2.7 PLANCHER HAUT

- Plancher haut en poutrelles et hourdis béton, avec dalle de compression armée dosée a 350 Kg
de ciment.

- Stabilité au feu 1/2H.

- Armatures par treillis soudé et aciers haute adhérence suivant note de calcul du BET
structures de I'entreprises.

- compris toutes sujétions de renforts pour trémies et réservations diverses suivant indications
du lot plomberie et électricité

- compris toutes sujétions de renforts pour trémies au droit des fenétres de toit

- Finition lisse pour recevoir un complexe d'étanchéité

- LOCALISATION: toiture terrasse

2.8 OUVRAGES DIVERS

2.8.1 APPUIS

- Appuis préfabriqué en béton, avec débordement, profil et rejingot suivant indications du lot
menuiseries extérieures

- Finition lisse teintée blanc dans la masse.

LOCALISATION: appuis dans murs en magonnerie des fenétres et chassis.

2.8.2 SEVILS
- Tous les seuils des portes, seront en béton parfaitement dressés, lissés y compris toutes
sujétions de gorge et d'éléments qui sont nécessaires a une parfaite réalisation de |'étanchéité.

2.8.3 DRESSAGE DES TABLEAUX

Enduit au mortier pour le dressage des tableaux, y compris les retours sur la face intérieure des
murs, pour assurer une parfaite verticalité aux pourtours pour la pose des menuiseries.
LOCALISATION : I'ensemble des ouvertures extérieures dans magonnerie.

2.8.4 BLOCAGE DES PIECES DE CHARPENTE
Apres pose par le lot Charpente, blocage des pieces de charpente, a réaliser au mortier batard, en
coordination avec le lot Charpente .

2.8.5 ACROTERE
Acrotéres en béton coulés sur place, support du relevé d'étanchéité
Détail sur profil acrotere suivant coupe architecte.
- Compris réalisation de trop pleins rectangulaires nombre suivant plan de toiture
- Compris toutes finitions nécessaires au parfait achévement.
LOCALISATION: au droit de la toiture terrasse nouvelle.

2.8.6 RELEVE BETON SOUS FENETRE DE TOIT

- relevé en béton coulés sur place, au droit du joint de dilatation, support de la costiére isolée des
fenétres de toit.

- Détail sur profil suivant coupe architecte.

- Compris toutes finitions nécessaires au parfait achévement.

LOCALISATION: au droit des 4 fenétres de toit

2.8.7 BANC BETON
SANS OBJET
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2.8.8 ISOLATION RAPPORTEE

fourniture et pose d'une isolation en laine de roche R= 2.35W/m?.C, chevillée sous plancher
béton et contre acrotére suivant étude thermique, pour traitement du pont thermique sous
toiture terrasse nouvelle

LOCALISATION : sous toiture terrasse béton et contre acroteres / voir coupes

2.9 RESERVATIONS - SCELLEMENT - RACCORDS
L'entreprise du présent lot aura a sa charge les travaux suivants qui sont nécessaires aux autres
corps d'état ou les sujétions nécessitées par la bonne finition des ouvrages tels que :

Réservations de trous, frémies et passages divers
Réservations de feuillures

Réservations pour décaissés de toutes natures

Mise en place de scellement, douilles et taquets

Trous nécessaires aux ventilations statiques ou mécaniques

La fourniture des fourreaux taquets, etc.. sera effectuée par les entreprises intéressées aux
emplacements désignés en commun accord avec |'entreprise du présent lot.

L'entreprise du présent lot devra contacter, sans retard, les entreprises adjudicataires des lots
ayant une incidence sur les travaux de sa spécialité afin de se faire préciser par ces dernieres
leurs besoins suffisamment |'avance.

Il ne sera payé aucun supplément pour percements, raccords ou scellements de quelque nature que
ce soit, que I'entreprise du présent lot serait tenue d'effectuer , aprés coup , pour son compte ou
pour le compte d'entreprises des autres lots, du fait que ces derniéres ne lui auraient pas remis en
temps utile les indications nécessaires.

Le cas échéant, les frais occasionnés par les travaux précités exécutés apres coup, seront facturés
directement aux entreprises responsables par |'entreprise du présent lot.

Le rebouchage des trémies, les calfeutrements et les finitions dans les bétons et magonneries
seront effectuées par le présent lot. Il convient toutefois de préciser que chaque entreprise
devra dimensionner, au plus juste, les réservations et trémies qu'elle demandera a |'entreprise de
GROS OEUVRE , ceci de fagon a limiter au strict minimum les rebouchages et calfeutrements
incombant au titulaire du lot GROS OEUVRE .

2.10 ASSAINISSEMENT - RESEAUX DIVERS

2.10.1 GENERALITES :

Les travaux décrits au présent chapitre seront exécutés avec le plus grand soins, en particulier en
ce qui concerne le respect et I'homogénéité des pentes minimales imposées, le respect des
prescriptions des fournisseurs , ainsi que celui des textes , réglements et arrétés en vigueur et
particulierement :

DTU 50.1 Plomberie sanitaire

DTU 60.31 Canalisations en PVC eau froide
DTU 60.32 Canalisations en PVC eau froide
DTU 60.33 Canalisations Eau PVC eau usée
DTU 60.34 Canalisations en PVC eau usée
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Les pénétrations dans le batiment seront estimées a l'aide des indications des lots VRD, Plomberie,
chauffage et électricité.

2.10.2 RESEAUX ET REGARDS EU, EV et EP :

Le réseau sera du type_séparatif , eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales .

Sous I'emprise du dallage, les pentes devront &tre au minimum :

. 1% pour les EP

. 2% pour les EU et EV.

L'ensemble des travaux d'assainissement sera réalisé par les titulaires des lots gros ceuvre VRD et
plomberie.

La mission de chacun d'eux est la suivante :

. V.R.D (hors marché a la charge de la ville) :

Regards en sortie de réseaux EU-EV-EP et regards de tringlage

Toutes les canalisations depuis les sorties de réseaux posés par le lot gros ceuvre.
Compris le raccordement aux réseaux existants.

+ Gros ceuvre :

Toutes les canalisations sous dallage

Tous les réseaux EU - EV et EP situés sous les dallages.

Sortie au-dela des fagades de 2 m.

Compris_adaptation sorties EP existantes pour raccordement sur réseau EP sous dallage & la
jonction existant / extension.

+ Plomberie :
Toutes chutes verticales EU -EV - EP (situées a l'intérieur du batiment).
Toutes les ventilations de chute jusqu'a leurs sorties hors toiture.

2.10.3 TRAVERSEES :

Toutes les traversées de parois et de fondations se feront soit par fourreau, soit par enrobage de
2 cm d'épaisseur de gaine souple assurant la libre dilatation et permettant les tassements
différentiels de ces différents ouvrages.

2.10.4 EVACUATION DES EV - EV

Avant coulage de la dalle sous sol, seront posées des canalisations en PVC en attente des
canalisations eaux usées, eaux vannes nécessaires aux lots PLOMBERIE - SANITAIRES.

- Canalisation de diametre approprié posé sur un lit de sable avec pente minimum conforme aux
normes en vigueur compris toutes pieces de jonction .

- Les aftentes en amont seront arrétées a 0,10 m au-dessus des sols finis intérieurs et aprés essais
du bon fonctionnement des canalisations, seront occultées par bouchons PVC.

- Lesréseaux EU - EV seront en séparatif

- Plans de recolement et essais sur réseaux.
Localisation : Réseaux intérieurs des EU - EV - EP compris reprise des 2 EP existantes.

2.10.5 REGARDS EU - EP
Sans objet, sorties en attente.

2.11 SURFACE EN ENROBE
- terrassement en déblais
- réglage du fond de fouille et compactage
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géotextile anticontaminant

Réalisation d'une plate-forme en calcaire suivant préconisations du rapport de sol

Couche de fondation en calcaire 40/70, épaisseur 0.25 m y compris compactage

Couche de base en calcaire 0/31,5, épaisseur 0.20 m y compris compactage

couche d'imprégnation a I'émulsion bitume

couche de surface en enrobé dense noirs 0/10 sur une épaisseur de 5cm suivant classe de
trafic.

Compris bordure béton en rive

Localisation : sous préau, surface 141m?.
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