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Annexes (07 pages)

e Plan de situation.

» Schéma d'implantation des sondages.

«  Coupe lithologique T1.

« Diagrammes des pénétrations statiques PS1 a PS3.
¢ Reconnaissance des fondations F1.
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1) CONTEXTE DE L'ETUDE

A la demande et pour le compte de la VILLE DE MIOS - place du 11 novembre, 33380 MIOS - la
société ALIOS INGENIERIE - 26, avenue Ferdinand de Lesseps, ZAC Actipolis, 33610 CANEJAN — a
réalisé une étude géotechnique dans le cadre du projet de construction d'unités pédagogiques et

extension du préau du groupe scolaire "Les Ecureuils" a MIOS (33).

Cette étude fait suite au devis PBX145007 du 15/01/2014 accepté par courriel le 17/01/2014.

Programme des investigations

Le programme des investigations, menées le 12/02/2014, a comporté :

+ Un sondage a la tariére hélicoidale @ 63 mm, descendu jusqu'a 5.0 m de profondeur. Il est

reporté T1 sur le schéma d'implantation des sondages.

+ Trois essais de pénétration statique réalisés a I'aide d'un PAGANI 15 tonnes suivant la norme
NFP 94-113. Les essais, reportés PS1 a PS3 sur le schéma d'implantation des sondages, ont été

conduits jusqu’a 7.4 / 8.0 m de profondeur (arréts volontaires).

+ Une reconnaissance manuelle des fondations notée F1, réalisée sur une fondation du
batiment existant.

Documents d'étude

Pour notre intervention, nous disposions des documents suivants datés du 12/06/2013 :

- plan de situation et extrait de plan cadastral, sans échelle, référencé PC1 01,

- plan de masse du projet et vue en coupe de l'existant, au 1/1000 et 1/200, référencés PC 2-3
02,

- plans de masse du projet, au 1/500 et 1/200, référencés PC 2-3 03,

- note de présentation du terrain et du projet, référencée PC4 04,

- vue en plan état projeté du RdC, au 1/100, référencée PC5 05,

- vue en coupe et facade du projet, au 1/100, référencées PC5 06.
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Mission

Notre rapport fait la synthése de I'ensemble des résultats issus de la campagne de reconnaissance,
définit un systéme de fondation et de niveau bas adapté au site et au projet, détermine la portance du
sol et fournit des exemples de prédimensionnement. Il rend également compte des sujétions

d’exécution relatives aux spécificités du sol.

Il sagit d'une Etude Géotechnique de conception phase Avant Projet (G2 AVP),

conformément aux missions géotechniques de I'USG et objet de la norme NF P 94-500 version 2013.

2) SITUATION - ELEMENTS CONCERNANT LE PROJET

Le projet est situé rue de I'avenir sur la commune de MIOS (33), dans I'enceinte du groupe scolaire

"Les Ecureuils".

Le site ne présente pas de particularité topographique. Lors de notre intervention le site était occupé

par les batiments de I'école, par quelques arbres et une zone en herbe.

Il est prévu I'extension des salles de classes aile B, en RdC simple, en mitoyenneté de I'existant et sur

une surface au sol d'environ 320 m2 ainsi que la création d'un préau d'environ 180 m2 au sol.

Les descentes de charges ne nous ont pas été communiquées a ce jour.

ABX145012 — Construction d'unités pédagogiquexetnesion préau — Groupe scolaire — MIOS (33)

4/22



3) ENQUETE DOCUMENTAIRE

3.1 Contexte géologigue

Les diverses banques de données géotechniques (site infoterre.fr, archives ALIOS) et
géologiques (carte de BELIN au 1/50000) indiquent que la parcelle se situe sur les formations

dites de BELIET, notées IVa, d'age Pléistocene inférieur et constituées de sables fins, blancs, et

graviers roulés plus ou moins abondants, dans une matrice argileuse blanchatre a grise.

3.2 Risques naturels

Selon le site internet « PRIM.NET », les risques et les arrétés interministériels affectant la

localité sont :

Risques identifiés

- Séisme

Séisme

Depuis le 1er mai 2011 et I'entrée en vigueur du nouveau zonage sismique (Eurocode 8), la

commune de MIOS est située en zone 1 (sismicité trés faible), ol les régles de construction

parasismique ne sont pas obligatoires.

Derniers arrétés catastrophes naturelles référencés sur la commune

Inondations et chocs mécaniques liés a l'action des vagues

Arrété du 28/01/2009

Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés a I'action des vagues

Arrété du 29/12/1999
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4)

Aléa retrait-gonflement des argiles

La parcelle est référencée en zone de risque « faible » sur la carte d'aléa retrait — gonflement
des argiles éditée par le BRGM.

Aléa remontées de nappes (crues, inondations, ruissellements, etc.)

Une carte des remontées de nappe est disponible sur le site www.inondationsnappes.fr. Elle
indique que le terrain concerné par I'étude se situe en zone de sensibilité trés élevée, nappe

affleurante.

SYNTHESE DES RESULTATS : CARACTERISTIQUES DU SITE

4.1 Lithologie et caractéristiques in situ des matériaux

- Le sondage tariere T1 implanté au droit du projet donne la lithologie suivante depuis le

terrain naturel :
+ de la terre végétale sableuse noiratre jusqu’a -0.4 m,
+ des sables gris/marron jusqu'a -0.8 m,
+ d'argile sableuse jaunatre/bleutée jusqu'a -2.0 m,

+ des sables légérement argileux jaunatre/bleutée au-dessous et jusqu’en fin de
sondage (-5.0 m).
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- Les essais de pénétration statique permettent de suivre I'évolution des résistances de pointe

(qc) et des termes de frottement latéral (f;) suivant la profondeur.

L'essai pénétrométrique PS1 rend compte de sols de bonne compacité (q. = 11.0 a 15.0 MPa)
dés -0.4 m et jusqu'a -0.6 m puis de sols de compacité hétérogéne, globalement faible a

moyenne (g. = 0.6 a 8.0 MPa) jusqu'en fin d'essai a -8.0 m (arrét volontaire).

L'essai pénétrométrique PS2 rend compte de sols de compacité faible a moyenne (g. = 0.9 a

8.0 MPa) dés -0.5 m et jusqu'en fin d'essai a -8.0 m (arrét volontaire).

09a
7.0 a

L'essai pénétrométrique PS3 rend compte de sols de compacité faible a moyenne (q.

8.0 MPa) dés -0.4 m et jusqu'a -5.5 m puis de sols de compacité bonne a élevée (q.

15.0 MPa) jusqu'en fin d'essai a -8.0 m (arrét volontaire).

4.2 La nappe

Lors des investigations, le 12/02/2014, un niveau d’eau non stabilisé a été mesuré en fin de
sondage a -1.5m/ TN en T1.

Notons que cette mesure est ponctuelle et n'est pas représentative d'un état permanent (NPHE

inconnu).
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4.3 Reconnaissance des fondations

La reconnaissance des fondations a été réalisée au droit de la fouille F1. Elle a permis de
reconnaitre le niveau d'assise et la géométrie d’'une semelle filante en béton. Les données et
observations sont regroupées dans le tableau suivant, la coupe sur fondation est reportée en

annexe.

Fouille F1
Localisation Fagade Sud-est de I'existant
Nature de la fondation Semelle filante béton
Débord extérieur 0.10 m
Epaisseur de la fondation 0.46 m
Niveau d’assise par rapport au 0.70 m
sol extérieur
Nature des matériaux d’assise Sable argileux
Observations -

5) MODELE GEOTECHNIQUE

Les investigations réalisées ont mis en évidence sous 0.4 m de terre végétale, des matériaux argilo-
sableux et sablo-argileux de compacité faible a moyenne dées -0.4 m et sur la profondeur reconnue,

voire bonne en profondeur localement.

Lors des investigations en février 2014, un niveau d’eau non stabilisé a été mesuré en fin de forage
vers -1.5 m/TN au droit de nos sondages. Précisions que ces niveaux évoluent au cours du temps et

qu'ils ne sont pas représentatifs d'un état permanent (NPHE inconnu).
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6 ) ETUDE DES FONDATIONS

Dans ce contexte, il peut étre envisagé un systeme de fondations superficielles par semelles filantes
et/ou isolées, ancrées de 0.2 m minimum au sein des matériaux sablo-argileux de compacité faible a

moyenne reconnus au droit de nos sondages a partir de -0.6 / -2.0 m / TN.

L'encastrement des fondations respectera en tout point les conditions de mise hors gel (profondeur de

0.5 m par rapport a la plus proche surface soumise aux intempéries).

Des approfondissements pourront s'avérer nécessaires au droit d'éventuels passages mous ou

remblayés et des sols remaniés par les engins de terrassements ou les dessouchages éventuels.

6.1 Méthode de calcul des contraintes a considérer dans le cas de fondations superficielles

Le dimensionnement des fondations se référe aux recommandations du DTU 13.12 de mars
1988.

% A partir des essais de pénétration statique

La contrainte ultime q, est égale a :

Qu=Kc.isp .Qce+y.D

ou : k. : facteur de portance qui dépend de la nature du sol, des dimensions de la

fondation et de son encastrement relatif D.
y: masse volumique du sol.

isg :  coefficient minorateur qui dépend de l'inclinaison de la charge et de la pente du

terrain.

Jee: résistance de pointe équivalente calculée comme la valeur moyenne des
résistances de pointe nettes sur une profondeur égale a 1.5 B située sous la

semelle.
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La contrainte de calcul a comparer aux Etats Limites Ultimes (ELU) s'écrit :

Oey = q_2u

La contrainte de service a comparer aux Etats Limites de Service (ELS) est donnée par la

relation :

Ogs = D TR ;}D

6.2 Méthode d'estimation des tassements

D’aprés Buisman et autres, des corrélations ont été établies entre le module pressiométrique et

la résistance de pointe du pénétrométre statique avec :
- dans les sables : 1.0 < E/q. < 1.5
- dans les argiles : 2.4 < E/q. < 4.0
L'estimation du tassement absolu a partir des essais pressiométriques correspond a la somme
de deux termes : Se=s.+ Sq
s tassement dans le domaine sphérique

sq tassement dans le domaine déviatorique
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ou:

E. : module pressiométrique du sol dans le domaine sphérique.

Eq : module pressiométrique du sol dans le domaine déviatorique.

a : coefficient rhéologique du sol.

o : composante normale de la contrainte du sol sous la fondation pour |'Etat Limite de

Service.
B : largeur de la fondation.

B, : largeur de référence égale a 0.6 m.

Ao Aq : coefficients de forme, dépendant de la géométrie de la fondation.

6.3 Ebauche dimensionnelle pour des fondations superficielles

Nous retiendrons, pour un niveau d‘assise au sein des sables argileux de compacité faible a

moyenne et en considérant :

iz = 1 (sol horizontal, charge verticale centrée)

+ yD = négligeable

Type de fondation Semelles filantes Semelles isolées
Dimensions fondations 0.6 m de large 1.0mx1.0m
Profondeur d'assise (m / TN) -0.6 / -2.0 -0.6 /-2.0

kc 0.173 0.170
qu (MPa) 0.45 0.45
qev (MPa) 0.22 0.22
Jers (MPa) 0.15 0.15
Tassement absolu (cm) x1 s1
Tassement différentiel (cm) <1 <1
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7)

Les valeurs ci-dessus sont des valeurs théoriques estimées pour les paramétres de calculs
indiqués dans le tableau ci-dessus. Elles devront étre confirmées dans le cadre de I'étude
géotechnique de conception phase PRO (G2 PRO) et/ou d'exécution (G3) en fonction des

données de niveau projet (descentes de charges et géométrie des fondations notamment).

Nous rappelons qu’indépendamment des charges apportées par la structure, la largeur des
fondations ne devra pas étre inférieure a 0.5 m pour des semelles filantes et 0.7 m pour des
semelles isolées. Cette disposition permettra une bonne transmission des charges de la

structure vers le sol.

NIVEAU BAS

La présence de sols de faible consistance superficiellement impose la mise en ceuvre d'un plancher

porté par les fondations.

8)
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REMARQUES IMPORTANTES ET SUJETIONS D'EXECUTION

8.1 Contraintes liées a la nappe et a la météo

Les sondages ont mis en évidence un niveau d'eau mesuré en fin de sondage a -1.5 m / TN.
Nous rappelons que ce constat est ponctuel et ne représente pas un état permanent, les
niveaux pouvant fluctuer en fonction de la pluviométrie et des saisons (NPHE inconnu). Lors des
travaux, en cas de venues d’eau dans les fouilles, I'entreprise qui réalisera les fondations devra
prendre les dispositions nécessaires pour assurer la bonne tenue des parois des fouilles

(blindage par exemple) et assurer le coulage du béton en présence d’eau.

Nous rappelons que le pompage direct au sein de la fouille est a proscrire au sein des matériaux
granulaires (sables) sous peine de déstructurer le squelette des matériaux. Tout rabattement de
nappe devra étre réalisé a l'aide de pointes filtrantes et devra étre adapté par une étude

hydrogéologique spécifique afin de ne pas déstabiliser les environnants.
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Les fonds de forme seront protégés des intempéries par un coulage des fondations a
I'avancement ou par la mise en oeuvre d'un béton de propreté immédiatement aprés ouverture

des fouilles.

8.2 Terrassements

De par la nature des terrains rencontrés, les terrassements pourront étre réalisés a l'aide

d’engins de moyenne puissance.

Il conviendra lors des travaux de vérifier 'nomogénéité de nature et de consistance des fonds
de fouille et de procéder a la purge des remblais éventuels et des matériaux végétalisés, mous
ou remaniés et a leur substitution par un gros béton (fondations) ou d'un matériaux sains et

calibré (dallage).

L’entreprise prendra ses précautions pour assurer la traficabilité du site.

8.3 Mitoyens / existants

A défaut de retenir le méme niveau d'assise entre les fondations du projet et celles de I'existant,
une pente maximale de 3H/2V devra étre respectée entre le niveau d'assise des fondations a
niveaux décalés. De plus, le niveau d'assise du projet et le dimensionnement des fondations
tiendront compte des efforts verticaux et horizontaux engendrés par le projet sur les mitoyens

et vice-versa.

Il ne sera pas réalisé de fondations filantes parallélement aux semelles filantes des existants

sous peine d'une reprise de tassements de ces derniéres.
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8.4 Aléas géotechniques

Les principales incertitudes qui subsistent concernent le contexte géotechnique du site
(stratigraphie, caractéristiques mécaniques des sols, hydrogéologie, etc.) et le projet c'est-a-

dire notamment :

o L'implantation et le calage altimétrique de I'ouvrage projeté ;
e La nature et les caractéristiques géomécaniques des sols au droit de chaque appui ;

e Les descentes de charges de l'ouvrage projeté et les tassements de consolidation

associés ;

¢ Le niveau de l'eau dans le sol lors des travaux.

Nous nous tenons a la disposition du Maitre d‘Ouvrage pour la réalisation des Etudes Géotechniques
de Conception phase Projet (G2 PRO) et les Etudes Géotechniques de Réalisation pour la Supervision
Géotechnique d’Exécution (G4), conformément aux missions géotechniques de I'USG et objet de la
norme NF P 94-500 version 2013.

Nous restons a disposition pour toute information complémentaire.

Les conclusions du présent rapport sont données sous réserve des conditions générales jointes en
annexe.

Rédigé par : Relu par :

G. ABRACHY M. NASSIF
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Conditions Générales

1. Avertissement, préambule

Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du co-contractant, ci-aprés dénommé « le Client », signataire
du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des présentes conditions générales.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particuliéres contenues dans le devis ou
dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande ne peut étre considérée comme acceptée qu‘aprés accord
écrit d’ALIOS INGENIERIE.

2. Déclarations obligatoires a la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité d’ALIOS INGENIERIE ne saurait étre engagée en cas de dommages a des ouvrages publics
ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et 'emplacement précis ne Iui auraient pas été
signalés par écrit préalablement a sa mission.

Conformément au décret n°® 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, le Client doit fournir, a sa charge et sous sa
responsabilité, I'implantation des réseaux privés, la liste et I'adresse des exploitants des réseaux publics a proximité des travaux,
les plans, informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs a sa Déclaration de projet de Travaux (DT).
Ces informations sont indispensables pour permettre les éventuelles DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour
connaitre I'environnement du projet. En cas d'incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine public,
il pourra étre nécessaire de faire réaliser, a la charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et la
responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d’une mauvaise communication sont a la charge exclusive du
Client.

Conformément a I'art L 411-1 du code minier, le Client s'engage a déclarer a la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de
profondeur. De méme, conformément a I'article R 214-1 du code de I'environnement, le Client s'engage a déclarer auprés de la
DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés a la recherche, a la surveillance ou au prélévement d’eaux
souterraines (piézométres notamment).

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis d’ALIOS INGENIERIE. Toute prestation
différente de celles prévues fera I'objet d’un prix nouveau a négocier. Il est entendu qu’ALIOS INGENIERIE s'engage a procéder
selon les moyens actuels de son art, a des recherches consciencieuses et a fournir les indications qu'on peut en attendre. Son
obligation est une obligation de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. ALIOS
INGENIERIE réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitée a trois mois a
compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.

La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n‘abordent pas le contexte environnemental.
Seule une étude environnementale spécifique comprenant des investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle
contamination des sols et/ou des eaux souterraines.

ALIOS INGENIERIE n'est solidaire d'aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans
ce cas, la solidarité ne s'exerce que sur la durée de la mission.

Par référence a la norme NF P 94-500, il appartient au maitre d’ouvrage, au maitre d‘ceuvre ou a toute entreprise de faire
réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et
G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d'exécution du projet. Si la mission
d'investigations est commandée seule, elle est limitée a I'exécution matérielle de sondages et a I'établissement d'un compte
rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil. La mission de diagnostic géotechnique G5
engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Si ALIOS INGENIERIE déclare étre titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte qu’ALIOS INGENIERIE puisse
respecter les dispositions de son systéme qualité dans la réalisation de sa mission.

4. Plans et documents contractuels

ALIOS INGENIERIE réalise la mission conformément a la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données
communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de I'exactitude de ces données. En cas d’absence de transmission ou
d’erreur sur ces données, ALIOS INGENIERIE est exonéré de toute responsabilité.

5. Limites d’engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d'intervention et d'exécution données aux termes du devis ne
sauraient engager ALIOS INGENIERIE. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas appliqué de pénalités de retard et si tel devait
étre le cas elles seraient plafonnées a 5% de la commande. En toute hypothése, la responsabilité d’ ALIOS INGENIERIE est
dégagée de plein droit en cas d'insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n'a pas respecté ses
obligations, en cas de force majeure ou d'événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus, la survenance
de circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniére générale en cas d‘événement extérieur a ALIOS INGENIERIE
modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la commande ou les rendant impossibles.

ALIOS INGENIERIE n’est pas responsable des délais de fabrication ou d‘approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font
I'objet d'un contrat de négoce passé par le Client ou ALIOS INGENIERIE avec un autre Prestataire.
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6. Formalités, autorisations et obligations d’information, accés, dégats aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier I'obtention de I'autorisation de pénétrer sur les lieux
pour effectuer des prestations de la mission sont a la charge du Client. Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer
les autorisations requises pour l'accés du personnel et des matériels nécessaires a ALIOS INGENIERIE en toute sécurité dans
I'enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux
risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et a la pollution des sols et des nappes. Le Client
s'engage a communiquer les régles pratiques que les intervenants doivent respecter en matiére de santé, sécurité et respect de
I'environnement : il assure en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui d’ALIOS INGENIERIE, entrant
dans ces domaines, préalablement a I'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel,
matériel ou immatériel di a une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée a ALIOS INGENIERIE avant toutes
interventions.

Sauf spécifications particulieres, les travaux permettant I'accessibilité aux points de sondages ou d'essais et I'aménagement des
plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont a la charge du Client.

Les investigations peuvent entrainer d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les
ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou
indemnisations correspondantes sont a la charge du Client.

7. Implantation, nivellement des sondages

Au cas ou l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, ALIOS INGENIERIE est exonéré de toute
responsabilité dans les événements consécutifs a ladite implantation. La mission ne comprend pas les implantations
topographiques permettant de définir I'emprise des ouvrages et zones a étudier ni la mesure des coordonnées précises des
points de sondages ou d’essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s'agisse de cotes de références
rattachées a un repére arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu'a titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées
depuis le sommet des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces
altitudes soient garanties, il convient qu'elles soient relevées par un Géomeétre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de
méme pour l'implantation des sondages sur le terrain.

8. Hydrogéologie

Les niveaux d'eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et a
un moment précis. En dépit de la qualité de I'étude les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en
relation avec la météo ou une modification de I'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet
de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de I'étude et réalité en cours de travaux

Si, en l'absence de plans précis des ouvrages projetés, ALIOS INGENIERIE a été amené a faire une ou des hypothéses sur le
projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et
pour quelque raison que ce soit lui étre reproché d'avoir établi son étude dans ces conditions.

L'étude géotechnique s’appuie sur les renseignements regus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d'essais,
et sur des profondeurs d'investigations limitées qui ne permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables a cette
science naturelle. En dépit de la qualité de I'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractére ponctuel des
investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les
conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire a traiter a forfait le prix des fondations compte tenu d’une hétérogénéité,
naturelle ou du fait de 'homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains.
Si un caractére évolutif particulier a été mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe),
I'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation a chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un
laps de temps important avant I'étape suivante.

L'estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude géotechnique de conception G2 - phase
PRO. Les éléments géotechniques non décelés par I'étude et mis en évidence lors de I'exécution (pouvant avoir une incidence
sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages
aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement étre portés a la connaissance d’ALIOS INGENIERIE ou signalés aux
géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin
que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de l'art.

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document a fournir dans le cadre de la mission fixe le terme
de la mission. La date de la fin de mission est celle de I'approbation par le Client du dernier document a fournir dans le cadre de
la mission. L'approbation doit intervenir au plus tard deux semaines aprés sa remise au Client, et est considérée implicite en cas
de silence. La fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.

11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins d’ALIOS INGENIERIE dans le cadre de sa mission ne peuvent
étre utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le Client ne devient propriétaire des prestations réalisées
par ALIOS INGENIERIE qu‘aprés réglement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d‘autres ouvrages
sans accord écrit préalable d’ALIOS INGENIERIE. Le Client s'engage a maintenir confidentielle et a ne pas utiliser pour son
propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir-faire d’ALIOS INGENIERIE, qu'il soit breveté ou non,
portée a sa connaissance au cours de la mission et qui n‘est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit d’ALIOS
INGENIERIE. Si dans le cadre de sa mission, ALIOS INGENIERIE mettait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa
propriété. ALIOS INGENIERIE serait libre de déposer tout brevet s'y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d’une licence
non exclusive et non cessible, a titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié.

ABX145012 — Construction d'unités pédagogiquexetnesion préau — Groupe scolaire — MIOS (33) 16/22



12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation

La nature des prestations et des moyens a mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont
déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et ceux recueillis lors de I'établissement de l'offre. Des
conditions imprévisibles par ALIOS INGENIERIE au moment de I'établissement de son offre touchant a la géologie, aux
hypothéses de travail, au projet et a son environnement, a la Iégislation et aux réglements, a des événements imprévus,
survenant en cours de mission autorisent ALIOS INGENIERIE a proposer au Client un avenant avec notamment modification des
prix et des délais. A défaut d'un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines a compter de la réception de la lettre
d’adaptation de la mission. ALIOS INGENIERIE est en droit de suspendre immédiatement I'exécution de sa mission, les
prestations réalisées a cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d’'un préjudice.
Dans I'hypothése ol ALIOS INGENIERIE est dans I'impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est
pas imputable, le temps d'immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

13. Modifications du projet aprés fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthése de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble
indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par un autre maitre de I'ouvrage, un autre constructeur
ou maitre d'ceuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité d’ALIOS
INGENIERIE et pourra entrainer des poursuites judiciaires. La responsabilité d’ALIOS INGENIERIE ne saurait étre engagée en
dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et a son environnement ou tout élément
nouveau mis a jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d'origine, nécessite une adaptation du rapport initial
dans le cadre d’une nouvelle mission.

Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an aprés sa livraison. Il en
est de méme notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (a la suite d'une
contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives
et/ou la répartition de tout ou partie des sols sur les emprises concernées par I'étude géotechnique.

14. Conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision,
retenue de garantie

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont
établis aux conditions économiques en vigueur a la date d’établissement de I'offre. Ils sont fermes et définitifs pour une durée
de trois mois. Au-dela, ils sont actualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ
et en laboratoire, et par application de I'indice « SYNTEC » pour les prestations d'études, I'Indice de base étant celui du mois de
I'établissement du devis.

Aucune retenue de garantie n'est appliquée sur le co(it de la mission.

Dans le cas ol le marché nécessite une intervention d'une durée supérieure a un mois, des factures mensuelles intermédiaires
sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature du contrat, ALIOS INGENIERIE peut exiger un acompte
dont le montant est défini dans les conditions particuliéres et correspond a un pourcentage du total estimé des honoraires et
frais correspondants a I'exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas
de sous-traitance dans le cadre d'un ouvrage public, les factures d’ALIOS INGENIERIE sont réglées directement et
intégralement par le maitre d'ouvrage, conformément a la loi n°75-1334 du 31/12/1975.

Les paiements interviennent a réception de la facture et sans escompte. En I'absence de paiement au plus tard le jour suivant la
date de réglement figurant sur la facture, il sera appliqué a compter dudit jour et de plein droit, un intérét de retard égal au
taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente majorée de 10
points de pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire a compter du jour suivant la date
de réglement figurant sur la facture.

En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité
forfaitaire de 40 €.

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non paiement des prestations de la mission réalisées
antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s'interdit de déduire le montant des préjudices qu'il allegue
des honoraires dus.

15. Résiliation anticipée

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d'une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit
ou de circonstances indépendantes d’ALIOS INGENIERIE, celui-ci a la faculté de résilier son contrat sous réserve d'en informer
son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothése, en cas d'inexécution par l'une ou l'autre des
parties de ses obligations, et 8 jours aprés la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le
contrat peut étre résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le paiement de l'ensemble des prestations
régulierement exécutées par ALIOS INGENIERIE au jour de la résiliation et en sus, d'une indemnité égale a 20 % des
honoraires qui resteraient a percevoir si la mission avait été menée jusqu’a son terme.

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances

ALIOS INGENIERIE n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou ne pouvant étre ignorés du Client
compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, lattention du Client est attirée sur le fait que le béton armé est
inévitablement fissuré, les revétements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s'adapter sans
dommage aux variations d'ouverture des fissures. Le devoir de conseil d’ALIOS INGENIERIE vis-a-vis du Client ne s’exerce que
dans les domaines de compétence requis pour I'exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu
du Client aprés la fin de la mission doit étre communiqué a ALIOS INGENIERIE qui pourra, le cas échéant, proposer la
réalisation d'une mission complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission
complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, ALIOS INGENIERIE ne sera tenu pour
responsable des conséquences d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification de celles-ci par le Client pour
quelque raison que ce soit. L'attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite a partir de données
obtenues par préléevements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d'une incertitude fonction de la
représentativité de ces données ponctuelles extrapolées a I'ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont
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prévues au contrat ou dans I'offre remise par ALIOS INGENIERIE ont la nature de dommages et intéréts forfaitaires, libératoires
et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation.

Assurance décennale obligatoire

ALIOS INGENIERIE bénéficie d'un contrat d'assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis a
I'obligation d’assurance, conformément a l'article L.241-1 du Code des assurances. Conformément aux usages et aux capacités
du marché de I'assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d’adaptation de la
garantie pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde au jour de la déclaration d’ouverture de
chantier un montant de 15 M€. Il est expressément convenu que le client a l'obligation d'informer ALIOS INGENIERIE d'un
éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d‘information nécessaires a I'adaptation de la garantie.
Le client prend également I'engagement, de souscrire a ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD),
contrat dans lequel ALIOS INGENIERIE sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Par ailleurs, les ouvrages de
caractére exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire l'objet d’'une cotation particuliére. Le prix
fixé dans l'offre ayant été déterminé en fonction de conditions normales d'assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client
s’engage a l'accepter, en cas d'éventuelle surcotisation qui serait demandée a ALIOS INGENIERIE par rapport aux conditions de
base de son contrat d'assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financiéres
(notamment en cas de défaut de garantie d’ALIOS INGENIERIE qui n‘aurait pu s‘assurer dans de bonnes conditions, faute
d'informations suffisantes). Le maitre d'ouvrage est tenu d'informer ALIOS INGENIERIE de la DOC (déclaration d’ouverture de
chantier).

Ouvrages non soumis a l'obligation d'assurance

Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde un montant de 15 M€ HT doivent faire I'objet d'une
déclaration auprés d’ALIOS INGENIERIE qui en référera a son assureur pour détermination des conditions d’assurance. Les
limitations relatives au montant des chantiers auxquels ALIOS INGENIERIE participe ne sont pas applicables aux missions
portant sur des ouvrages d'infrastructure linéaire, c'est-a-dire routes, voies ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent
applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les mission(s) de l'assuré porte(nt) sur des ouvrages précis tels que ponts, viaducs,
échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge toute
éventuelle sur cotisation qui serait demandée a ALIOS INGENIERIE par rapport aux conditions de base de son contrat
d'assurance. Toutes les conséquences financiéres d’'une déclaration insuffisante quant au colit de I'ouvrage seront supportées
par le client et le maitre d’ouvrage.

ALIOS INGENIERIE assume les responsabilités qu'il engage par I'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A
ce titre, il est responsable de ses prestations dont la défectuosité lui est imputable. ALIOS INGENIERIE sera garanti en totalité
par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait I'objet du fait de ses prestations, de la
part de tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant ALIOS INGENIERIE qu‘au dela du montant de responsabilité
visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée d’ALIOS INGENIERIE au titre ou
a l'occasion de I'exécution du contrat sera limitée a trois fois le montant de ses honoraires sans pour autant excéder les
garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement
juridique. Il est expressément convenu qu’ ALIOS INGENIERIE ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs
ou non a un dommage matériel tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le manque a gagner, la
perte de profit, la perte de contrat, la perte d'image, I'immobilisation de personnel ou d’équipements.

17. Cessibilité de contrat
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer a quelque titre que ce soit la cession du contrat, la
réalisation pour le compte d’autrui, I'existence d'une promesse de porte-fort ou encore I'existence d'une stipulation pour autrui.

18. Litiges

En cas de litige pouvant survenir dans l'application du contrat, seul le droit frangais est applicable. Seules les juridictions du
ressort du siege social d’ALIOS INGENIERIE, sont compétentes, méme en cas de demande incidente ou d'appel en garantie ou
de pluralité de défendeurs.
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G

CONDITIONS GENERALES DES MISSIONS D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE
(Version novembre 2013)

1. Cadre de la mission

Par référence a la norme NF P 94-500 sur les missions d'ingénierie géotechnique (en particulier extrait de 2 pages du chapitre 4
joint a toute offre et a tout rapport), il appartient au maitre d'ouvrage et a son maitre d'ceuvre de veiller a ce que toutes les
missions d'ingénierie géotechnique nécessaires a la conception puis a I'exécution de l'ouvrage soient engagées avec les moyens
opportuns et confiées a des hommes de I'Art.

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de ces
missions ne couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de I'exécution.

En particulier :

« Les missions d’études géotechniques préalables (étude de site G1 ES, étude des Principes Généraux de Construction G1
PGC), Les missions d'études géotechniques de conception (étude d'avant-projet G2 AVP, étude de projet G2 PRO et étude G2
DCE/ACT), Les missions étude et suivi géotechniques d’exécution (G3), de supervision géotechnique d’exécution (G4) sont
réalisées dans l'ordre successif.

e Exceptionnellement, une mission confiée a notre société peut ne contenir qu'une partie des prestations décrites dans la
mission type correspondante apres accord explicite, le client confiant obligatoirement le complément de la mission a un autre
prestataire spécialisé en ingénierie géotechnique.

«  L'exécution d'investigations géotechniques engage notre société uniquement sur la conformité des travaux exécutés a ceux
contractuellement commandés et sur I'exactitude des résultats qu'elle fournit.

« Toute mission d'ingénierie géotechnique n'engage notre société sur son devoir de conseil que dans le cadre strict, d'une
part, des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la commande et ses avenants
éventuels ont été établis, d'autre part, du projet du client décrit par les documents graphiques ou plans cités dans le rapport.

« Toute mission d'étude géotechnique préalable G1 phase ES ou PGC, d'étude géotechnique de conception G2 AVP, ou de
diagnostic géotechnique exclut tout engagement de notre société sur les quantités, colits et délais d'exécution des futurs
ouvrages géotechniques. De convention expresse, la responsabilité de notre société ne peut étre engagée que dans I'hypothese
ou la mission suivante d'étude géotechnique de projet lui est confiée.

« Une mission d'étude géotechnique de conception G2 AVP, de projet G2 PRO et G2 DCE/ACT engage notre société en tant
qu'assistant technique a la maitrise d'ceuvre dans les limites du contrat fixant I'étendue de la mission et la (ou les) partie(s)
d'ouvrage(s) concerné(s).

La responsabilité de notre société ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission d‘ingénierie géotechnique objet du
rapport. En particulier, toute modification apportée au projet ou a son environnement nécessite la réactualisation du rapport
géotechnique dans le cadre d'une nouvelle mission.

2. Recommandations

Il est précisé que I'étude géotechnique repose sur une investigation du sol dont la maille ne permet pas de lever la totalité des
aléas toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de I'homme, des discontinuités et
des aléas d'exécution peuvent apparaitre compte tenu du rapport entre le volume échantillonné ou testé et le volume sollicité
par l'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités éventuelles peuvent étre limitées en extension. Les éléments
géotechniques nouveaux mis en évidence lors de I'exécution, pouvant avoir une influence sur les conclusions du rapport,
doivent immédiatement étre signalés a I'ingénierie géotechnique chargée de I'étude et suivi géotechniques d'exécution (mission
G3) afin qu'elle en analyse les conséquences sur les conditions d'exécution voire la conception de I'ouvrage géotechnique.

Si un caractére évolutif particulier a été mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe),
I'application des recommandations du rapport nécessite une validation a chaque étape suivante de la conception ou de
I'exécution. En effet, un tel caractére évolutif peut remettre en cause ces recommandations notamment s'il s'écoule un laps de
temps important avant leur mise en ceuvre.

3. Rapport de la mission

Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission d‘ingénierie géotechnique définie par la commande au titre de
laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en téte. A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du
rapport géotechnique fixe la fin de la mission.

Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de
référence en sont les deux originaux conservés : un par le client et le second par notre société. Dans ce cadre, toute autre
interprétation qui pourrait étre faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la responsabilité de notre
société. En particulier I'utilisation méme partielle de ces résultats et conclusions par un autre maitre d'ouvrage ou par un autre
constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité
de notre société et pourra entrainer des poursuites judiciaires.
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Extrait de la norme NF P 94-500 révisée en hovembre 2013

4. Classification et enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique

Le Maitre d'Ouvrage doit associer |'ingénierie géotechnique au méme titre que les autres ingénieries a la Maitrise d'CEuvre et ce,
a toutes les étapes successives de conception, puis de réalisation de l'ouvrage. Le Maitre d’Ouvrage, ou son mandataire, doit
veiller a la synchronisation des missions d‘ingénierie géotechnique avec les phases effectives a la Maitrise d’Euvre du projet.

L’enchainement et la définition synthétique des missions d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Deux
ingénieries géotechniques différentes doivent intervenir : la premiére pour le compte du Maitre d’Ouvrage ou de son
mandataire lors des étapes 1 a 3, la seconde pour le compte de I'entreprise lors de I'étape 3.

. Objectifs a Niveau de Prestations
Ec:‘::::?ses'i';?lgt I';h;i?tsr;z Mission d’ingénierie géotechnique (GN) | atteindre pour management des d’investigations
G1a G4 7 ot et Phase de la mission les ouvrages risques géotechniques | géotechniques
géotechniques attendu a réaliser
Fonction des
Etude géotechnique préalable (G1) S[l)éciﬁcite_’:s Prem?ére identi,ﬁcati(,)n do_nnées
. . . geéotechniques des risques présentés existantes et de la
Etape 1: Phase Etude de Site (ES) du site par le site complexitd
, Etude géotechnique
géotechnique Premic Fondti r
préalable . ) ] remiere . onctions des
(G1) ré:?rt\:IiﬂZire Etudes géotechnique préalable (G1) adaptation des | Premiére identification données
pEsquisse ! Phase Principes Généraux de futurs ouvrages | des risques pour les existantes et de la
APS ! Construction (PGC) aux spécificités futurs ouvrages cqmplexité
du site géotechnique
Définition et Fonction du site et
APD/AVP Etude géotechnique de conception (G2) ggmgg;as'son des de la complexité
Phase Avant-projet (AVP) envisageables du projet (choix
pour le projet constructifs)

, Mesures préventives

Etape 2 : . pour la réduction des Fonction du site et

, Etude_ Etudes géotechniques de conception (G2) .Con.c eptlp n et risques |dent|ﬁe§, de la complexité
géotechnique PRO Phase Projet (PRO) justifications du | mesures correctives pour du projet (choix
de conception projet les risques résiduels p

o constructifs)
(G2) - avec détection au plus
|C°f15U|tat(|10n sur | tét de leur survenance
e projet de
DCE/ACT Etude géotechnique de conception (G2) Itf:isr/:hﬁ:é ((j:t:
Phase DCE/ACT nireprise
mise au point du
contrat de
travaux
A la charge de A la charge du maitre
I'entreprise d’ouvrage
Supervision Etude Identification des risques
Etude de suivi géotechnique d'exécution residuels, mesures Fonction des
géotechniques d’exécution (G4) conforme aux correctives, controlg du methodes? de
d'exécution (G3) . exigences du management des risques | construction et
EXE/VISA Phase Supervision de ) résiduels (réalité des des adaptations

Z Phase Etude (en I'étude geotechn|que pr0]et, avec . . . . .

Etape 3 : : - A Ea actfons, vigilance, proposees si des
interaction avec la | d’exécution (en maitrise de la P . . s

Etudes hase suivi) " . qualité, du délai memorisation, risques identifiés
géotechniques P Interaction avec la phase ot du colit capitalisation des retours | surviennent
de réalisation supervision du suivi) d'expérience)

(G3/G4) Supervision Fonction du
Etude et suivi géotechnique Exécution des contexte
géotechniques d’exécution (G4) travaux en toute géotechnique

DET/AOR d'exécutions (G3) | Phase Supervision du | sécurité et en observé et du
Phase Suivi (en suivi géotechnique conformité avec comportement de
interaction avec la | d’exécution (en les attentes du l'ouvrage et des
Phase Etude interaction avec la phase maitre d'ouvrage avoisinants en
Supervision de I'étude) cours de travaux
Influence d'un

A toute étape :Iéeg;:cnrfnique Influence de cet élément | Fonction de

d'un projet ou Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) spécifique sur le geotechmgue sur les Ierlement.

sur un ouvrage roiet ou Sur risques géotechniques géotechnique

existant proj identifiés étudié

I'ouvrage
existant
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Tableau 2 - Classification des missions d'ingénierie géotechnique

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer a la maitrise des
risques géotechniques. Le maitre d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission
s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE1: ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colits d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de
conception (étape 2). Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases:

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une premiére identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquéte documentaire
sur le cadre géotechnique du site et I'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modele géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une premiére identification des risques
géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie
obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d'étude (premiére approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux
de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

ETAPE2: ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est a la charge du
maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend trois phases:

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de I'avant-projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements,
souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche
dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. -
Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un dossier de synthése des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramétres géotechniques en particulier),
des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries,
améliorations de sols, dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des
quantités.

Phase DCE | ACT
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d'ouvrage pour I'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les
entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.
Etablir ou participer & la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants a la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages
géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particuliéres, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).
Assister éventuellement le maitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participé a la finalisation des piéces techniques des contrats
de travaux.

ETAPE3: ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées) ETUDE ET SUIVI
GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée a
I'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives:

Phase Etude

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une note d'hypothéses géotechnigues sur la base des données fournies par le contrat de travaux
ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions
d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrdles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles ).

Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechnigues provisoires et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi

- Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.

- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le
suivi technique, en exploiter les résultats).

Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires & I'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur
I'ouvrage (DIUO)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est a la charge
du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend deux phases interactives:

Phase Supervision de ['étude d'exécution
- Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou
optimisations des ouvrages géotechniques proposées par |'entrepreneur, du plan de contrdle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur (G3), du comportement tel
qu'observé par I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de I'adaptation ou de I'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur (G3).
Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative, a I'étude d'un ou plusieurs éléments
géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques
géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou I'ouvrage existant.

Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune
implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.

- Si ce diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur I'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un
suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément a I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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ALIOS

SONDAGE T1 |

Chantier : Création d'unités pédagogiques et extension préau - MIOS (33)

: Ville de MIOS
Dossier : ABX145012

Client

Localisation
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Sondage pour Windows Version 3.42




ESSAI AU PENETROMETRE STATIQUE
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ESSAI AU PENETROMETRE STATIQUE
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ESSAI AU PENETROMETRE STATIQUE

ALIOS Ingénierie CHANTIER : Création d'unités pédagogiques / extension préau
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RECONNAISSANCE DES FONDATIONS : FOUILLE F1

Mur en crépis . .
P Niveau du terrain

NN @:m Pavé autobloquants
24icm @:m Remblai sableux (lit de pose des pavés)
LU A
A
80[cm
70|cm 56 cm Sable gris et noir
Fondation en béton 46|cm

Sable argileux marron et gris humide

Ce schéma est sans échelle
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