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Construction de la Halle couverte
a 33380 MIOS 11 Octobre 2013

1 - TERRASSEMENT, VOIRIE, EU/EV, PLUVIAL

1.1.1 Consistance des travaux
Le présent lot concerne la réalisation des équipements d’infrastructures du projet de la halle couverte.
Les travaux comprendront les travaux préparatoires,les terrassements généraux l'ensemble de la
voirie, I'assainissement EU/EV et Pluvial,
Les travaux préparatoires et de terrassements généraux seront réalisés avant l'intervention des
entreprises de batiment. Les travaux de voirie et réseaux seront réalisés apres le gros ceuvre.

1.1.2 Voie de chantier
Celle-ci existe (réalisée par le Gros Oeuvre), elles sera évacuée par le présent lot au tout début de
ses travaux en deuxiéme phase.

1.1.3 Etat des lieux
L’entrepreneur est tenu avant la remise de son offre de visiter les lieux et de faire toutes investigations
nécessaires pour établir son prix. Un état des lieux des voiries existantes sera effectué avant le
démarrage des travaux.
Prévoir la protection des bordures et caniveaux existants conservés.
Pendant toute la durée du chantier la voie publique sera tenue dans un parfait état, en fin de travaux
les abords seront remis en état.
Toutes les précautions seront prises concernant la sécurité sur la voie publique ainsi que les
propriétés voisines, conformément a la législation en vigueur.

1.1.4 Reconnaissance des lieux
L’'entrepreneur est réputé s’étre rendu sur I'emplacement des travaux pour reconnaissance et
contraintes de sites et d’environnement, pouvant avoir des répercussions sur le déroulement des
travaux et la planification de chantier.

1.1.5 Sujétions diverses
L’entrepreneur est réputé inclure dans son prix :
- démarches de toutes natures auprés des administrations
- signalisation du chantier sur le domaine public
- nettoyage du chantier et des abords
- obtention avant exécution des réservations tous corps d’état
- protection des ouvrages réalisés
Ces sujétions, non limitatives, précisent ou complétent celles imposées dans les autres documents du
marché.

1.1.6 Obligations des entrepreneurs / plans d’exécution / plans de recollement
Il est rappelé aux entrepreneurs toutes les obligations qui leur incombent a partir de I'acceptation de
sa soumission par le Maitre d’Ouvrage.
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1.1.7

1.2

Avant exécution des travaux I'entrepreneur devra vérifier que les plans en sa possession sont bien les
derniers émis, il se rapprochera pour cela du Maitre d’Ouvrage, de I'entreprise de Gros CEuvre, de
I'architecte et du maitre d’ceuvre d’exécution.

Plans d’exécution

Avant démarrage des travaux I'entrepreneur établira les plans et détails d’exécution des ouvrages.
Les projets d’exécution des réseaux d’assainissement et des réseaux divers alors établis devront
avoir recu I'approbation des services gestionnaires et concessionnaires, si cette approbation n'a pas
pu étre obtenue préalablement par le maitre d’ceuvre d’exécution.

Plans de récolement

L’entrepreneur devra, le jour de la réception, fournir un dossier de récolement comprenant les plans
de détails de tous les réseaux, un relevé altimétrique et planimétrique de la voirie et de
I'assainissement, repérage des ouvrages visibles et cachés, section et longueur des canalisations des
cables et fourreaux ainsi que les fiches techniques des matériaux et les résultats des essais.

Essais et Contrdle des matériaux et produits
Tous les essais seront effectués par un laboratoire agréé par le Maitre d’Ouvrage.

Si les résultats obtenus ne sont pas conformes aux valeurs prescrites dans le CCTP, de nouveaux
essais seront entrepris sur les matériaux différents que devra présenter I'entreprise et ce jusqu’au
moment ou les résultats obtenus seront conformes aux prescriptions du marché.

Les essais seront a la charge de I'entrepreneur signataire du marché. Parallélement I'entreprise devra
a sa charge, effectuer obligatoirement un autocontrdle in situ de la qualité et de la mise en ceuvre de
'ensemble des matériaux. Les résultats de cet autocontréle devront obligatoirement étre
communiqués au maitre d’Ouvrage.

Les contréles porteront :
a) pour les graves :
- indice de plasticité
- équivalent de sable
- essai Proctor

- granulométrie
b) pour les réseaux d’assainissement : avant la finition de chaussée

- étanchéité

- contrdle caméra dans le réseau EU

SPECIFICATION TECHNIQUES GENERALES

Les provenances, qualités, caractéristiques, les types, dimensions et poids, les modalités d’essais, de
contrble, de réception et de marquage des matériaux et des produits fabriqués doivent étre conformes
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1.21

aux normes frangaises homologuées et réglementairement en vigueur au moment de la signature des
marchés.

Les travaux devront étre exécutés conformément aux indications des documents mentionnés au
C.CAP..

Indépendamment des dispositions particulieres indiquées dans le présent C.C.T.P., les travaux
devront satisfaire aux prescriptions des fascicules du CCP et notamment :

CCP Fascicule n° 02 :Travaux de terrassements

CCP Fascicule n° 23 :Fourniture de granulats employés a la construction et a l'entretien des
chaussées

CCP Fascicule n° 25 :Exécution des corps de chaussée

CCP Fascicule n° 26 :Exécution des enduits superficiels

CCP Fascicule n° 27 :Fabrication et mise en ceuvre des enrobés

CCP Fascicule n° 30 :Transport des matériaux par route

CCP Fascicule n° 31 :Bordures et caniveaux en pierre et en béton

CCP Fascicule n° 32 :Construction des trottoirs

CCP Fascicule n° 63 :Fourniture et mise en ceuvre des mortiers et béton

CCP Fascicule n° 70 :Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes

lls devront satisfaire également aux prescriptions du C.C.T.G. applicables aux marchés de travaux
publics.

Ces fascicules bien que non joints au présent CCTP sont réputés connus des Entreprises.

PRESCRIPTIONS GENERALES

Les travaux étant réglés au forfait, I'entrepreneur s'engage, par sa soumission, a exécuter tous les
travaux et fournitures, principaux ou accessoires, méme non détaillés ci-aprés, pouvant étre
considérés comme indispensables a la réalisation compléte du projet, aux régles de l'art et a la
parfaite utilisation des ouvrages suivant leur destination.

Il appartiendra donc a chaque entrepreneur soumissionnaire de vérifier le présent descriptif en ce qui
concerne les prescriptions demandées. Aprés cette vérification, il devra, le cas échéant, produire ses
observations par écrit au Maitre d'CEuvre d’exécution.

L'entrepreneur devra prévoir tous les matériels nécessaires, et il devra tenir compte lors de sa
proposition de prix, de toutes les conditions particulieres éventuellement rencontrées.
L'entrepreneur devra metire en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour
respecter le délai d'exécution.

Le présent descriptif ne vise pas a imposer systématiquement les ouvrages décrits.

L'entrepreneur a donc la possibilité de présenter en variante toutes suggestions, produits ou
toutes solutions susceptibles d'apporter un perfectionnement ou une économie sous réserve
d'employer des matériaux de premiére qualité, mis en ceuvre avec tout le soin désirable pour obtenir
un travail sain et de bon aspect et de respecter les données du présent dossier.

Quelle que soit la solution adoptée en définitive par le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage, les
travaux devront étre réalisés en conformité avec les prescriptions des normes et les réglements en
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vigueur au moment de l'exécution et suivant les exigences du présent dossier. L'entrepreneur devra
répondre obligatoirement au descriptif de base. Les variantes proposées devront étre décrites avec
précision.

1.2.2 ENTRETIEN DE GARANTIE — MAINTIEN EN ETAT DES VOIES ET RESEAUX DIVERS

L'entrepreneur sera responsable jusqu'a I'expiration du délai de garantie du maintien en bon état du
service des voies, réseaux, clotures et installations de toutes natures publiques ou privées. Il devra de
ce fait faire procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires.

Il devra méme permettre le passage de la circulation générale et de I'exécution des services publics.

Il devra dans tous les cas prévenir les propriétaires, fermiers ou concessionnaires intéressés et
signaler suffisamment t6t au maitre d'ceuvre les permissions, arréts ou dérogations qu'il y aurait lieu
de solliciter des pouvoirs publics.

1.2.3 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s'étre rendu compte de leur situation exacte, de
l'importance et de la nature des travaux a effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant
résulter de leur exécution.

De méme, il est censé, en remettant son offre, avoir apprécié les conditions d'accés au chantier,
les contraintes relatives a la topographie, a la nature du sol et du sous-sol et a I'écoulement des eaux tant

superficielles que souterraines.

1.2.4 RESPONSABILITE

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées tant sur les propriétés voisines que sur
la voie publique.

Il reste bien entendu que [I'entreprise adjudicataire sera responsable civilement de tous les

accidents matériels ou corporels du fait de ses travaux.

1.2.5 LIAISON AVEC LES ENTREPRENEURS TITULAIRES DES AUTRES LOTS

Les entrepreneurs titulaires des différents lots devront se mettre en rapport afin de régler entre eux,
les problemes de pose de fourreaux et de réseaux afin de respecter les distances réglementaires, les
réalisations des merlons/Talus, des murs de clétures...etc.

Plusieurs entrepreneurs étant susceptibles de travailler en méme temps, ils ne pourront ni
prétendre a une quelconque indemnité pour la géne apportée par d'autres a I'exécution de leur propre
lot, ni prétendre a lI'annulation d'éventuelles pénalités de retard qu'ils pourraient encourir.

1.2.6 MESURES DE SECURITE
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1.2.7

1.2.8

1.2.9

En tout état de cause, les entrepreneurs devront se référer au Plan général de Coordination en
matiére de Sécurié et de Protection de la Santé joint au DCE.

Les entrepreneurs des différents lots devront, sans pouvoir prétendre a indemnité, prendre
toutes les mesures nécessaires pendant I'ouverture des tranchées et des fouilles diverses.

lls resteront seuls responsables de tous les dommages que pourrait provoquer l'insuffisance de ces
mesures.

Les tranchées coupant les voies publiques ne pourront en aucune fagon interdire la circulation dans
ces voies, sauf aprés approbation des services publics compétents.

L'entrepreneur du lot des tranchées communes devra tous les blindages, étaiements et épuisements
destinés a assurer la bonne tenue et I'asséchement des tranchées pendant toute la durée de leur
ouverture, et toutes dispositions de la norme NF P 98-331.

Les entrepreneurs seront tenus d'assurer une signalisation du chantier conforme  a linstruction
ministérielle du 22 Octobre 1963 et de l'arrété du 24 Novembre 1967 relatif a la signalisation routiére.

L'entrepreneur devra organiser son chantier afin de respecter les heures d'ouvertures de
chantier qui lui seront notifiées, de ne pas dépasser les niveaux sonores fixés par la reglementation
en vigueur (matériels aux normes), de ne pas apporter de trouble a la tranquillité¢ du voisinage et de
garantir la sécurité des tiers.

RESEAUX EXISTANTS

L'entrepreneur devra s'assurer de la présence des réseaux existants et en vérifier I'implantation.

Si des réseaux sont découverts pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra en aviser, par
écrit, le Maitre d'ceuvre. Il sera procédé a leur relevée, I'exécution des travaux aux abords immédiats
étant suspendue si nécessaire.

L'entrepreneur prendra contact avec les services concessionnaires ou tout autre organisme pour voir
avec eux toutes les dispositions a prendre.

ECHANTILLONNAGE - PROVENANCE DES MATERIAUX

Afin de vérifier que les matériaux proposés par I'entreprise adjudicataire du marché soient bien
conformes aux prescriptions du présent CCTP et aux choix du Maitre d'Ouvrage, les échantillons
pourront étre demandés .

Si tel n'était pas le cas, I'entrepreneur devra fournir de nouveaux échantillons répondant aux
exigences demandées et ne pourra prétendre a aucun supplément de prix.

NIVELLEMENT - PROFIL EN LONG

La ligne de référence choisie pour définir le profil en long est prise dans I'axe de la chaussée terminée.

Lors de la premiére réunion de chantier, le maitre d'ceuvre donnera a l'entreprise un point de
référence altimétrique.

1.2.10 QUALITE DES MATERIAUX

1.2.10.ATravaux de terrassement — voirie

1.2.10.A.1 Géotextile
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Les principales propriétés des géotextiles, mesurées par des essais appropriés, sont repérées par
rapport a I'échelle de classification ci-dessous établie par le Comité Frangais des Géotextiles et Géo

membranes (CFGC).

Le géotextile utilisé en remblai sous piste de chantier ou sous couche de forme, en anticontamination
ou en renfort mécanique, répondra aux spécifications de la classe 7.

Le maitre d'ceuvre assurera la vérification de la conformité du certificat de qualification du produit livré
avec les spécifications ci-dessus ainsi que le contréle de I'étiquetage et du marquage dans la masse
de chaque rouleau livré.

1.2.10.A.2 Granulats pour travaux de voirie

1.2.10.A.2.1GNTB2 0/315
Granulométrie : fuseau de spécification

Essai Los Angeles : LA< =25
Essai Micro-Deval en présence d'eau : MDS < = 20
Equivalent de sable : ES < =40

Indice de concassage : IC > = 60

1.2.10.A.2.2Matériaux 0/100 ou 0/60 pour couche de forme
Les caractéristiques intrinséques des granulats seront

LA<=40

MDE < =35

La courbe granulométrique des matériaux s'inscrira dans le fuseau de spécification ci-apres:
L'équivalent de sable sur la fraction 0.5mm sera supérieur ou égal a 25.

L'indice de plasticité sera non mesurable

La teneur en eau déterminée sur la fraction 0-20 mm sera comprise entre 4 et 5 %.

1.2.10.A.2.3Granulats d/D pour couche de base
Granularités : 14/315

Essai Los Angeles : LA< =25
Essai Micro-Deval en présence d'eau : MDE < = 20
Indice de concassage : IC > =60

lls répondront aux prescriptions de la norme N.F. P 18 — 321

1.2.10.A.2.4Granulats pour enduits superficiels
Les granulats destinés a la réalisation des enduits superficiels présenteront les caractéristiques
suivantes :

- granularité :
Les granularités suivantes seront utilisées : 14/20, 10/14, 6/10, 4/6, 2/4

Le pourcentage de refus a D et passant a d, doit étre inférieur a 15 % ; le refus sur le tamis de maille
1,25 D doit étre nul.

- Qualité :
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Essai Los Angeles : LA <= 20

Essai Micro-Deval en présence d’eau : MDE <= 15
Coefficient d’aplatissement : A <= 20

Pourcentage d'éléments inférieurs. 0,5 mm: P <= 2
Coefficient de polissage accéléré : CPA  >=0.50

lls répondront aux prescriptions dans la composition de la norme N.F. P 18 -321

1.2.10.A.2.5Granulats pour béton
Les granulats des sables, gravillons et cailloux seront conformes ala norme NF P 18-304. Les
granulats proviendront de graviéres agréées par le Maitre d'ceuvre.

1.2.10.A.2.6Liants hydrocarbonés
Les Liants hydrocarbonés seront conformes aux prescriptions du fascicule n. 24 du C.C.T.G.
applicable aux fournitures de liants hydrocarbonés employés a la construction et a I'entretien des
chausseées.

1.2.10.A.2.7Liants hydrauliques
Les liants hydrauliques seront conformes aux prescriptions du fascicule n. 3 du C.C.T.G
applicable aux fournitures de liants hydrauliques.

1.2.10.A.2.8Aciers pour béton armé
Les aciers pour béton armé pourront étre des ronds de nuance au moins égale . Fe 22 ou des aciers a
haute adhérence conformes aux prescriptions du fascicule n.4 du C.C.T.G. titre 1er.

1.2.10.A.2.9Bordures de trottoir
Les bordures en béton seront de type AC1 et T1 et P1 autour des zones de stationnements situées
dans les trottoirs et seront conformes aux prescriptions du fascicule du C.C.T.G.

1.2.10.BTravaux d’assainissement

1.2.10.B.1 Matériaux pour lit de pose et pour jointoiement
Les matériaux seront conformes aux prescriptions du fascicule du C.C.T.G.

1.2.10.B.2 Caractéristiques des canalisations
L'entrepreneur aura la charge de vérifier la convenance des séries et des classes des canalisations
aux conditions d'utilisation, d'informer le maitre d'ceuvre des anomalies qu'il releverait et des
modifications qu'il jugerait convenable d'y apporter.

1.2.10.B.2.1 Tuyaux eaux pluviales
Les tuyaux circulaires en béton armé ou non armé pour réseaux d'assainissement sans
pression seront conformes a la norme NF P 16-341, certification n. 01-118.

lls seront équipés de préférence de joints d'étanchéité incorporés prémontés en usine.
Chaque tuyau devra porter une marque indélébile qui indique ou identifie :

- le nom du fabricant

- la classe du tuyau

- la date de fabrication
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Cette marque devra étre apparente, méme aprés la pose du tuyau. Tout tuyau qui ne portera pas
cette marque sera rejeté.

1.2.10.B.2.2Tuyaux pour eaux usées
Les canalisations gravitaires seront conformes aux normes en vigueur et principalement a la norme
NFP 16100 "Aptitude a Il'emploi des tuyaux circulaires et autres éléments pour réseaux
d'assainissement sans pression".

Les canalisations pourront étre d'un des matériaux suivants :
- tuyaux en P.V.C. pour assainissement marque NF.SP.
- tuyaux en fonte ductile, marque NF.SP.

- tuyaux en gres, agrément SP grés

1.2.10.B.3 Matériaux et produits d'assainissement non préfabriqués
Les matériaux et produits autres que les matériaux et produits préfabriqués employés dans la
construction des ouvrages d'assainissement seront conformes aux spécifications des fascicules n. 70
du C.C.T.G. pour ce qui n'est pas contraire au présent C.C.T.P.

1.2.10.B.4 Ouvrages annexes
Les ouvrages annexes et les ouvrages spéciaux seront exécutés conformément au plan figurant au
marché. Dans toute la mesure du possible, ils seront en produits préfabriqués, cependant les
embases des regards de visite et des avaloirs pourront étre coulées en place pour le réseau pluvial.

Les éléments préfabriqués proviendront d'une usine titulaire du label de qualité géré par le
centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton manufacturé (C.E.R.I.B.)

1.2.10.B.5 Equipements des ouvrages annexes
Les équipements des ouvrages annexes devront répondre aux prescriptions de l'article 2.3 du
fascicule n. 70 du C.C.T.G.

Les équipements des ouvrages annexes devront répondre aux prescriptions de l'article 2.3 et 2.4 du
fascicule n. 70 du C.C.T.G.

En particulier :

- les échelons de descente seront en acier galvanisé

- les dispositifs de fermeture des regards seront en fonte ductile ou en acier.
lls seront conformes aux normes frangaises et posséderont le label N.F.

lls devront recevoir I'agrément préalable du maitre d'ceuvre

Les tampons a remplissage ne seront pas admis sur chaussée.

1.2.10.B.6 Matériaux pour assise et enrobage des canalisations
Le matériau de substitution prévu a larticle 3-3-13 ci-aprés du présent C.C.T.P. sera de la
grave naturelle de la qualité utilisée par les services routiers de I'Equipement. Il proviendra de
carrieres agréées par le Maitre d'ceuvre.

1.2.10.B.7 Revétement et protection des tuyaux et ouvrages annexes
Le revétement intérieur et extérieur des canalisations et ouvrages devra assurer une protection
durable compte tenu de la nature de I'effluent et du milieu extérieur défini 1-4-2- du présent C.C.T.P.

1.2.10.B.8 Matériaux non courants ou nouveaux
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L'utilisation de matériaux non courants ou nouveaux devra se faire en application des prescriptions de
I'article 4-4 du fascicule 70.

1.2.10.B.9 Ouvrage d'isolement
Les eaux de ruissellement seront acheminées dans un dispositif d’infiltration composé d’une tranchée

filtrante.

Il sera posé conformément aux prescriptions du fournisseur soit sur lit de sable ou béton de propreté.

1.2.11 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
1.2.11.ATravaux de VRD
1.2.11.A.1 Piquetage général et piquetage complémentaire

1.2.11.A.1.1Piquetage général
Le piquetage général de la voirie sera a réaliser par I'entrepreneur du présent lot.

1.2.11.A.1.2Piquetage complémentaire
Le piquetage complémentaire et le piquetage spécial des canalisations et cables souterrains
seront exécutés par l'entrepreneur contradictoirement avec le maitre d'ceuvre, avec la précision des
plans joints au marché.

1.2.11.A.1.3Responsabilité
L'entrepreneur sera responsable du piquetage d'implantation, notamment aprés exécution des
terrassements. Il devra procéder a la remise en place éventuelle du piquetage et a I'implantation de tous
les éléments géométriques nécessaires a I'exécution des chaussées avec la précision requise. En cas de
destruction et quel que soit l'auteur, les bornes ou repéres seront rétablis par le géométre-expert

agréé par le maitre d'ceuvre et aux frais exclusifs de I'entrepreneur.

1.2.11.BTravaux de VRD

2.11.B.1 Exécution des travaux préparatoires

2.11.B.1.1Travaux préalables aux terrassements
L'entrepreneur procédera au nettoyage général du chantier ainsi qu'a I'évacuation des produits a la
décharge de son choix au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

1
1.

1.2.11.B.1.2Travaux préalables aux terrassements
Abattage et dessouchage — SANS OBJET CAR AU LOT DEMOLITION

L'entrepreneur procédera a I'abattage et au dessouchage des arbres et arbustes au droit de ses
ouvrages ainsi qu'a I'évacuation des produits a la décharge de son choix au fur et a mesure de
I'avancement des travaux.
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1.2.11.CExécution des travaux de terrassements

1.2.11.C.1 Mouvement des terres
L'entrepreneur établira son projet de mouvement des terres et le soumettra au maitre d'ceuvre, lequel
devra, dans un délai de quinze jours, l'accepter ou présenter ses observations. Passé ce délai, le plan
sera réputé accepté.

Le plan de mouvement des terres devra tenir compte du maintien ou du rétablissement des accés des
riverains.

Le mouvement des terres sera mis au point toutes les fois que le maitre d'ceuvre le demandera, en
fonction des possibilités réelles de réemploi des déblais.

1.2.11.C.2 Mises en dépdts — Emprunts

1.2.11.C.2.1Dépbts
Les matériaux de déblais, dont la qualité serait insuffisante pour constituer de maniére homogeéne le
corps des remblais ou les déblais en excés seront mis en dépbts en un lieu défini par I'entrepreneur et
agréé par le maitre d'ceuvre. L'entrepreneur prendra a sa charge tous les frais de recherche et
d'occupation des lieux de dépbts définitifs

1.2.11.C.2.2Emprunts
Néant.

1.2.11.DExécution des déblais

1.2.11.D.1 Préparation
Les terrains a déblayer recevront les opérations décrites a l'article 14-1 du fascicule n. 2 du C.C.T.G.

Les terres végétales seront prélevées sur 0,20 m d'épaisseur sur I'ensemble de I'emprise des voies a
construire et mises en dépbt sur une épaisseur maximum de 2 metres sur les lieux des travaux. La
circulation des engins de chantier sera interdite sur ces dépéts.

A Tl'achévement du chantier, la terre végétale, qui n'aura pas été réutilisée sur le chantier,
sera évacuée a la décharge proposée par I'entrepreneur.

1.2.11.D.2 Exécution des déblais
Les déblais seront exécutés conformément aux indications du plan des mouvements de terre, accepté
par le maitre d'ceuvre.

Les profils et talus seront réglés conformément aux plans joints au marché.

Le compactage de la plate-forme des déblais en terrain meuble sera réalisé de maniere a obtenir une
densité au moins égale a 95 % de I'Optimum Proctor Normal sur une épaisseur de 30 centimeétres.

Si des purges se révélent nécessaires, elles seront exécutées jusqu'a la profondeur fixée par le maitre
d'ceuvre et remplacées par des matériaux d'emprunt agrées.

Partout ou la topographie du site et les dispositions du projet permettent d'assurer I'écoulement des
eaux par gravité, I'entrepreneur doit maintenir une pente suffisante a la surface des parties excavées
et exécuter en temps utile les saignées, fossés et ouvrages provisoires nécessaires a I'évacuation des
eaux hors des excavations. Il doit mettre en place et entretenir les protections et dispositifs de
consolidation (étaiements et boisages).

1.2.11.D.3 Prescriptions applicables aux déblais en terrain rocheux
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En cas de recours a l'explosif, I'entrepreneur devra établir, puis adapter ses plans de tir de fagon a
obtenir directement au sautage :

- le dégagement au gabarit des talus de déblais et de la forme

- le plus grand fractionnement possible de la roche (les plus gros éléments devront étre inférieurs a
trois cents (300) millimétres.

Si ces résultats ne sont pas obtenus directement, I'entrepreneur devra reprendre les talus et
fractionner les déblais par des méthodes appropriées.

En outre, les plans de tir devront étre spécialement étudiés pour éviter tout risque de dégradations
aux ouvrages et constructions voisines du chantier. L'entrepreneur demeurera responsable des
détériorations qui pourraient en résulter aux ouvrages et constructions.

L'emploi des explosifs est rigoureusement interdit @ moins de dix (10) métres des ouvrages et
cinquante (50) meétres des maisons d'habitation.

1.2.11.D.4 Tolérances d'exécution
Les tolérances d'exécution par rapport aux cotes théoriques qui figurent sur les dessins des ouvrages
seront les suivantes :

- profil de la forme : plus ou moins trois cm

1.2.11.EExécution des remblais
Le remblaiement pour mise a niveau des fonds de forme de voirie sera réalisé avec des
matériaux sains d'apport provenant de carriére. lls auront un équivalent de sable supérieur a
30 et un indice de plasticité inférieur a 8.

lls seront mis en ceuvre par couches successives et alternées de faible épaisseur (25cm maximum) et
compactés méthodiquement suivant les recommandations du guide technique "réalisation des
remblais et des couches de formes" publié par le LCPC et la SETRA.

Le remblaiement pour mise a niveau des lots sera réalisé avec des matériaux sains du site ou d'apport
méthodiquement compactés.

1.2.11.E.1 Fond de forme
Le fond de forme obtenu aprées exécution des travaux et destiné a recevoir la nouvelle chaussée fera
I'objet d'une réception par le maitre d'ceuvre avant tout apport de matériaux.

1.2.11.E.2 Entretien des terrassements pendant le délai de garantie
Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur devra exécuter en temps utile et a ses frais, les travaux
nécessaires pour assurer l'écoulement des eaux et pour réparer les talus de déblai et de
remblai, ainsi que les revétements.

La correction de tassements fait partie des travaux complémentaires des ouvrages de terrassements,
pour autant que ces tassements ne résultent pas d'une mauvaise exécution des travaux.

L'entrepreneur utilisera a cet effet les matériaux qui seront prescrits par le maitre d'ceuvre et suivant
les directives de celui-ci.

1.2.11.FExécution des travaux de voirie

1.2.11.F.1 Couche de forme
La couche de forme sera réalisée a l'aide de matériaux primaires 0/60 ou 0/100 sur une épaisseur
minimale de 0,20 m aprés compactage, sur toute I'emprise des voies et aires de circulation ou de
stationnement.

1.2.11.F.2 Couche de fondation
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La couche de fondation en matériaux pierres cassées sera exécutée conformément aux prescriptions
du fascicule n. 25 du C.C.T.G., I'approvisionnement pouvant étre effectué directement sur le chantier.

La fondation sera répandue en couches de 20 cm d'épaisseur maximum compactées séparément. La
mise en ceuvre ne pourra s'effectuer que lorsque la teneur en eau sera comprise dans une fourchette
de 1 point par rapport a celle requise a I'Optimum Proctor Modifié.

L'entrepreneur soumettra au maitre d'ceuvre son atelier de compactage qui devra permettre d'obtenir
en tout point une compacité €gale a 95 % de I'Optimum Proctor Modifié. Un contréle de compacité
sera effectué par 200 tonnes de matériaux mis en place.

La couche de fondation sera réalisée avec une surlargeur de 0.50 m par rapport aux nus intérieurs des
bordures, conformément aux indications figurant sur les plans.

Aprés compactage et réglage, les cotes ne devront pas différer des cotes indiquées aux plans de 2
centimeétres.

Avant exécution de la couche de surface définitive (phase C de l'article 1-5- du présent C.C.T.P.) il
sera procédé :

- a la remise en état du corps de chaussée

- a la suppression des flaches et nids de poule existants et au reprofilage de la surface a revétir
- a la suppression des plaques éventuelles de ressuage des chaussées provisoires

- a la mise a niveau des tampons de regards de visite existants

- a lI'enlévement et au nettoyage de tous les débris ou dépdts étrangers a la chaussée.

1.2.11.F.3 Couche de base
La couche de base sera réalisée en GNTB2 0/31,5. Sa mise en ceuvre sera effectuée suivant
les mémes prescriptions que pour la couche de fondation.

1.2.11.F.4 Revétement définitif de la voirie
La couche d'accrochage, avant la mise en ceuvre du revétement définitif, sera constituée de 800
g d'émulsion acide a 69 %.

Le revétement définitif, en enrobé dense a chaud, de granulométrie 0/6, a raison de 120
kg/m., donnant une épaisseur de 6 cm, aprés compactage dans I'emprise des voiries.

1.2.11.F.5 Bordures de trottoirs
Les bordures seront préfabriquées du type acilett1 P1 suivant la norme NF 98302 ou coulées
en place.

Les joints seront réalisés au mortier de ciment 160/250 tirés au fer. Les courbes d'un rayon inférieur a
15 m seront uniquement réalisées avec des éléments de 0.33 m de longueur.

Pour les bordures préfabriquées, elles seront posées sur une forme de 0,10 m d'épaisseur de béton
dosé a250 kg/m3.

1.2.11.GExécution des travaux d’assainissement
Les travaux d'assainissement seront exécutés conformément au titre V, du fascicule n. 70 du C.C.T.G.
pour tout ce qui n'est pas contraire au présent C.C.T.P.

1.2.11.G.1 Piquetage
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés est effectué avant le commencement des
travaux par I'entrepreneur, contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

Les emplacements présumés des ouvrages souterrains, suivant les renseignements fournis par
les services publics ou les concessionnaires des réseaux, sont indiqués sur les plans et les profils en
long constituant les pieces du marché.
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Des piquets, dont les cotes seront rattachées a la cote du repére provisoire indiqué au projet, seront
posés a proximité des regards par les soins de l'entrepreneur. L'emplacement et la cote des
piquets, les emplacements et les cotes de canalisations et ouvrages souterrains existants seront
reportés sur un plan fourni par le maitre d'ceuvre. Le plan ainsi renseigné sera remis au maitre
d'ceuvre en deux exemplaires. Si ce plan n'a pas fait I'objet d'observations de la part du maitre
d'ceuvre dans le délai de quinze (15) jours, il est réputé accepté.

L'entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et de leurs conséquences
qui proviendraient de son fait.

1.2.11.G.2 Ecoulement des eaux
L'écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants devra étre maintenu en permanence.

1.2.11.G.3 Rencontre des cables, canalisations et autres ouvrages souterrains

1.2.11.G4

1.2.11.G.4.1Cébles de télécommunications
Avant toute ouverture de chantier sur le domaine public, le permissionnaire ou son
entrepreneur devra envoyer un préavis de travaux huit jours au moins, a l'avance.

Le préavis indiquera avec précision la nature et le lieu des travaux, un croquis sera fourni le
cas échéant.

Si des cébles a grande ou moyenne distance sont intéressés par les travaux prévus, un
agent du service des télécommunications sera délégué sur les lieux. Aucun terrassement au
voisinage des installations souterraines de télécommunications ne sera commencé sans son accord.

1.2.11.G.4.2Céables électriques
Pour I'exécution des travaux a proximité d'installation électrique, I'entrepreneur devra se conformer
aux prescriptions de I'arrété préfectoral sur les mesures de protection des ouvrages électriques.

1.2.11.G.4.3Eau potable
L'entrepreneur prendra contact avec le gestionnaire du service des eaux de la collectivité.

1.2.11.HExécution des fouilles

1.2.11.H.1 Fouilles
Les fouilles seront exécutées conformément a l'article 5.3. du fascicule n. 70 du C.C.T.G. La longueur
maximale d'ouverture de tranchée sera de 135 m.

Les tranchées seront ouvertes avec parois verticales dans la mesure du possible.

1.2.11.H.2 Travaux a la main
En cas d'exécution a la main, une autorisation préalable devra étre demandée au maitre d'ceuvre.

1.2.11.H.3 Etaiements et blindages
L'entrepreneur est responsable de la sécurité du travail. Il procédera donc, chaque fois que
les conditions d'exécution des fouilles, la nature des terrains ou la proximité de la circulation I'exigera,
aux étaiements ou blindages nécessaires suivant les prescriptions du titre 1V, article 66 du décret n.
65-48 du 8 janvier 1965 portant reglement d'administration publique pour I'exécution des dispositions
du livre Il du Code du Travall, titre Il : Hygiéne et Sécurité des Travailleurs.

1.2.11.H.4 Blindage ordinaire & panneaux

CCTP —Lotn°11-VRD Page 14/33



Construction de la Halle couverte
a 33380 MIOS 11 Octobre 2013

Les prix de fourniture et pose de canalisations comprennent la fourniture et la mise en place
de panneaux de protections métalliques non solidaires verticalement et horizontalement. Les
intervalles entre deux panneaux successifs ne pourront étre supérieurs a trente (30) centimeétres.

1.2.11.H.5 Blindage continu & panneaux
Si les conditions techniques l'exigent, il pourra étre utilisé des panneaux de protection
métalliques rendus solidaires horizontalement et verticalement par un systéme de verrouillage.

1.2.11.H.6 Blindage par palplanches métalliques
Le blindage par palplanches métalliques est la protection réalisée avec des palplanches métalliques

agrafées, mises en place avant terrassement.

1.2.11.H.7 Drainage et consolidation du fond de fouille
S'il y a lieu de consolider des terrains aquiféres instables a I'emplacement des conduites et ouvrages a
exécuter, l'entrepreneur se conformera aux instructions du maitre d'ceuvre et de l'article 5.2 du
fascicule 70 du C.C.T.G.

1.2.11.H.8 Epuisements
Les épuisements, quelle que soit leur importance, font partie des prestations de I'entreprise.

Dans le cas de rabattement de nappe, les travaux seront exécutés conformément a l'article 5.2.2 du
fascicule 70 du C.C.T.G.

1.2.11.1 Pose de tuyaux

1.2.11.1.1  Canalisations a écoulement gravitaire
Les tuyaux seront posés et les joints exécutés conformément a l'article 5.4 du fascicule n. 70 du
C.C.T.G. Les joints en élastomére seront mis en place selon les prescriptions du fabricant.

1.2.11.1.2 Béton pour ouvrages annexes
La fabrication et la mise en ceuvre du béton seront celles indiquées a I'article 65 du fascicule n. 71 du
C.CT.G.

L'emploi de la barbotine de ciment sur les surfaces de reprise est autorisé.
La vibration sera imposée pour les parties coulées sur place des ouvrages annexes.

L'incorporation d'adjuvants agréés par les services de I'Equipement est autorisée.

1.2.11.1.3 Enduits
Les chapes et enduits seront exécutés conformément a l'article 5.5.4 du fascicule n. 70 du C.C.T.G.

Les enduits seront exécutés en 2 couches de 1 cm d'épaisseur chacune au mortier dosé a 500 kg.

1.2.11.JRegards de visite
Les regards de visite seront conformes aux prescriptions de l'article 5.5.2 du fascicule n. 70
du C.C.T.G. avec les précisions suivantes :

1.2.11.J.1 Cunette
La cunette sera de hauteur €gale au diamétre de la canalisation.
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1.2.11.J.2 Branchements
Le niveau de la génératrice inférieure des tuyaux de branchements sera @ 0.20 m minimum au-dessus
de celui de la canalisation principale. S'il se trouve a 0.50 m au-dessus de l'intrados de la canalisation
principale, il sera posé un dispositif de chute pourvu d'une ouverture permettant le tringlage.

1.2.11.J.3 Cheminée
La cheminée sera circulaire d'un diamétre de 1 m pour les regards visitables et pouvant étre de 0.80 m
pour les regards non visitables.

1.2.11.J.4 Dispositifs de fermeture des ouvrages d’assainissement
Les regards de visite seront fermés par des tampons circulaires @ 600mm amovible en fonte ductile
comprenant un cadre a sceller, le tout répondant a la norme européenne EN 124 et a la marque NF.

Les grilles de regard seront plates ou concaves selon leur usage et ne devront pas présenter de fentes
supérieures a 2 cm.

L'entreprise devra toujours s'assurer que les tampons ou grille qu'il envisage de mettre en
ceuvre, correspondent bien a la classe de résistance voulue en fonction de leur emplacement.

1.2.11.J.5 Manchons
Le raccordement des tuyaux au regard se fera par l'intermédiaire d'un manchon de scellement dans la
paroi du regard et d'un manchon de raccordement a 0.50 m du regard, ce dispositif
permettant d'absorber les tassements différentiels entre regard et tuyau.

1.2.11.J.6 Echelons de descente
L'accés des regards visitables sera assuré par des échelons de descente en acier galvanisé
d'un modele agréé par le maitre d'ceuvre espacés tous les 30 centimétres (conformément . I'annexe 1
du fascicule 70 du C.C.T.G.).

1.2.11.KBranchements

1.2.11.K.1 Dispositifs de raccordement
Les dispositifs de raccordement des branchements particuliers sur les collecteurs seront
conformes aux prescriptions de l'article 5.7.2.1 du fascicule 70 du C.C.T.G.

1.2.11.K.2 Assise et enrobage des canalisations
Lorsque la canalisation est posée en terrain sableux, ses assises et enrobage, définis a I'article 5.8.1
du fascicule n. 70 du C.C.T.G. seront constitués par le matériau extrait des fouilles,
éventuellement aprés tri et purge.

Hors ces terrains, I'assise et I'enrobage seront constitués de grave non traitée de carriére, I'exécution
étant conforme aux indications de I'article 5.8.1 du fascicule 70 du C.C.T.G.

1.2.11.K.3 Remblaiement des tranchées
Les remblais des tranchées seront effectués suivant les prescriptions de l'article 5.8.2 du fascicule n.
70 du C.C.T.G.

Le compactage des couches successives ne pourra étre inférieur a 95 % du Proctor Normal
du matériau utilisé. Sous les chaussées et sous les ftrottoirs et accotements revétus, ainsi que
sous les ftrottoirs et accotements non revétus, si le bord de la tranchée est a moins de 1 m de la
chaussée, le remblai sera arrété a 50 cm en dessous du niveau de la chaussée, du trottoir ou de
l'accotement ; cette épaisseur de 50 cm sera reconstituée conformément a l'article 3.3.15.
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Sous les trottoirs et accotements non revétus, et si le bord de la tranchée est a 1 m ou plus de 1 m de
la chaussée, le remblai pourra étre arrété a 10 cm du niveau de la surface de ceux-ci, si les matériaux
utilisés pour le remblaiement sont de bonne qualité.

Les déblais non utilisables en remblais et excédents de déblais seront évacués dans un lieu
de décharge fixé par le maitre d'ceuvre et situé a 3 km maximum du chantier.

Si les matériaux de déblais étaient, aprés accord du maitre d'ceuvre, déclarés inutilisables, le
remblaiement des tranchées serait effectué avec un matériau de substitution.

Lorsque la hauteur du remblai au-dessus de la génératrice sera jugée insuffisante (inférieure. 0,70m),
un béton d'enrobage devra étre coulé.

1.2.12 RECEPTION

1.3

1.31

Les conditions de réception seront les suivantes :
-remise au maitre d'ceuvre du dossier de récolement prévu a l'article du présent C.C.T.P.
- conformité des installations au projet, sauf modifications diment acceptées

- résultats acceptables des essais des conduites effectuées comme prévu a l'article 6.1 du fascicule
70 du C.C.T.G.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

TRAVAUX PREALABLES

Les travaux a exécuter sont indiqués sur les plans. lls comprennent :
- La démolition des voies de chantier,

- Le décapage de la terre végétale sur toute sa hauteur avec un minimum de 0,20m d'épaisseur avec
stockage sur place des terres réutilisables,

- Le décaissement pour fondation des chaussées et sous batiment,
- Les terrassements en remblais d'apport pour mise a niveau des fonds de forme de voirie,
- La Remise en ceuvre de terre végétale en fin de chantier avec évacuation des excédents,

- Le réglage et la mise en forme des fonds de fouille pour chaussées.

1.3.1.A Décapage et évacuation

La terre végétale sera décapée sur 'emprise des voiries et sera stockée sur place sur avis du
lot Espaces verts aux emplacements définis par le Maitre d’ceuvre, elle sera régalée si accord
du lot Espace verts en fin de chantier sur les espaces verts.

Localisation: Au droit des ouvrages du présent lot et sous béatiment

1.3.1.B Déblais - remblais

Terrassement en déblai et en remblais pour mise a la cote des fonds de forme voies aux cotes
projet et fond de forme sous batiment (réservation d’environ 60 cm donnée par le lot Gros
Oeuvre. Les déblais seront régalés aux emplacements indiqués par le Maitre d'ceuvre et : ou
évacués a la décharge y compris tous frais inhérents..

Les travaux de terrassement seront conduits en respectant les régles indiquées aux articles ci-
dessous et devront satisfaire aux exigences du fascicule 2 du CCTG.

Les tolérances d’exécution des profils : profil de forme : + ou - 3 cm talus avec Drevétement de terre végétale : + ou - 5 cm
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Localisation: Au droit des ouvrages du présent lot et sous bétiment

1.3.2 TRANCHEES TERRASSEMENTS

Exécution de toutes les tranchées requises pour la réalisation des réseaux décrits ci aprés
localisés suivant plans. Les tranchées seront exécutées a la pelle mécanique, et comprendront
toutes les sujétions de terrassements, fouilles, confortements, blindage, évacuation des déblais,
purges, remblais, apports de matériaux, grillages avertisseurs et calages de pentes requis, en
terrain de toutes natures. Dans son étude d’exécution, L’entreprise rassemblera autant que
possible les réseaux dans des tranchées multi fluides réglementaires afin de simplifier les
tracés

De méme, la prestation comprendra tous les terrassements nécessaires a la mise en ceuvre
des divers regards et chambres enterrés, compris toutes sujétions d’exécution.

Elles répondront notamment aux prescriptions suivantes :

Pour les réseaux d’assainissement

Les terrassements en tranchées seront réalisés conformément a l'article 36, 37 et 38 du
fascicule 70 du CCTG. Les déblais non réutilisables seront évacués. Les remblais auront des
caractéristiques permettant de les compacter a 95 % de I'OPM, ils seront mis en place
conformément a I'article 59 du fascicule 70.

Les tranchées seront exécutées sur une profondeur variable et une largeur de 0.60 m. Un lit de
pose sera mis en place en fond de tranchée de 0.10 m d’épaisseur. Elles seront remblayées en
matériaux sains jusqu’a -0,45 m du sol fini, compactage moyen.

1.3.3 RESEAU D’ASSAINISSEMENT EU/EV, EP

Tous les travaux seront conduits conformément au cahier des charges des gestionnaires de réseaux,
et les ouvrages seront conformes au cahier d’ouvrages types de la LYONNAISE DES EAUX.

Les tuyaux et raccords devront satisfaire aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG y compris en ce
qui concerne les essais.

lls seront conformes a la norme NFP 16.304 et NFP 16.341 et a la marque NF/SP.

Limite des prestations

Les travaux comprendront notamment en fourniture et pose les prestations suivantes :

Fourniture et pose de toutes les canalisations, regards, de qualités et de dimensionnements suivant
études de l'entreprise, conformément aux exigences réglementaires et aux cahiers des charges
spécifiques des concessionnaires, gestionnaires et exploitants des réseaux concernés, compris toutes
sujétions de mise en ceuvre pour un bon fonctionnement.

Eaux usées :

- raccordement sur le regard de branchement
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- tous les regards de visite
- toutes les canalisations du réseau sur la parcelle

- le raccordement des canalisations aux attentes du magon

Eaux pluviales :
- tous les regards de branchements en pieds de descentes EP en attente
- tous les regards de visite

- toutes les canalisations du réseau EP entre regards de branchement non compris passant
éventuellement sous batiment.

- ouvrage de régulation avec surverse(conforme au exigences de la Lyonnaise des eaux) avant rejet
au collecteur

- tous les regards avaloirs a grille et:ou regards grille
- canalisations pour débit de fuite raccordés au réseau y c raccordement sur celui-ci,

- tous les drains du réseau EP

1.3.3.A Réseau d’eaux usées

Canalisations :

Tranchées, lit de pose en sable, sable d’enrobage et tuyau PVC série renforcée CR8 suivant charge
et spécifications du fournisseur, diamétre 125 pour les branchements et 160 pour la canalisation.

Localisation :Suivant plan VRD

Raccordement sur le regard de branchement :

Raccordement sur le egard de branchement type PVC D 315 existant

Localisation :Suivant plan VRD

Regards de visite :

Diameétre 1000 béton préfabriqués avec cunettes directionnelles

Localisation :Suivant plan VRD

1.3.3.B Eaux pluviales

Canalisations : EN BASE

- canalisation du réseau d’évacuation des EP entre pieds de chutes et jusqu’a I'exutoire existant en
bas du terrain, y compris raccordement du caniveau grille en fagade du batiment coté parvis,

- canalisation PVC CR8 O 160

Localisation :Suivant plan VRD

Canalisations : EN VARIANTE

- canalisation du réseau d’évacuation des EP entre pieds de chutes et jusque dans la chaussée
réservoir

CCTP —Lotn°11-VRD Page 19/33



Construction de la Halle couverte
a 33380 MIOS 11 Octobre 2013

- Ouvrage de régulation suivant prescription de la Lyonnaise des Eaux
- canalisation PVC CR8 O 160 pour débit de fuite
- drain type autoroutier ou CR8 dans tranchée drainante dans chaussée réservoir suivant plan.

- compris drains d’injection des EP dans la chaussée réservoir ( depuis canalisation EP)
Localisation :Suivant plan VRD

Regards de pied de chute

- regards de pied de chute 30x30 en béton avec tampon béton et découpe, pour passage de la
descente de gouttiere, préfabriqués ou coulés sur place

Localisation :Suivant plan VRD

Regards a grille 50x50 (SANS OBJET)

- regard a grille avaloir 50x50 avec raccordement siphoide préfabriqués ou coulées sur place,

Localisation :Suivant plan VRD

Caniveaux a grille

- caniveaux type Acodrain ou similaire avec grille en acier galvanisé a chaud,

Localisation :Suivant plan VRD sur le parvis sur toute la longueur de la fagace du batiment

Raccordement EP sur réseau public en attente

- raccordement du tuyau en PVC O 160 sur attente de la collectivité,

Localisation :Suivant plan VRD

1.3.4 VOIRIE
Tous les matériaux, leurs caractéristiques, provenance et mise en ceuvre devront étre conformes au

Cahier des Clauses Techniques Générales applicables au marché des Travaux Publics de I'Etat.

De plus, les travaux de I'entreprise respectent en tout point les prévconisations du rapport de sol de
INGESOL daté du 12 Septembre 2013.

1.3.4.A Limites de prestations

Les travaux comprennent la réalisation des chaussées sous la halle, les accés et le parvis, y compris
raccordements sur voirie publique.

1.3.4.B Déblais - remblais
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Terrassement en déblais pour décaissement des chaussées sous la halle, les acces et le parvis, et
sous batiment a construire.

Les terrassements seront réalisés jusqu’a la cote du fond de forme en tenant compte de I'épaisseur
de constitution pour ouvrages de voirie et de batiment.

Les déblais seront chargés et évacués s’ils ne sont pas réutilisables. lls pourront étre régalés aux
endroits indiqués par le Maitre d'ceuvre.

Les remblais d’apport pour mise a la cote du fond de forme si nbecessaire (y ¢ pour purges des points
particuliers si nécessaires) seront mis en oeuvre par couches de 0,20 M maximum, et compactées
suivant rapport étude de sols.

Localisation: Ensemble d des chaussées sous la halle, les acces et le parvis, ainsi que la plateforme
du batiment a construire

1.3.4.C Fond de forme

Le fond de forme sera soigneusement expurgé de tout élément étranger (pierres, racines, ...) puis
compacté avec un atelier de compactage similaire a celui des remblais.

La densité séche devra atteindre I'équivalent de 95 % de la densité séche de I'Optimum Proctor
Normal.

Il sera humidifié avant compactage si nécessaire.
Il présentera une pente conforme aux plans de nivellement.

Localisation: Ensemble des chaussées sous la halle, les acces et le parvis, ainsi que pour la
plateforme du batiment a construire

1.3.4.D Structure
1.3.4.D.1 Chaussée réservoir : (EN BASE)
- Ecran géotextile non tissé type bidim en fond + remontées
- 1 couche calcaire dur 0/31,5, ép.0, 40 m aprés compactage, indice MDE<20,

-des essais a la plaque seront dls par I'entreprise avec 1 essai tous les 200 m2 de voirie et 3
au minimum. Les résultats respecteront a minima les préconisations de I'étude de sols.

- 1 couche d’enrobé dense noir, ép. 0,05 m (120Kg/m2) , pentes suivant plans,

Localisation : sur toute I'emprise la partie couverte de la halle jusqu’au pied des marches et hors la
rampe d’accés

Chaussée réservoir : (EN VARIANTE)
- Ecran géotextile non tissé type bidim en fond + remontées

- Drain autoroutier g 200 mm en fond de forme dans saignée ad’hoc
- 1 couche calcaire dur 40/70, ép.0, 30 m aprés compactage, indice MDE<20, 30 % de vide
-1 couche de calcaire dur 20/40, ép.0, 10m aprés compactage, indice MDE < 25,

-des essais a la plaque seront dls par I'entreprise avec 1 essai tous les 200 m2 de voirie et 2
au minimum. Les résultats respecteront a minima les préconisations de I'étude de sols.

- 1 couche d’enrobé dense noir, ép. 0,05 m (120Kg/m2), pentes suivant plan

Localisation : suivant plans Architecte, sur toute I'emprise la partie couverte de la halle jusqu’au pied
des marches et hors la rampe d’acces

1.3.4.D.2 Acceés a la halle couverte:
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- Ecran géotextile non tissé type bidim en fond + remontées
- 1 couche calcaire dur 0/31,5, ép.0, 20 m aprés compactage, indice MDE<25,

- béton désactivé sur 15 cm (au choix de I’Architecte) y compris coffrage et joints de
fractionnement, pente en long < 4%, pente en travers < 2%

Localisation : sur toute I'emprise du cheminement piéton depuis la rue de la Plage jusque sous la halle
en enrobés

1.3.4.D.3 Accés a I'Office du Tourisme :
- Ecran géotextile non tissé type bidim en fond + remontées

- 1 couche calcaire dur 0/31,5, ép.0, 20 m aprés compactage, indice MDE<25,

- bandes de béton désactivé et de béton balayé, sur 15 cm (au choix de I’Architecte) y compris
coffrage et joints de fractionnement en délimitation, y compris bandes non revétues pour fagon de
jardiniéres

Localisation : suivant plans Architecte pour parvis devant l'office du tourisme

1.3.4.E Bordures

Des bordures P1 (inversées) seront posées conformément au plan voirie .

Les bordures publiques existantes épaufrées seront réparées et:ou changées.

Elles seront posées sur fondation en béton (CPJ B20) d'une épaisseur minimale de 0.15 m avec
contre butée sur les faces arriere. Les joints de pose auront une épaisseur de 1 cm maximum et
seront lissés au fer. Aprés la confection du joint les bordures seront nettoyées.

Tolérance pour les cotes et les alignements 2 mm.
Les prescriptions du fascicule 31 du décret 83.905 du 7 octobre 1983 sont a observer.

Localisation : suivant plan de I'’Architecte en pdélimitation de la chaussée en enrobés denses avec les
espaces verts

1.3.4.F Réfection du trottoir public

Remise a l'identique du trottoir public au droit du chantier aprés réalisation des travaux de construction

Localisation : trottoir public au droit du projet

1.3.5 OUVRAGES DIVERS

1.3.5.A Bandes podotactiles — SANS OBJET
£ . band I i

Localisation——sui
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1.3.5.B Bandes de guidage
Fourniture et pose de bandes de guidage depuis les places de stationnement handicapés jusqu’a I'affice
du tourisme

Localisation : suivcant plas Architecte, sur le parvis devant la halle couverte

1.3.5.C régalage de la terre végétale
Régalage de la terre végétale sur les espaces verts, et évacuation des éventuels exédents

Localisation : suivant plan de I’Architecte sur les espaces verts

1.3.5.D épreuves des canalisations et ouvrages

1.3.5.D.1 canalisations gravitaires

Les tests d'étanchéité ainsi qu'une inspection télévisuelle des canalisations seront réalisés
par une entreprise spécialisée a la charge de I'entreprise du présent lot.

La réalisation des essais d'étanchéité et du passage caméra constituera un préalable
indispensable a la réception des travaux.

L'organisme spécialisé interviendra apres remblaiement des fouilles mais avant la réalisation
de tout revétement de surface et nettoyage préalable des collecteurs par I'entreprise.

En application de l'article 6-1-3 du fascicule 70 du Cahier des Clauses Techniques
Générales, les épreuves des canalisations, branchements et ouvrages annexes, seront
effectuées a I'eau ou a l'air ; elles seront conformes aux prescriptions de la norme NF EN
1610, relative a la mise en oeuvre et essai des branchements et collecteurs
d'assainissement.

Si tous les contrdles sont satisfaisants, aucun obstacle ne s'opposera a la réception des
ouvrages.

En revanche, en cas de test non conforme, le maitre d'ceuvre demandera a l'entreprise
titulaire du (des) présent(s) marché(s) d'effectuer les travaux de réparation ou de
remplacement.

Aprés la suppression des défaillances, I'organisme spécialisé effectuera a nouveau les deux
tests sur l'ouvrage ayant fait I'objet d'une reprise. Si tous les résultats sont satisfaisants,
la réception pourra étre prononcée. Dans le cas contraire, il sera a nouveau procédé
comme ci-dessus jusqu'a obtention de résultats conformes.

En aucun cas les démarches de contréle - ou d'autocontréle - menées par l'entreprise au
cours de l'avancement des travaux ne devront se substituer au contrdle extérieur pratiqué
dans le cadre de la réception.

L'entreprise du présent lot pourra si elle le souhaite faire procéder a d'autre contrdle qui
lui semblerait nécessaire durant les travaux et avant l'intervention de toute autre entreprise.

Localisation: Pour I'ensemble

1.3.5.D.2 Inspection télévisée du réseau

Inspection télévisée du réseau : avant les essais d'étanchéité, il sera procédé suivant les
prescriptions et en présence du maitre d'ceuvre, a une inspection télévisée de I'ensemble du
réseau collecteur selon les modalités fixées au bordereau des prix.

Deux cas sont a considérer :
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- le contrble télévisé est satisfaisant : alors rien ne s'oppose a I'exécution des épreuves
décrites ci-apres ;

- des anomalies sont mises en évidence : il appartiendra a I'entreprise d'y remédier avant
d'effectuer les épreuves décrites ci-aprés. En outre, le maitre d'ceuvre pourra exiger la
réalisation des essais a I'eau sur la totalité du réseau, et ce, a la charge de I'entrepreneur.

Localisation: Pour I'ensemble

1.3.5.D.3 Epreuve d'étanchéité a I'eau

En application de l'article 6-1-3 du fascicule 70 du Cahier des Clauses Techniques
Générales, les épreuves des canalisations, branchements et ouvrages annexes, seront
effectuées a l'eau ou a l'air ; elles seront conformes aux prescriptions de la norme NF
EN 1610, relative a la mise en ceuvre et essai des branchements et collecteurs
d'assainissement.

Si tous les contrdles sont satisfaisants, aucun obstacle ne s'opposera a la réception des
ouvrages.

En revanche, en cas de test non conforme, le maitre d'ceuvre demandera é l'entreprise
titulaire du (des) présent(s) marché(s) d'effectuer les travaux de réparation ou de
remplacement.

Aprés la suppression des défaillances, I'organisme spécialisé effectuera a nouveau les deux
tests sur l'ouvrage ayant fait I'objet d'une reprise. Si tous les résultats sont satisfaisants,
la réception pourra étre prononcée. Dans le cas contraire, il sera a nouveau procédé
comme ci-dessus jusqu'a obtention de résultats conformes.

En aucun cas les démarches de contréle - ou d'autocontréle - menées par I'entreprise au
cours de l'avancement des travaux ne devront se substituer au contréle extérieur pratiqué
dans le cadre de la réception.

L'entreprise du présent lot pourra si elle le souhaite faire procéder a d'autre contrdle qui
lui semblerait nécessaire durant les travaux et avant l'intervention de toute autre entreprise.

Localisation: Pour I'ensemble

1.3.5.E Dossiers de récolement
Les dossiers de récolement seront établis par I'entrepreneur conformément a l'article 6.2.1 du
fascicule n. 70 du C.C.T.G.

lls seront établis en utilisant les symboles de I'annexe E du fascicule n. 70 du C.C.T.G.

Le nombre d'exemplaires de dossiers de récolement est fixé a trois (3), dont un exemplaire fourni sur
support facilement reproductible.

Localisation: Pour I'ensemble

2 -RESEAUX DIVERS

2.1 DISPOSITIONS GENERALES
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211

21.2

21.6

Consistance des travaux
Le présent lot concerne la réalisation des équipements de réseaux de la halle couverte

Etat des lieux
L’entrepreneur est tenu avant la remise de son offre de visiter les lieux et de faire toutes investigations
nécessaires pour établir son prix. Un état des lieux des voiries existantes sera effectué avant le
démarrage des travaux.

Pendant toute la durée du chantier la voie publique sera tenue dans un parfait état, en fin de travaux
les abords seront remis en état.

Toutes les précautions seront prises concernant la sécurité sur la voie publique ainsi que les
propriétés voisines, conformément a la législation en vigueur.

Reconnaissance des lieux
L’'entrepreneur est réputé s’étre rendu sur I'emplacement des travaux pour reconnaissance et
contraintes de sites et d’environnement, pouvant avoir des répercussions sur le déroulement des
travaux et la planification de chantier.

Sujétions diverses
L’entrepreneur est réputé inclure dans son prix :

- démarches de toutes natures auprés des administrations
- obtention avant exécution des réservations tous corps d’état
- protection des ouvrages réalisés

Ces sujétions, non limitatives, précisent ou complétent celles imposées dans les autres documents du
marché.

Obligations des entrepreneurs / plans d’exécution / plans de recollement
Il est rappelé aux entrepreneurs toutes les obligations qui leur incombent a partir de I'acceptation de
sa proposition par le Maitre d’Ouvrage.

Avant exécution des travaux I'entrepreneur devra vérifier que les plans en sa possession sont bien les
derniers émis, il se rapprochera pour cela du Maitre d’Ouvrage, de I'entreprise de Gros CEuvre, de
I'architecte et du maitre d’ceuvre d’exécution.

Plans d’exécution

Avant démarrage des travaux I'entrepreneur établira les plans et détails d’exécution des ouvrages.
Les projets d’exécution des réseaux divers alors établis devront avoir regu I'approbation des services
gestionnaires et concessionnaires, si cette approbation n'a pas pu étre obtenue préalablement par le
maitre d’ceuvre d’exécution.

Plans de récolement

L’entrepreneur devra, le jour de la réception, fournir un dossier de récolement comprenant les plans
de détails de tous les réseaux, un repérage des ouvrages visibles et cachés, section et longueur des
canalisations des cables et fourreaux ainsi que les fiches techniques des matériaux et les résultats
des essais.

Essais et Contrdle des matériaux et produits
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Tous les essais seront effectués par un laboratoire agréé par le Maitre d’Ouvrage.

Si les résultats obtenus ne sont pas conformes aux valeurs prescrites dans le CCTP, de nouveaux
essais seront entrepris sur les matériaux différents que devra présenter I'entreprise et ce jusqu’au
moment ou les résultats obtenus seront conformes aux prescriptions du marché.

Les essais seront a la charge de I'entrepreneur signataire du marché. Parallélement I'entreprise devra
a sa charge, effectuer obligatoirement un autocontrdle in situ de la qualité et de la mise en ceuvre de
'ensemble des matériaux. Les résultats de cet autocontr6le devront obligatoirement étre
communiqués au maitre d’Ouvrage.

Les contréles porteront :
a) pour le réseau d’eau :
- essai de pression

- potabilité

b) pour le réseau d’éclairage extérieur :

- sans objet.
c) pour le réseau téléphone et la fibre optique :
- aiguillage en présence d’'un représentant de ORANGE,

-le cablage téléphone (cuivre) jusque dans la chambre en limite de propriété,

d) pour le réseau basse tension :

- contréle par ERDF.

2.2 SPECIFICATION TECHNIQUES GENERALES

Les provenances, qualités, caractéristiques, les types, dimensions et poids, les modalités d’essais, de
contrble, de réception et de marquage des matériaux et des produits fabriqués doivent étre conformes
aux normes frangaises homologuées et réglementairement en vigueur au moment de la signature des
marchés.

Les travaux devront étre exécutés conformément aux indications des documents mentionnés au
C.CAP..

lls devront satisfaire également aux prescriptions du cahier des charges des gestionnaires de réseaux
(Lyonnaise des eaux pour I'assainissement, de ORANGE pour le téléphone, de EDF pour le réseau

basse tension), de-GRBF-pourleréseau—gaz et du C.C.T.G. applicables aux marchés de travaux

publics.
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2.21

222

223

Ces fascicules bien que non joints au présent CCTP sont réputés connus des Entreprises.

PRESCRIPTIONS GENERALES

Les travaux étant réglés au forfait, I'entrepreneur s'engage a exécuter tous les travaux et fournitures,
principaux ou accessoires, méme non détaillés ci-aprés, pouvant étre considérés comme
indispensables a la réalisation compléte du projet, aux régles de l'art et a la parfaite utilisation des
ouvrages suivant leur destination.

Il appartiendra donc a chaque entrepreneur de vérifier le présent descriptif en ce qui concerne les
prescriptions demandées. Aprées cette vérification, il devra, le cas échéant, produire ses observations
par écrit au Maitre d'CEuvre d’exécution.

L'entrepreneur devra prévoir tous les matériels nécessaires, et il devra tenir compte lors de sa
proposition de prix, de toutes les conditions particulieres éventuellement rencontrées.
L'entrepreneur devra metire en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour
respecter le délai d'exécution.

Le présent descriptif ne vise pas a imposer systématiquement les ouvrages décrits.

L'entrepreneur a donc la possibilité de présenter en variante toutes suggestions, produits ou
toutes solutions susceptibles d'apporter un perfectionnement ou une économie sous réserve
d'employer des matériaux de premiére qualité, mis en ceuvre avec tout le soin désirable pour obtenir
un travail sain et de bon aspect et de respecter les données du présent dossier.

Quelle que soit la solution adoptée en définitive par le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage, les
travaux devront étre réalisés en conformité avec les prescriptions des normes et les réglements en
vigueur au moment de l'exécution et suivant les exigences du présent dossier. L'entrepreneur devra
répondre obligatoirement au descriptif de base. Les variantes proposées devront étre décrites avec
précision.

ENTRETIEN DE GARANTIE — MAINTIEN EN ETAT DES VOIES ET RESEAUX DIVERS

L'entrepreneur sera responsable jusqu'a I'expiration du délai de garantie du maintien en bon état du
service des voies, réseaux, clotures et installations de toutes natures publiques ou privées. Il devra de
ce fait faire procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires.

Il devra méme permettre le passage de la circulation générale et de I'exécution des services publics.

Il devra dans tous les cas prévenir les propriétaires, fermiers ou concessionnaires intéressés et
signaler suffisamment t6t au maitre d'ceuvre les permissions, arréts ou dérogations qu'il y aurait lieu
de solliciter des pouvoirs publics.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s'étre rendu compte de leur situation exacte, de
l'importance et de la nature des travaux a effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant
résulter de leur exécution.

De méme, il est censé, en remettant son offre, avoir apprécié les conditions d'accés au chantier,
les contraintes relatives a la topographie, a la nature du sol et du sous-sol et & I'écoulement des eaux tant
superficielles que souterraines.

224

RESPONSABILITE
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L'entreprise demeure responsable des dégradations causées tant sur les propriétés voisines que sur
la voie publique.

Il reste bien entendu que I'entreprise sera responsable civilement de tous les accidents matériels
ou corporels du fait de ses travaux.

225

2.2.6

227

2.2.8

LIAISON AVEC LES ENTREPRENEURS TITULAIRES DES AUTRES LOTS

Les entrepreneurs titulaires des différents lots devront se mettre en rapport afin de régler entre eux,
les problemes de pose de fourreaux et de réseaux afin de respecter les distances réglementaires, les
réalisations des merlons/Talus, des murs de clbtures...etc.

Plusieurs entrepreneurs étant susceptibles de travailler en méme temps, ils ne pourront ni
prétendre a une quelconque indemnité pour la géne apportée par d'autres a I'exécution de leur propre
lot, ni prétendre a I'annulation d'éventuelles pénalités de retard qu'ils pourraient encourir.

MESURES DE SECURITE

En tout état de cause, les entrepreneurs devront se référer au Plan général de Coordination en
matiére de Sécurié et de Protection de la Santé joint au DCE.

Les entrepreneurs des différents lots devront, sans pouvoir prétendre a indemnité, prendre
toutes les mesures nécessaires pendant I'ouverture des tranchées et des fouilles diverses.

lls resteront seuls responsables de tous les dommages que pourrait provoquer l'insuffisance de ces
mesures.

Les tranchées coupant les voies publiques ne pourront en aucune fagon interdire la circulation dans
ces voies, sauf aprés approbation des services publics compétents.

L'entrepreneur du lot des tranchées communes devra tous les blindages, étaiements et épuisements
destinés a assurer la bonne tenue et lI'asséchement des tranchées pendant toute la durée de leur
ouverture, et toutes dispositions de la norme NF P 98-331.

Les entrepreneurs seront tenus d'assurer une signalisation du chantier conforme  a l'instruction
ministérielle du 22 Octobre 1963 et de I'arrété du 24 Novembre 1967 relatif a la signalisation routiére.

L'entrepreneur devra organiser son chantier afin de respecter les heures d'ouvertures de
chantier qui lui seront notifiées, de ne pas dépasser les niveaux sonores fixés par la réeglementation
en vigueur (matériels aux normes), de ne pas apporter de trouble a la tranquillité du voisinage et de
garantir la sécurité des tiers.

RESEAUX EXISTANTS

L'entrepreneur devra s'assurer de la présence des réseaux existants et en vérifier I'implantation.

Si des réseaux sont découverts pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra en aviser, par
écrit, le Maitre d'ceuvre. Il sera procédé a leur relevée, I'exécution des travaux aux abords immédiats
étant suspendue si nécessaire.

L'entrepreneur prendra contact avec les services concessionnaires ou tout autre organisme pour voir
avec eux toutes les dispositions a prendre.

MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

2.2.8.1 Travaux de VRD
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2.2.8.1.1 Piquetage général et piquetage complémentaire

228111 Piquetage général
Le piquetage général des réseaux sera a réaliser par I'entrepreneur du présent lot.

22811.2 Piquetage complémentaire
Le piquetage complémentaire et le piquetage spécial des canalisations et cables souterrains
seront exécutés par l'entrepreneur contradictoirement avec le maitre d'ceuvre, avec la précision des
plans joints au marché.

2.2.8.1.1.3 Responsabilité
L'entrepreneur sera responsable du piquetage d'implantation, notamment aprés exécution des
terrassements. Il devra procéder a la remise en place éventuelle du piquetage et a l'implantation de tous
les éléments géométriques nécessaires a I'exécution des chaussées avec la précision requise. En cas de
destruction et quel que soit l'auteur, les bornes ou repéres seront rétablis par le géométre-expert
agréé par le maitre d'ceuvre et aux frais exclusifs de I'entrepreneur.

2.2.9 RECEPTION
Les conditions de réception seront les suivantes :

-remise au maitre d'ceuvre du dossier de récolement prévu a l'article du présent C.C.T.P.
- conformité des installations au projet, sauf modifications diment acceptées

- résultats acceptables des essais des conduites effectuées comme prévu a l'article 6.1 du fascicule
70 du C.C.T.G.

2.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.3.1 TRANCHEES TERRASSEMENTS

Exécution de toutes les tranchées requises pour la réalisation des réseaux décrits ci aprés
localisés suivant plans. Les tranchées seront exécutées a la pelle mécanique, et comprendront
toutes les sujétions de terrassements, fouilles, confortements, blindage, évacuation des déblais,
purges, remblais, apports de matériaux, grillages avertisseurs et calages de pentes requis, en
terrain de toutes natures. Dans son étude d’exécution, L’entreprise rassemblera autant que
possible les réseaux dans des tranchées multi fluides réglementaires afin de simplifier les
tracés

De méme, la prestation comprendra tous les terrassements nécessaires a la mise en ceuvre
des divers regards et chambres enterrés, compris toutes sujétions d’exécution.

Elles répondront notamment aux prescriptions suivantes :

Pour les réseaux basse tension

Les tranchées seront exécutées sur une profondeur de 0.90 m et une largeur de 0.40 m. Un lit
de pose sera mis en place en fond de tranchée de 0.10 m d’épaisseur. Les gaines seront
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recouvertes de 0.15 m de ce méme sable. Un grillage avertisseur, de couleur rouge sera posé a
0.30 m au-dessus des gaines.

Remblaiement de la tranchée en matériaux sains compactage fort.

Le réseau devra étre réalisé aprés approbation du projet et de ses plans par ERDF.

Pour les réseaux de téléphone et de fibre optique

Les tranchées seront exécutées a une profondeur de 0.90 m et une largeur de 0.40m. Un lit de
pose sera mis en place en fond de tranchée de 0.10 m d’épaisseur. Les gaines seront
recouvertes de 0.15 m de ce méme sable. Un grillage avertisseur, de couleur verte sera posé a
0.30 m au-dessus des gaines. Le réseau devra étre réalisé aprés approbation du plan par
ORANGE.

Pour le réseau d’eau potable

Les tranchées seront exécutées sur une profondeur de 0.90 m et une largeur de 0.40 m. Un lit
de pose sera mis en place en fond de tranchée de 0.10 m d’épaisseur. Les canalisations seront
recouvertes de 0.20 m de ce méme sable. Un grillage avertisseur, de couleur bleue sera posé a
0.30m au-dessus des canalisations.

2.3.2 RESEAU BTA, TELEPHONE & AEP

Tous

les travaux seront conduits conformément au cahier des charges des gestionnaires et

concessionnaires.

2.3.2.1 réseau électricité basse tension

Fourreau TPC @ 160

- Fourniture et pose d’'un fourreau TPC @ 160 rouge y compris tranchée, lit de pose en sable,
enrobage sable et grillage avertisseur rouge, entre le coffret ERDF en limite de propriété et le fourreau
de méme type du gros oeuvre en attente a 1 ml du nu de la fagade du batiment

Localisation :Suivant plan VRD pour la halle couverte

Céables de branchement

- Fourniture et pose de cable de branchement (& dimensionner par le présent lot avec aval de ERDF)
avec cable de téléreport, y compris raccordement sur coffret en limite de propriété depuis le coffret
ERDF en limite de propriété jusqu’au pied du TGBT

Localisation :Suivant plan VRD et plan RDC

Fourreau TPC @ 60

- Fourniture et pose d’'un fourreau TPC & 60 rouge y compris tranchée, lit de pose en sable, enrobage
sable et grillage avertisseur rouge, entre | le fourreau de méme type du gros oeuvre en attente a 1 ml
du nu de la fagade du batiment et les diverses attentes de méme type en pied des poteaux bétons de
la halle couverte
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Localisation :Suivant plan VRD pour la halle couverte pour permettre a I'électricien batiment de tirer ses
cables pour éclairage des poteaux de la halle et pour alimentation des six coffrets de prises étanches

2.3.2.2 réseau de téléphone et fibre optique

Fourreaux PVC 42/45

-Fourniture et pose de 5 fourreaux PVC rigide 42/45 y ¢ coudes a grand rayon, tranchée, lit de pose
en sable, sable d’enrobage et grillage avertisseur vert

Localisation :Depuis les attentes du magon a 1 ml du nu des fagades jusqu’a la chambre L1T de
tirage existante de Orange sous trottoir public

Aiguillage des fourreaux

-Fourniture mise en oeuvre de l'aiguillage des fourreaux suivant les directives de ORANGE depuis la
chambre sous domaine public jusqu’au pied du local TGBT

Localisation :Suivant plan description des fourreaux du présent lot, y compris reprise de l'aiguillage
desc fourreaux en attente du lot gros oeuvre.

2.3.2.3 Adduction d’Eau Potable

Regards

-Fourniture et pose compris toutes sujétions d’un regard agréé Lyonnaise des eaux pour recevoir 1
compteur AEP

Localisation :Suivant plan VRD pour alimentation de la halle couverte dans le local rangement

Canalisations PEHD @ 25/32

-Fourniture et pose de canalisation PEHD @ 25/32, y compris tranchée, lit de pose en sable, sable
d’enrobage et grillage avertisseur bleu compris toutes sujétions depuis le regard général de
comptage jusqu’a 1 ml du nu de la fagade au droit des fourreaux en attente du magon. La
canalisation sera tirée par le présent lot jusqu’a rentrer dans le local Rangement

Localisation :Suivant plan VRD

Canalisations PEHD @ 19/25

-Fourniture et pose de canalisation PEHD @ 19/25, y compris tranchée, lit de pose en sable, sable
d’enrobage et grillage avertisseur bleu compris toutes sujétions les fourreaux en attente du Gros
oeuvre a 1 ml du nu de la fagade jusqu'aux 6 bouches d’arrosage incongelables et pieds des
poteaux béton. Les deux canalisations seront tirées par le présent lot jusqu’a rentrer dans le local
Rangement

Localisation :Suivant plan VRD

Bouches d’arrosage incongelables

-Fourniture et pose de six bouches d’arrosage incongelables en pieds des poteaux béton sous la
halle couverte

Localisation :Suivant plan VRD
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3 — ESPACES VERTS

3.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

3.1.1 OBJET
Les prestations a la charge du présent lot concernent la réalisation de I'ensemble des ouvrages
d’espaces verts.

3.1.2 REGLES D’EXECUTION
Les ouvrages devront répondre aux exigences des textes réglementaires indiqués a I'article 1.7 du Lot
n°00 — Dispositions communes, et notamment :

-CCTG fascicule 35 « travaux d’espaces verts, d’aires de sports et de loisirs »

Cette liste n'a pas un caractére exhaustif, mais rappelle les principaux textes de référence. En aucun
cas l'entrepreneur ne saurait se soustraire a un texte applicable au prétexte qu'il n'est pas mentionné
ici.

3.1.3 ETAT DES LIEUX

3.1.3.1 Prise de possession du terrain
L’entrepreneur prendra possession du terrain, aprés régalage grossier de la terre végétale par
I'entreprise chargée du lot VRD.

3.2 CONDITIONS D’EXECUTION PARTICULIERES

3.22 ENGAZONNEMENT
- Réglage fin de la terre végétale régalée grossiérement par le lot VRD,

- Apport nécessaire le cas échéant de terre végétale
- Epierrage, scarification de sol,
- Exécution de formes de pente le cas échéant,

- Incorporation d’engrais et d’amendements selon la terre,
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- Semis de gazon rustique, (graines de premier choix appropriées a la nature de la
terre,

- Hersage et roulage au rouleau de 100Kg,
- Reprise des zones mal venues,

1 ere

tonte.

3.2.3 ARBRES ET ARBUSTES DE HAIE

- extraction mécanique et/ou manuelle des terres,
- réglage manuel des fonds de fouilles,

- remblaiement des sujets aprés plantation jusqu’au niveau du parvis extérieur par
apport de terre végétale et tous engrais nécessaires,

- évacuation des terres excédentaires aux décharges publiques

- la plantation des arbres et arbustes de haie s’accompagnera de la mise en place
de tuteurs bois et de colliers,

- des portions de drains seront enterrés en vue de l'arrosage en profondeur des
sujets.

3.3 DESCRIPTION DES ESPACES VERTS

3.3.2 ENGAZONNEMENT
- Aprés régalage fin de la terre végétale, apport éventuel en complément,
engazonnement de la parcelle y compris semis, roulage, engrais et 1° tonte

Localisation :  pour espaces libres en raccord autour du bétiment et au droit de
linstallation de chantier,(prévoir environ 1000m2 suivant plans
Architecte,

3.3.3 ARBUSTES

- Fourniture et plantation d’arbustes variés pour massifs y compris trou, terre
végétale, (avec garantie de reprise de 1 an): .....ooooiiiiiiiiiiiiiie e U

Localisation :  suivant plans Architecte dans platebandes ménagées dans le parvis
béton devant I'office du tourisme
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