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Chantier :       Le :     

Objet : Entreprise:

Articles selon Prix Dépenses
CCTP Unitaire H.T. H.T.

2 OUVRAGES GENERAUX ET PRELIMINAIRES

2.1 DEMARCHES ET ETUDES PRELIMINAIRES

2.1.1 Démarches administratives diverses
Démarches administratives (dont DICT) Fft
Constat d'Huissier Fft
Elaboration du PPSPS Fft

2.1.2 Etude d'exécution Béton
Etude de structure Fft
Etude géotechnique G2 & G3 Fft

2.1.3 Iimplantation et recollement Fft

2.2 INSTALLATION DE CHANTIER

2.2.1 Plan d'installation de chantier Fft

2.2.2 Panneau de chantier Fft

2.2.3 Clôture et dispositif d'accès au chantier Fft

2.2.4 Piste de chantier, plateforme base vie et zone de stockage Ens

2.2.5 Baraquements de chantier ens

2.2.6 Levage, stockage et approvisionnement
Aire de stockage ens

2.2.7 Réseaux provisoires de chantier
2.2.7.1 Alimentation en eau potable ens
2.2.7.2 Installation électrique ens
2.2.7.3 Installation téléphonique ens
2.2.7.4 Installation d'assainissement ens

2.3 COMPTE PRORATA

Gestion du compte prorata ens

Devis estimatif
& quantitatif

DESIGNATION
et descriptif sommaire

Unités Quantités

Ville de MIOS
"La HALLE"

Construction d'une halle couverte

Lot n° 01 - GROS ŒUVRE
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2.4 IMPLANTATION DES OUVRAGES

Implantation par un géomètre expert Fft

3 OUVRAGES

3.1 OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE

3.1.1 Semelles filantes
3.1.1.1 Terrassements en rigole m3
3.1.1.2 Semelles filantes m3

3.1.2 Semelles isolées
3.1.2.1 Terrassement en trou m3
3.1.2.2 Semelle isolée BA m3

3.1.3 Libages
Libages en parpaings à bancher m2
Raidisseur vertical ml

3.1.4 Remblai coffrant m3

3.1.5 Remblaiement des ouvrages enterrés m3

3.2 FOURREAUX ET CANALISATIONS SOUS DALLAGE

3.2.1 Réseau eau potable
Fourreau TPC de 110 ml
Fourreau TPC de 60

3.2.2 Réseau électricité basse tension
Fourreau TPC de 160 ml
Fourreaux TPC de 60 ml
Fourreaux TPC de 60 ml
Fourreaux TPC de 60 ml

3.2.3 Réseau téléphone et fibre optique
5 Fourreau PVC 42/45 ml

3.2.4 Réseau EU/EV 
Fourniture et pose de canalisations en PVC ml

3.2.4 Réseau EP
Fourniture et pose de canalisations en PVC ml

3.3 TRAITEMENT ANTI TERMITES

Traitement anti termites m2
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3.4 MISE A LA TERRE DU BATIMENT

Mise à la terre du bâtiment Fft

3.5 DALLAGE DU REZ DE CHAUSSEE

3.5.1 Forme m2

3.5.2 Film polyéthylène m2

3.5.3 Isolant thermique m2

3.5.4 Dallage sur terre plein m2

3.6 OUVRAGES EN ELEVATION

3.6.1 Relevés en BA de 18 cm m2

3.6.2 Murs latéraux au bâtiment m2

3.6.3 Poteaux BA m3

3.6.4 Enmarchements extérieurs U

3.7 OUVRAGES ET TRAVAUX ANNEXES

3.7.1 Seuils ml

3.8 ENDUITS ET PAREMENTS

3.8.1 Enduits m2

3.8.2 Enduit monocouche teinté dans la masse m2

MNTANT TOTAL HORS TAXES:………………………………. €

MONTANT DE LA TVA à 19,6% :………………………………. €

MONTANT TOTAL T.T.C.  :…………………. €


