Construction d’une halle couverte

a 33380 MIOS

Maitre d’Ouvrage

Ville de MIOS

Place du 11 Novembre

33380 MIOS

Architecte :

EURL Jean DUBROUS Architecture

17, Avenue Charles de Gaulle

33260 La TESTE de BUCH

C.C.T.P.

Lot n°00
DISPOSITIONS COMMUNES

Indice Date Modification
0 18 Septembre 2013 Edition initiale
1 11 Octobre 2013 Mise a jour
Phase Piece N° lot Indice Date
DCE CCTP 00 1 14/10/13




Construction de la Halle couverte

433380 MIOS 11 Octobre 2013
1- GENERALITES
1.1 - SITUATION ET DEFINITION DE L’OPERATION

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet la description de
'ensemble des travaux de création d’'une halle couverte ( sous RT 2012), a 33380 MIOS.

Le programme comprend :
- 1 halle couverte,
- I'Office du tourisme,

- Buvette

En matiére de sécurité incendie et conformément au Code de la Construction et de I'Habitat et, plus
particuliérement, a l'arrété du 31 janvier 1986, les batiments collectifs sont classés en 5°™° catégorie
(M pour la halle couverte, W pour I'office du tourisme et N pour la buvette).

Au regard de la réglementation Neige et Vent le programme s'’inscrit dans les régions suivantes, a
savoir :

- Vent: Région Il site exposé,

- Neige: Région 2,

La présente construction respecte la RT 2012.
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Construction de la Halle couverte
a 33380 MIOS

11 Octobre 2013

1.2 - INTERVENANTS

. Place du 11 Novembre
MAITRE Ville de MIOS 33380 MIOS
D’OUVRAGE Tél. 05-56-26-66-21 Fax. 05 56-21-41-69
E-mail :
ARCHITECTE 17, Avenue Charles de Gaulle
MAITRISE EURL Jean DUBROUS 33260 La TESTE de BUCH
D'CEUVRE Tél. 05 56-54-61-33 Fax. 05 56-54-61-36
ARCHITECTURE E-mail : jean@dubrous.com
277, Rue Forestiere
BUREAU DE 40600 BISCARROSSE
CONTROLE ANCO Tél. 0558 04 16 11 Fax. 05 58 82 03 81
E-mail ; contact@anco40.fr
BET Tél.055 Fax.055
Structure Bois E-mail ;
GEOMETRE
Tel: 05-5 Fax:05-5
E-mail ;
BET
GEOTECHNIQUE
Tél.055 Fax. 055
BET 97, Avenue Edmond Rostand
33700 MERIGNAC
VIVIEN
THERMIQUE Tél. 05-56-40-68-10 Port. 06-62-71-41-02
E-mail : t.garatain@be-vivien.fr
Coordonnateur
SPS

1.3 - NOMENCLATURE DES LOTS

N X ) N o e 0O S DISPOSITIONS COMMUNES
N X 1 N o e 0 L SR GROS CEUVRE
N X 1 N o e 0SSR CHARPENTE BOIS
N X O I o e 0 X USSR COUVERTURE ZINGUERIE
N X O I o e 0 S MENUISERIES EXTERIEURES
R X O I o e 0 S MENUISERIES INTERIEURES
N X N N o e 0 SRR PLATRERIE
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s LT NO07 e ELECTRICITE
= LOT N®08 ... PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VMC
= LOT N®09 o CARRELAGES, FAIENCES
S O I I o et 1 O PO PP PPPR PRI PEINTURE
c LT N e VRD: ESPACES VERTS
c LT MO e SERRURERIE

1.4 - NOMENCLATURE DES PLANS

1.5 -

1.6 -

= PLAN = DCE O e Plan de masse - VRD
N I Y e B 1 O = 02T Plan du RDC
N I B 101 i 0 T TP 1% étage
B N e B 101 = 0 TR Z?me étage
N I N e B 1O = 0 TP 3?”“6 étage
N N e B 1O = 0L TR 4°™ étage
N I N e B 1O = 0y 2T Toiture
N I B 1 O = 0 2T Combles
= U PLAN — DCE D8 e et e e e e e e e e ana e Coupe 1
P LAN — DCE 09 . e et a s Coupe 2
= PLAN = DCE M0 ..ttt ettt a e e e Facades
= PLAN = DCE 1 e Détail n° 1 balcon sud 4éme
= PLAN = DCE 12 Détail n° 2 balcon sud 1er
= PLAN = DCE 13 e Détail n° 3 balcon nord 4éme
= PLAN = DCE 14 e Détail n° 4 balcon nord 1er

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est mis a disposition de I'entrepreneur pour établir
son offre de prix.

L’ensemble des piéces constituant ce DCE est récapitulé dans la nomenclature fournie par le maitre
d’ouvrage.

L’'entrepreneur doit prendre connaissance et respecter scrupuleusement les indications et
recommandations de I'ensemble de ces piéces, et, notamment, celles désignées ci-dessous :

- Rapport Initial de Contréle Technique (RICT) ;

- Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;
- Etude géotechnique

- Pré étude structure bois

- Etude thermique réglementaire

- Notice de Sécurité

- Notice d’accessibilité aux personnes handicapées.

COMPARAISON ENTRE PLUSIEURS DOCUMENTS DU DCE

Pour étre valable, une indication portée sur un document n'a pas nécessairement a étre reprise sur les
autres documents définissant les ouvrages. En conséquence, le fait qu'une indication figure sur un do-
cument et pas sur un autre, ne doit pas étre interprété comme une discordance entre deux
documents.

Les plans, autres documents graphiques et CCTP se complétent réciproquement.

Aucune mesure ne doit étre prise a I'échelle métrique sur I'ensemble des piéces graphiques. En cas
d'erreurs, d'imprécisions ou de manque de cotes, I'entrepreneur se doit de les signaler a la maitrise
d'ceuvre, qui donnera toutes les précisions nécessaires.
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1.7 -

1.8 -

Dans le cas de contradiction entre les stipulations des piéces graphiques et celles des piéces écrites,
I'entrepreneur envisagera la solution la plus onéreuse, sans pouvoir réclamer aucun supplément de
prix.

En conséquence, l'entrepreneur d'un lot technique doit consulter systématiquement les plans
d'architecte, notamment ceux de I'élément PRO, qui seuls définissent les dispositions dites architectu-
rales pour intégrer dans son offre toutes les incidences et sujétions.

Dans tous les cas, I'entrepreneur doit vérifier en temps voulu et avec application toutes les cotes et
s'assurer de leur concordance tant entre les divers plans qu'avec les batiments ou ouvrages existants.

Dans le cas de doute, il en référera immédiatement a la maitrise d'ceuvre, faute de quoi, il sera tenu
pour responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toutes natures qu'el-
les entraineraient.

Il en serait de méme dans le cas ou ces plans seraient en contradiction avec les normes et réeglements
en vigueur, I'entrepreneur reconnaissant expressément avoir examiné l'ensemble des piéces marché
avec soins dans ce sens.

Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.

NORMES ET REGLEMENTATION

L’entrepreneur doit se conformer aux textes réglementaires non annexés, mais réputés connus et
acceptés sans restrictions, légalement en vigueur dans leur derniére édition au moment de la
signature du marché, et plus particulierement aux documents suivants :

- lalégislation,
- la réglementation, notamment en matiére :
» de sécurité du travail,
» de sécurité incendie dans les batiments publics,

» d’accessibilité des personnes a mobilité réduite dans les batiments
publics,

+ d’acoustique,
* de thermique,
- le reglement sanitaire départemental et municipal,
- les normes applicables au batiment,
- les Documents Techniques Unifiés (DTU),
- les Cahiers de Prescriptions Techniques (CPT) du CSTB,
- les regles de calcul,
- les Avis Techniques (AT), certifications et classements,
- les régles professionnelles diverses,

Dans le cas d'utilisation de matériaux et/ou de procédés ne faisant pas I'objet d'une réglementation
spécifique, I'entrepreneur devra soumettre a l'approbation de la maitrise d'ceuvre et du bureau de
contréle un Avis Technique de la commission du CSTB ou une enquéte technique favorable établie
par un bureau agréé.

MATERIAUX ET MARQUES COMMERCIALES
L'entrepreneur doit s’en tenir aux produits mentionnés au CCTP.

Cependant, il peut proposer, dans son offre, d'autres produits a la condition qu'ils soient d'aspect, de
propriétés, de caractéristiques et de performances équivalents.
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1.9 -

Tout changement a ces prestations doit étre soumis a I'approbation de la maitrise d'ceuvre et du
bureau de contréle.

Les matériaux et accessoires devront étre neufs. lls seront de la meilleure qualité, en provenance de
constructeurs réputés.

lIs porteront le nom du constructeur ou le label et répondront a 'ensemble des réglements en vigueur.

Dans tous les cas, les matériaux mis en ceuvre devront porter I'estampille NF.

PRIX DU MARCHE

1.9.1 - Caractére global et forfaitaire

Conformément aux dispositions du CCAP, le marché est signé a prix global et forfaitaire, ferme et
définitif.

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que I'énumération, énoncée et détaillée dans les
chapitres suivants, des travaux a exécuter n’est pas limitative.

En conséquence, I'entrepreneur inclura dans son prix I'ensemble des aléas, sujétions, moyens de
manutention, échafaudages, etc., qui se rattachent au contenu des ouvrages a exécuter,
conformément aux normes et réglementations en vigueur et indispensables au bon achévement des
travaux.

Pour évaluer le prix du marché, I'entrepreneur doit, en outre :
- avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces écrites et graphiques fournies,

- apprécier les dimensions de l'ouvrage, la consistance, la nature, les délais et les
difficultés de tous les travaux a effectuer,

- faire toutes les investigations et demander, a la maitrise d'ceuvre, au maitre
d'ouvrage et/ou aux services administratifs, toutes les informations
complémentaires, explications et éclaircissements qu'il a jugés nécessaires,

- se rendre personnellement sur les lieux des travaux a exécuter afin de prendre
connaissance de I'état du terrain et des avoisinants, des conditions d’approche du
site, de livraison des matériels et matériaux, etc.

1.9.2 - Présentation de I'offre de prix

La décomposition du prix forfaitaire sera conforme au CCTP, notamment en ce qui concerne le
respect de la numérotation, de la désignation et de 'unité de I'élément d’ouvrage, par exemple :

4.1 — Fondations
4.1.1 —BetoN de ProPrete ...t e e e e e e e e e e e e e e m
4.1.2 — Semelles filantes €t iSOIEES BA...... ... e m
L'offre sera présentée sous la forme d'un devis comprenant, pour chaque élément d'ouvrage, la
quantité a exécuter ainsi que le prix unitaire correspondant.
1.9.3 - Variantes
L'entrepreneur doit s’en tenir aux procédés techniques mentionnés au CCTP.

Cependant, il peut proposer, dans son offre, d'autres procédés a la condition qu'ils soient approuvés
par la maitrise d’ceuvre et le bureau de contréle.

Cette proposition doit apparaitre clairement dans I'offre en complément du chiffrage de la solution de
base et sous l'intitulé «VARIANTE».
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1.10 -

DELAI D'EXECUTION

Les conditions applicables au délai d'exécution sont définies au Cahier des Clauses Administratives
Particulieres (CCAP).

1.11 - COMPTE PRORATA
Conformément a ce qui est prévu au CCAP, les dépenses d’intérét commun et le compte prorata
seront traités selon les dispositions du CCAG applicable aux travaux de batiment faisant I'objet de
marchés publics.
Ces dépenses comprennent, en particulier :
- les frais d’abonnement et de consommations en eau, électricité et téléphone pour
les besoins du chantier,
- les frais de nettoyage général venant en complément du nettoyage exigé pour
chaque corps d’état,
- les frais de location et de changement de bennes a gravats, les frais de décharge
(hors amiante).
1.12 - APPARTEMENT TEMOIN - SANS OBJET
Conformément a ce qui est prévu au CCAP, I'entrepreneur réalisera un appartement témoin, choisi
dans le programme par la maitrise d’ceuvre et le maitre d’'ouvrage, pour I'échéance prévue au
planning et dont I'incidence doit étre prise en compte dans I'offre.
Les commandes définitives de matériaux, produits et équipements ne pourront étre effectuées
qu’aprés approbation des ces ouvrages témoins.
1.13 - PRECHAUFFAGE
Les conditions applicables au préchauffage sont définies au CCAP.
1.14 - TRAVAUX MODIFICATIFS
Conformément aux dispositions du CCAP, I'entrepreneur ne pourra exécuter aucun travaux apportant
des modifications, tant dans son forfait que dans la nature des travaux, sans ordre écrit de I'architecte,
visé par le maitre d’'ouvrage et validé par un avenant.
Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’apporter des modifications aux travaux. Dans ce cas, il sera
établi un avenant entre les contractants. L’entrepreneur ne pourra démarrer ces travaux modificatifs,
ni se prévaloir de quelconques paiements, sans étre en possession de I'avenant signé par le maitre
d’ouvrage.
L’incidence des modifications sur le prix sera réglée conformément au CCAP.
1.15 - GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE
L’'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation de
construction en vigueur.
Cette garantie, d’'une durée d’un an, implique le remplacement, dans les plus brefs délais, de toute
partie d’'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état, pendant cette période, de tout
élément qui se serait détérioré dans des conditions normales d'utilisation.
Les fournitures et réparations ainsi faites seront garanties pendant un nouveau délai d’'un an et dans
les mémes conditions que lors des travaux initiaux.
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2.2-

23 -

Par ailleurs, la date de réception, avec ou sans réserves, constitue I'origine de la garantie biennale
et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

PERIODE DE PREPARATION

La période de préparation définie au CCAP a pour objet I'établissement et la mise au point des
documents d’exécution des ouvrages.

Pour ce faire, I'entrepreneur doit implicitement les prestations décrites ci-apres.

DEMARCHES AUPRES DES SERVICES PUBLICS

L’entrepreneur est tenu de faire toutes les démarches pour obtenir les accords et autorisations
nécessaires a I'exécution de ses travaux, notamment ceux concernant les raccordements aux réseaux
publics tels que Electricité, Téléphone, Eau potable, Assainissement, etc.

Il se mettra en rapport avec les services publics intéressés, en vue d'obtenir tous les renseignements
et toutes les autorisations ou approbations utiles a I'exécution des travaux qui lui sont confiés
(autorisation d’utilisation de la voie publique, par exemple).

L’'entrepreneur se soumettra a toutes les vérifications et contrbles des services publics et des
organismes de contrbles agréés. Il leur fournira en outre tous les documents justificatifs demandés.

Il devra, en outre, une aide éventuelle au maitre d'ouvrage pour des démarches auxquelles I'adminis-
tration le soumettrait.

Les entrepreneurs concernés doivent adresser une Déclaration d’Intention de Commencement de
Travaux (DICT) a I'ensemble des exploitants d’ouvrages ci-apres :

- de transport d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés,

- de produits chimiques,

- d’installations électriques souterraines ou aériennes,
- de prélévement et distribution d’eau,

- d’assainissement,

- de télécommunications, etc.

ORGANISATION ENTRE LES CORPS D’ETAT

L’entrepreneur doit prendre tous contacts nécessaires avec les entreprises dont les ouvrages sont
interférents avec les siens, afin :

- de gérer les contraintes techniques liées a cette interdépendance,
- d’éviter toutes erreurs ou omissions,
- de définir, le cas échéant, un phasage d’intervention.

Il s’assurera, en outre, tant au niveau de la conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser
ou exécutés par d’'autres corps d’état permettent une bonne réalisation de ses prestations.

ETUDES PRELIMINAIRES

L’entrepreneur doit procéder a 'ensemble des études préparatoires nécessaires a I'exécution de ses
ouvrages.

La réalisation de cette étude sera confiée par I'entrepreneur a un bureau d’études spécialisé, qualifié
et assuré, et ayant recu 'agrément du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.
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3-

3.1 -

3.2-

Les hypothéses et notes de calculs ainsi que les plans d’exécution des ouvrages en découlant devront
répondre aux spécifications de 'ensemble des pieces contractuelles du marché, et, notamment, celles
de la réglementation en vigueur et celles des plans PRO, CCTP, RICT, Rapport géotechnique,
Rapport d’étude thermique et Rapport certification Qualitel (le cas échéant pour ce dernier).

L’'entrepreneur peut pratiquer, a ses frais et s'il le juge nécessaire, tous types d’études et
d’investigations complémentaires. Dans ce cas, il doit en aviser la maitrise d’ceuvre par écrit.

DOCUMENTS TECHNIQUES ET ECHANTILLONS A FOURNIR

2.4.1- Documents techniques
L’entrepreneur doit fournir :
- les études, notes de calculs et plans d’exécution de ses ouvrages,
- les plans de détails et de réservations,
- les plans de synthese utiles a l'interface des différents corps d’état,
- la documentation technique et/ou Avis Techniques des produits prévus au marché.

Ces documents seront soumis pour approbation et visa au bureau de contréle et a la maitrise
d'ceuvre.

Il doit, en outre, assurer la diffusion de tous les documents utiles aux intervenants qui en feraient la
demande.

2.4.2 - Echantillons

L’entrepreneur doit fournir tous les modéles, échantillons de référence et prototypes demandés par la
maitrise d’ceuvre. Ces échantillons devront étre approuvés par la maitrise d’ceuvre avant toute
confirmation de commande. L’entrepreneur sera tenu de procéder a toutes retouches ou mises au
point des échantillons, jusqu’a I'accord définitif de la maitrise d’ceuvre.

L’entrepreneur doit également fournir toutes les justifications propres au matériau ou au produit fini et,
le cas échéant, les procés verbaux d’essais au feu, acoustique, thermique, etc., au plus tard avant
leur mise en ceuvre.

Ces échantillons et prototypes, conservés pendant toute la durée du chantier en un lieu d’acces aisé,
doivent pouvoir étre éprouvés et éventuellement détériorés pour des essais normalisés. Les dites
fournitures ainsi que les frais de ces essais sont a la charge de I'entrepreneur.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

INSTALLATION DE CHANTIER

D’une maniére générale, l'installation de chantier est a la charge du lot Gros ceuvre ; elle comprendra,
notamment, des équipements communs a I'ensemble des corps d’état (Cf. CCTP - Lot n°03 — Gros
ceuvre).

FERMETURES PROVISOIRES DE CHANTIER
La cléture provisoire de chantier sera réalisée par le lot Gros CEuvre et a ses frais.
L’'ouverture et la fermeture du chantier seront assurées par le lot Gros ceuvre par tout moyen adapté.

Cette opération se limite a clore I'accés au site, selon I'avancement du chantier, afin d’éviter les
intrusions et les vols.
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34-

3.5-

3.6 -

3.7 -

Si la fermeture s’opére au moyen de portes fermant a clé, la fourniture, la mise en ceuvre et I'entretien
des installations restent a la charge du lot Gros ceuvre, qui désignera un responsable affecté
spécialement a cette activité quotidienne, pendant toute la durée de son intervention.

Par la suite, et en fonction de I'avancement du chantier, le coordonnateur OPC désignera
I'entrepreneur responsable de cette tache.

Dans tous les cas, le lot Gros ceuvre doit la dépose et I'enlévement de tous les dispositifs d’acceés au
site, selon la nécessité du chantier et du calendrier d’exécution.

Si nécessaire, et a la demande du maitre d’ouvrage, un systéeme de gardiennage jour et nuit sera
prévu. Les frais y afférant seront portés au compte prorata.

RESEAUX PROVISOIRES DE CHANTIER

Afin d’assurer le bon fonctionnement du chantier, il sera prévu l'installation, a la charge du lot Gros
ceuvre, des réseaux provisoires d’eau, d’électricité, de téléphone et d’évacuation des eaux usées et
pluviales.

Les frais d’'abonnements et de consommations seront imputés sur le compte prorata.

VOIES PROVISOIRES DE CHANTIER

L’entreprise du lot Gros Oeuvre doit la réalisation et I'entretien de 'ensemble des voies nécessaires
au bon déroulement du chantier ainsi que les zones de stationnement provisoires pour véhicules (Cf.
CCTP - Lot n° 2 — Gros Oeuvre).

PROTECTION DU SITE

L’entrepreneur du lot Gros ceuvre devra organiser le chantier, en parfaite coordination avec le lot
Terrassement — VRD, de maniére a assurer :

- laccessibilité permanente au site, en veillant, notamment, a I'assainissement et au
nettoyage des voies de chantier en cas d’'intempéries,

- la protection du site vis-a-vis des venues d’eaux de toutes natures, en veillant, en
particulier, a protéger les fouilles par tous moyens efficaces (tuyaux et pompes
d’aspiration, canalisations, etc.). Il devra également assurer tous les épuisements
nécessaires a I'assainissement du chantier, de fagon a ce que tous les ouvrages
soient exécutés a sec.

SECURITE ET HYGIENE SUR LE CHANTIER

D'une maniére générale, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures d'hygiéne et de prévention
nécessaires et destinées a assurer la sécurité du personnel, suivant la Iégislation en vigueur.

Il doit, en outre, respecter les préconisations du PGCSPS établi par le coordonnateur SPS, en
établissant, notamment, a la demande de ce dernier, un Plan Particulier de Sécurité et de Protection
de la Santé.

L’entrepreneur du lot Gros ceuvre doit la mise en place et le maintien, pendant toute la durée de leur
utilité, des protections collectives du type échafaudages, étaiements, garde-corps, plates-formes,
consoles, etc.

DROIT DES TIERS — NUISANCES DE CHANTIER

L’entrepreneur doit vérifier, avant de commencer ses travaux, qu'il n’est pas susceptible de causer un
préjudice a un tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc.).
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3.9 -
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41 -

4.2 -

Il doit, en outre, prendre toutes les dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier et
respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet.

Ces nuisances concernent essentiellement :
- les bruits de chantier,
- les poussiéres générées,
- la géne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier,

- les salissures des voies publiques.

NETTOYAGE DU CHANTIER

L’entrepreneur doit veiller & ce que le chantier soit toujours dans un bon état de propreté. A cet effet,
chaque entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages et l'enlevement de ses gravats ; il sera
responsable, jusqu'a la réception des ouvrages, de la propreté des lieux, tant a l'intérieur qu'a
I'extérieur des batiments.

Si ces dispositions n'étaient pas respectées, la maitrise d'ceuvre pourrait faire exécuter le nettoyage et
I'enlevement des gravats par une entreprise de son choix. Les frais de ce type de prestation seraient
alors supportés par lI'entrepreneur en cause ou portés au compte prorata dans le cas ou le
responsable ne pourrait étre défini.

D’autre part les entreprises doivent impérativement prévoir un nettoyage général hebdomadaire. En
cas de manquement, les mémes dispositions que celles décrites a I'alinea précédent seraient prises et
mises en application.

BENNES A GRAVATS

L'entrepreneur du lot Gros ceuvre a a sa charge la gestion des bennes a gravats selon les besoins du
chantier. Les frais occasionnés seront imputés sur le compte prorata, comme il est écrit dans le
PGCSPS

EXECUTION DES OUVRAGES

PRESTATIONS

L'entrepreneur est tenu de fournir intégralement les prestations nécessaires au complet et parfait
achévement des ouvrages, notamment leur fourniture, transport et pose, sans pouvoir prétendre a un
supplément de prix ni se retrancher derriére une connaissance imparfaite, une erreur, une omission
ou une mauvaise interprétation des documents.

De ce fait, I'entrepreneur accepte d'avance, les conséquences financieres des risques encourus.

Les différentes piéces écrites ou graphiques du marché ne sauraient en aucune maniére limiter
limportance des travaux, ni la responsabilité de I'entrepreneur qui devra signaler, par écrit a la
maitrise d'ceuvre, toutes erreurs, omissions ou manques de concordances relevés dans les
documents constituant le DCE. Faute de quoi, il sera tenu responsable des dites erreurs, omissions
ou manques de concordances ainsi que de leurs éventuelles conséquences.

L'entrepreneur de chaque lot doit prendre connaissance, non seulement des documents concernant
son lot, mais encore de I'ensemble des piéces constituant le DCE.

RECEPTION ET ACCEPTATION DES SUPPORTS

L’entrepreneur doit procéder a la réception des supports sur lesquels il doit intervenir, ceci pour s'as-
surer qu'ils répondent bien aux exigences des textes en vigueur.

En cas de supports jugés défectueux par I'entrepreneur, celui-ci émettra, par écrit au maitre d’ceuvre,
ses réserves et observations avec justifications a I'appui. Il appartiendra, alors, au maitre d’ceuvre de
prendre toutes décisions nécessaires a I'obtention de supports conformes.

CCTP - Lot n°00 — Dispositions communes Page 11/15



Construction de la Halle couverte
a 33380 MIOS 11 Octobre 2013

43 -

44 -

45 -

4.6 -

Le maitre d’'ceuvre pourra, notamment, étre amené a prescrire des travaux complémentaires, qui,
suivant leur nature, seront réalisés soit par I'entrepreneur soit par I'entreprise ayant réalisé les
supports, les frais devant étre toujours supportés par cette derniére.

A défaut de formulation écrite d'observations en temps utile, I'exécution totale ou partielle des
ouvrages comportera implicitement l'acceptation définitive et sans réserves du support par
I'entrepreneur.

ECHAFAUDAGES - ETAIEMENTS

L’entrepreneur doit la mise en place, l'utilisation, I'entretien et le démontage de I'ensemble des
échafaudages et/ou étaiements qu’il jugera nécessaires pour la réalisation de ses ouvrages.

MOYENS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

L’entrepreneur doit la mise en place, l'utilisation, I'entretien et le démontage de I'ensemble des
moyens de levage et/ou de manutention qu’il jugera nécessaires pour la réalisation de ses ouvrages.

Ace titre, une grue a tour sera installée par le lot gros ceuvre a ses frais et sera déposée 1 mois apres
la mise hors d’eau du batiment. Se référer au PGCSPS pour I'utilisation de la grue par les autres
corps d’état.

L’entrepreneur apportera un soin particulier pendant les opérations de manutention et de levage afin
que la sécurité du personnel soit assurée en permanence.

STOKAGE DES MATERIAUX

Suivant 'avancement des travaux, I'entrepreneur doit obtenir I'accord de la maitrise d'ceuvre et du
bureau de contrdle pour le stockage des matériaux.

Dans le cas de stockage a lintérieur des batiments, I'entrepreneur doit impérativement tenir compte
des surcharges admissibles dans les locaux utilisés.

IMPLANTATION DES OUVRAGES - TRAIT DE NIVEAU

4.6.1 - Implantation générale

L’entrepreneur du lot Gros ceuvre fait établir, par un géomeétre agréé, l'implantation générale du
batiment.

Les trames principales de référence sont matérialisées par des bornes, qui doivent étre protégées
pour demeurer en parfait état pendant toute la durée du chantier.

A chaque étage, I'entrepreneur du lot Gros ceuvre doit réimplanter le tramage de I'ouvrage, qui servira
a tous les corps d’état, ceci afin d'éviter les erreurs pouvant résulter de tracés différents.

4.6.2 - Trait de niveau

L'origine des cotes altimétriques, servant de référence a la réalisation de 'ensemble des ouvrages,
correspond au niveau fini £ 0.00 du rez-de-chaussée de chaque batiment.

Le niveau de référence sera mis en place par I'entrepreneur du lot Gros ceuvre a partir de la borne
altimétrique fournie par le maitre d’ouvrage et qui devra étre protégée pour demeurer en parfait état
pendant toute la durée du chantier.

A chaque étage, I'entrepreneur du lot Gros ceuvre doit matérialiser le trait de niveau, a 1,00 m du sol
fini a lintérieur et sur la périphérie de tous les locaux. Il en est tenu responsable et en doit la
protection pendant toute la durée de son utilité.
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Le lot Cloison — Doublage — Plafond doit, quant a lui, le report de ce trait de niveau, sur ses propres
ouvrages ainsi que leur maintien en I'état jusqu’a I'intervention du lot Peinture.

Ce trait de niveau servira de référence a tous les corps d’état, ceci afin d'éviter les erreurs pouvant ré-
sulter de tracés différents.

RESERVATIONS - PERCEMENTS

4.7.1 - Dans les ouvrages de structure

En complément des dispositions prévues au CCAP, il est précisé que I'entrepreneur des lots Gros
ceuvre et Charpente doit toutes les réservations dans ses ouvrages de structure.

Pour ce faire, les entreprises intéressées devront adresser, a la demande de I'entrepreneur des lots
Gros ceuvre et Charpente et pendant la période de préparation, leurs plans indiquant les implantations
et dimensions des réservations nécessaires.

Chaque entrepreneur, qui demandera des réservations dans le gros ceuvre et les ossatures bois,
devra s’assurer qu'elles ont bien été prises en compte. A cet effet et avant toute exécution,
I'entrepreneur du lot Gros ceuvre et de Charpente devra retourner aux corps d’état concernés les
plans de coffrage, qui devront étre vérifiés et validés par ces derniers. Sans réponse des corps d’état
sous 10 jours, les plans seront considérés validés et bons pour exécution.

A défaut de demande en temps utile, les travaux de réservations et/ou percements omis seront
exécutés par le lot Gros ceuvre et Charpente aux frais de I'entreprise défaillante.

Si ces réservations et percements s'avéraient, aux yeux de I'entrepreneur du lot Gros ceuvre, trop
importants et susceptibles de créer un incident sur la stabilité des ouvrages, alors la maitrise d'ceuvre
en serait informée.

4.7.2 - Dans les autres ouvrages

Conformément aux dispositions prévues au CCAP, chaque entrepreneur doit la réalisation de
'ensemble des réservations et percements dans ses ouvrages. Par exemple, la découpe des cloisons
a la scie cloche nécessaire a l'incorporation des appareillages électriques est a la charge du lot
Cloisons — Doublages - Plafonds.

Cependant, en fonction de lavancement des travaux et aprés entente préalable entre les
intervenants, certains percements pourront étre réalisés par I'entrepreneur dans les ouvrages d’un
autre corps d’état, si ce dernier a laissé en attente les éléments a incorporer. Par exemple, le
percement des cloisons permettant le passage des conduits de VMC sera assuré par le lot VMC si
lors de la pose de ces derniers, les cloisons sont déja mises en ceuvre.

REBOUCHAGE DES TREMIES ET RESERVATIONS DIVERSES

En complément des dispositions prévues au CCAP, il est précisé que I'entrepreneur du lot Gros
ceuvre doit tous les rebouchages des trémies et autres réservations dans ses ouvrages de structure,
en veillant particulierement a la reconstitution des degrés coupe-feu et des qualités phoniques des
planchers et des murs notamment.

A cet effet, il se rapprochera des lots concernés et notamment, les lots Electricité, Plomberie —
Sanitaires et VMC, pour que soient, conjointement, décidés :

- la consistance et I'étendue des travaux de rebouchage incombant a chacun des
entrepreneurs,

- leurs coordination et phasage d’intervention.
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FINITION DES OUVRAGES

Conformément aux dispositions prévues au CCAP, chaque entrepreneur doit réaliser ses propres
travaux de finition tels que fixations, scellements, raccords, calfeutrements, rebouchages, ragréages,
etc.

PROTECTION DES OUVRAGES

Pendant toute la durée de son intervention, I'entrepreneur doit assurer la protection et la conservation
de ses ouvrages. Il doit notamment les protéger contre les risques de destruction, de dégradation, de
vol ou de détournement.

L’entrepreneur doit, en outre, veiller au maintien en état des ouvrages des autres corps d’état, des
clétures, voies, réseaux et installations de toutes natures présentes sur le chantier.

Dans le cas de détérioration d'ouvrage, les frais de remise en état seront a la charge de
I'entrepreneur.

CONTROLES ET ESSAIS

4.11.1 - Controles

Les travaux seront soumis au contréle technique de I'organisme agréé cité a l'article 1.3 du présent
document.

L’entrepreneur est tenu de soumettre, aux représentants de cette autorité, tous les documents et
éléments nécessaires a I'exécution de sa mission.

Il pourra étre prélevé, en présence de la maitrise d'ceuvre, des échantillons d'ouvrages a des fins
de contrdle et/ou d'expertise. Dans le cas ou les ouvrages seraient de qualité inférieure a celle préci-
sée au marché ou indiquée dans les documents contractuels, I'ensemble de la livraison serait alors re-
fusé.

Dans le cas de refus, I'entrepreneur aura a sa charge I'ensemble des frais engendrés par cette
défaillance.

4.11.2 - Essais

L’entrepreneur a a sa charge tous les essais concernant ses ouvrages et installations. Il fournira, pour
ce faire, tous les moyens techniques nécessaires en personnel, matériel et moyens de mesure.

Afin d’éviter les aléas techniques découlant d’'un mauvais fonctionnement des installations, les
entreprises qui y sont soumises doivent mettre en application, avant réception, les recommandations
des documents COPREC publiés par «Le Moniteur du Batiment et de Travaux Publicsy, a savoir :

- le document technique n°1 concernant les essais et vérifications de
fonctionnement des installations,

- le document technique n°2 concernant le mode de rédaction des procés verbaux.

4.11.3 - Essais d’étanchéité a I'air des fagades — SANS OBJET EN TERTIAIRE
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5- DOSSIER DE FIN DE TRAVAUX

Une fois les ouvrages achevés et avant réception, I'entrepreneur doit fournir :

- au coordonnateur SPS, les informations nécessaires a la constitution du Dossier
d’Intervention Ultérieure sur Ouvrages (DIUO). Aussi I'entrepreneur communique
sous bordereau la liste de ses D O E et I'ensemble des notices d’entretien des
matériels et matériaux qu’il a mis en oeuvre.

- au maitre d’'ouvrage — en 5 exemplaires (dont un reproductible) pour diffusion au
maitre d’ceuvre, au bureau de contrdle et au coordonnateur SPS —, le Dossier des
Ouvrages Exécutés (DOE), comprenant, notamment, les plans de récolement ainsi
que I'ensemble des renseignements techniques des équipements installés tels que
notices d’utilisation et d’entretien, certificats de garantie, etc.

CCTP - Lot n°00 — Dispositions communes Page 15/15



