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1- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.1 - OBJET

Les prestations a la charge du présent lot concernent la réalisation de I'ensemble des ouvrages de
gros ceuvre de la halle couverte.

Il est ici rappelé que le batiment sera construit de telle sorte a respecter la RT 2012,

1.2 - REGLES D’EXECUTION

Les ouvrages devront répondre aux exigences des textes réglementaires indiqués a I'article 1.7 du Lot
n°00 — Dispositions communes, et plus particulierement a la liste ci-aprés :

- DTU 13.11 — Fondations superficielles ;

- DTU 13.12 — Reégles pour le calcul des fondations superficielles ;
- DTU 13.2 — Fondations profondes;

- DTU 13.3 — Dallages — Conception, calcul et exécution ;

- DTU 20.1 — Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et murs ;
- DTU 21 - Exécution des travaux en béton ;

- DTU 23.1 — Murs en béton banché ;

- DTU 26.1 — Travaux d’enduits de mortier ;

- DTU 26.2 — Chapes et dalles a base de liants hydrauliques ;

- DTU 60.11 (NF P 40-202) ;

- DTU 52 .1 (NF P 61-203) ;

- DTU68.1 (NF P 50-410) ;

- DTU 68.2 (NF P 50-411 et 50-411-2) ;

- DTU 26.1 — Travaux d’enduits de mortiers ;

- Cahier CSTB 2669-1 aolt 1993 - Certification des enduits monocouches
d'imperméabilisation ;

- Cahier CSTB 2669-2 aolt 1993 + Modificatif 3 (CSTB 3207 — mars 2000) — Cahier
des prescriptions techniques d’emploi et de mise en ceuvre ;

- Cahier CSTB 2669-3 aoat 1993 — Classement MERUC.

- NF P 06-001 — Bases de calcul des constructions - Charges d'exploitation des
batiments ;

- Reégles BAEL 91, révisées 99 — Régles techniques de conception et de calcul des
ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites ;

- Reégles BPEL 91 — Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et
constructions en béton précontraint suivant la méthode des états limites ;

- Reégles FB — Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des
structures en béton ;

- Reégles NV 65 — Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions et annexes ;

- Régles N 84 modifiées 95 - Actions de la neige sur les constructions ;

- Reégles PS 92 — Régles de construction parasismique — Régles PS applicables aux
batiments ;
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1.3 -

- Reéglementation Thermique RT 2012 ;

- Nouvelle Réglementation Acoustique NRA et Arrété du 30 juin 1999 relatif aux
caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation.

Cette liste n'a pas un caractére exhaustif, mais rappelle les principaux textes de référence. En aucun
cas l'entrepreneur ne saurait se soustraire a un texte applicable au prétexte qu'il n'est pas mentionné
ici.

QUALITE DES MATERIAUX ET DES OUVRAGES FINIS EN BETON

D’une maniére générale, les ouvrages de gros oeuvre seront conformes aux dispositions définies
dans les plans et notes de calculs du bureau d’études spécialisé, compte tenu des prescriptions des
normes et DTU en vigueur.

1.3.1 - Qualité des matériaux

Les matériaux constitutifs des bétons et mortiers utilisés pour la réalisation des ouvrages de gros
ceuvre devront présenter les caractéristiques imposées par les diverses normes en vigueur.

Les bétons et mortiers, qu’ils soient préts a 'emploi ou fabriqués sur le chantier, devront répondre aux
exigences de la NF EN 206-1, notamment en ce qui concerne la production, le transport et les
contréles de qualité.

Pour chaque type de béton ou mortier utilisé, un dossier d’étude sera établi conformément aux
exigences de la norme NF EN 206-1.

Les aciers pour béton armé devront répondre aux exigences des diverses normes en vigueur.

1.3.2- Mise en ceuvre des bétons coulés en place

Les bétons seront mis en ceuvre conformément aux dispositions du DTU 21 — Exécution des travaux
en béton, notamment en ce qui concerne :

- le calcul et la mise en place des échafaudages et étaiements,

- la qualité, la rigidité et I'étanchéité des coffrages,

- le fagonnage et la mise en ceuvre des armatures,

- le bétonnage : conditions climatiques, serrage, reprises de bétonnage, etc.

- les produits de démoulage et le décoffrage des ouvrages.

1.3.3 - Etats de surface des bétons

Les parements des ouvrages en béton doivent étre conformes aux prescriptions des DTU spécifiques
aux revétements qui leur seront appliqués.

Par conséquent, I'entrepreneur est tenu de prendre connaissance de ces revétements, afin de définir
le type de parement adéquat.

Les états de surface définis ci-dessous, suivant les prescriptions du DTU 21 — Exécution des ouvrages
en béton et les éléments d’identification de la norme NF P 18-503, sont des critéres d’exigences
minimales a atteindre.
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1.3.3.1 - Parements des parois latérales et sous-faces

Planéité
Parement ; aneite Texture Teinte Type de revétement
d’ensemble locale
Epais :
courant 7 mm 2 mm E(2-1-0) T(0) enduit, faience, etc.
. Mince :
soigne 5 mm 2 mm E(3-2-0) T(0) peinture, papier peint, etc.

14 -

En cas de défaut localisé, dont la surface serait supérieure a celle de la surface maximale par bulle
admissible, un ragréage de I'ensemble du parement de I'ouvrage serait exigé.

1.3.3.2 - Etats de surface des dalles et des planchers

Etat de surface , Planéite Type de revétement
d’ensemble locale
surfacé 10 mm 3 mm carrelages sur chap.es, sols minces sur
enduits de lissage, etc.
lissé 7 mm 2 mm aucun revétement ou peinture de sol

Dans les batiments d’habitation, le niveau brut des dalles en béton armé se situera 17 cm environ a
RDC et 10 cm environ a R+1 & R+2 en dessous du niveau des sols finis, afin de permettre la mise en
ceuvre des revétements de sols (isolant thermique , chape liquide et revétement collé, 'ensemble sur
isolant phonique).

Dans les batiments d’habitation, le niveau brut des planchers d’étage en béton armé se situera 1 cm
environ en dessous du niveau des sols finis, afin de permettre la mise en ceuvre des revétements de
sols ( sol souple).

Dés la période de préparation, les lots Carrelage — Faience et Sol souple feront connaitre a
I'entrepreneur, I'épaisseur du complexe chape + revétement de sol ou revétement de sol afin que
soient déterminées les cotes altimétriques des surfaces des dalles en béton.

ETAT DES LIEUX

1.4.1 - Prise de possession du terrain

L’entrepreneur prendra possession du terrain, apres tous travaux de démolitions.

1.4.2 - Constat des avoisinants

Un constat des avoisinants, avant tout commencement des travaux, sera établi par un huissier de
justice, a charge de I'entrepreneur, et ce, afin d’éviter tout litige avec les tiers.

1.4.3 - Ouvrages et réseaux enterrés

Au cours des travaux de terrassement, I'entrepreneur peut étre amené a rencontrer des ouvrages ou
réseaux enterrés dont il n’avait pas connaissance, parce qu’ils ne figuraient ni sur les documents DCE
ni sur les DICT.

Quelque soit le type d’ouvrage rencontré, I'entrepreneur doit en informer la maitrise d’ceuvre et les
concessionnaires concernés, afin que soient définies les dispositions a mettre en ceuvre quant a la
conservation ou I'enlevement des éléments découverts.

Dans le cas d’'endommagement de réseaux en service et pour des raisons de sécurité, I'entrepreneur
se rapprochera immédiatement du concessionnaire concerné, afin de procéder a l'isolement du
réseau endommagé dans les plus brefs délais.
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1.5 - CONDITIONS D’EXECUTION PARTICULIERES

1.5.1 - Tolérances d’exécution

Les éléments de structure sont positionnés par rapport aux trames principales de référence définies a
l'article 4.6 du CCTP — Lot n°00 — Dispositions communes, suivant les cotes indiquées sur les plans.

D’une maniére générale, I'entrepreneur veillera, pour chacun des éléments d’ouvrages réalisés, a
respecter scrupuleusement les prescriptions du DTU 21 — Exécution des travaux en béton, concernant
notamment et sans que cela ne soit limitatif :

- le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche,
- laltimétrie, la verticalité, I'horizontalité et la planéité,

- la distance entre éléments,

- les dimensions (épaisseur, section, longueur, etc.)

- limplantation et les dimensions des baies et trémies,

- etc.

1.5.2 - Terrassements pour ouvrages enterrés

Les travaux de terrassements nécessaires a la réalisation des ouvrages de gros ceuvre enterrés sont
implicitement a la charge du présent lot.

lls comprendront, quelles que soient la nature du terrain et les difficultés d’extraction rencontrées,
toutes sujétions de :

- travaux confortatifs, drainages, épuisements et pompages éventuels qui
sembleraient indispensables,

- balisage des zones ou la hauteur de chute est supérieure a 1,00 m,

- extraction mécanique et/ou manuelle des terres,

- purge des terrains suivant les spécifications du rapport d’étude géotechnique,
- réglage manuel des fonds de fouilles,

- remblaiement des ouvrages réalisés, avec un matériau d’apport compacté,
jusqu’au niveau des plates-formes extérieures,

- mise en dépdt des terres pour réemploi ultérieur éventuel, aprés purge de tous
éléments nuisibles et sur accord de la maitrise d’ceuvre,

- évacuation des terres excédentaires aux décharges publiques.

1.5.3 - Eléments incorporés au coulage

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur doit I'étude de I'incorporation, dans ses ouvrages de
structure, des éléments demandés, en temps utile, par les autres corps d’état. Il prévoira, en
particulier, la réalisation d’éventuels renforts de structure.

Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur aura a sa charge l'incorporation dans le coulage des
ouvrages en béton armé :

- des huisseries métalliques fournies par le lot Menuiseries intérieures, le cas
échéant,

- des canalisations, fourreaux et conduits divers fournis par les lots Plomberie et
Electricite,
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- des divers accessoires utiles et fournis par les autres corps d’état (pattes de
scellement des menuiseries extérieures, par exemple).

Les éléments cités ci-dessus seront fournis en temps utile par les corps d’état concernés. A défaut, le
maitre d’ceuvre prendrait toutes les dispositions nécessaires pour que I'exécution des travaux
concernés ne soit pas retardée. Les frais supplémentaires et conséquences diverses qui en
découleraient étant a la charge de I'entrepreneur défaillant.

1.5.4 - Ouvrages en maconnerie de blocs de béton manufacturés et/ou
briques creuses

Les blocs de béton manufacturés et/ou les briques creuses doivent étre estampillés de la marque NF.

Leurs nature, dimensions et classe de résistance doivent répondre aux dispositions définies dans les
plans et notes de calculs du bureau d’études spécialisé, compte tenu des prescriptions des normes et
DTU en vigueur.

Les blocs seront mis en ceuvre conformément aux prescriptions du DTU 20.1 — Ouvrages en
magconnerie de petits éléments — Parois et murs.

Cette mise en ceuvre inclut, en particulier, les prestations ci-aprés :
- montage des blocs a joints croisés,
- montage de briques collées,
- remplissage efficace de tous les joints avec un mortier de ciment,

- raidisseurs verticaux, chainages et linteaux assurant la bonne rigidité de la
structure,

- etc.

1.5.5 - Enduits et chapes en mortier de ciment

La préparation des supports ainsi que la fabrication et la mise en ceuvre des enduits de mortier de
ciment seront conformes au DTU 26.1 — Travaux d’enduits de mortier.

Les chapes flottantes, avec ou sans formes de pentes incorporées, seront réalisées conformément au
DTU 26.2 — Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

Cette réalisation inclut, en particulier, les prestations ci-aprés :
- préparation des supports,

- incorporation éventuelle d’'une sous-couche isolante suivant les prescriptions du
DTU 26.2/52.1 — Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle
flottante et sous carrelage,

- planéité, dressage, talochage et finition de I'état de surface en adéquation avec la
pose du revétement,

- etc.

1.5.6 - Réservations — Percements
Cf. article 4.7 du CCTP — Lot n°00 — Dispositions communes.

1.5.7 - Rebouchage des trémies et réservations diverses

Cf. article 4.8 du CCTP — Lot n°00 — Dispositions communes.
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A noter que les trémies seront rebouchées a chaque niveau du batiment collectif par un matériau de
méme performance acoustique que le plancher.

De plus les traversées de plancher, des murs intérieurs du logement étudié et/ou cloisons
s’effectueront au moyen d’un fourreau constitué par un matériau résilient (ex : manchon de laine
minérale d’une épaisseur = 5mm). De plus, les fourreaux dépasseront largement (> 100mm) de part et
d’autre de la paroi concernée.

1.5.8 - Finition des ouvrages
Cf. article 4.9 du CCTP - Lot n°00 — Dispositions communes

2- DESCRIPTION DES OUVRAGES GENERAUX ET PRELIMINAIRES

2.1 - DEMARCHES ET ETUDES PRELIMINAIRES

2.1.1 - Démarches administratives diverses

- Reéalisation des démarches administratives auprés des services publics et

concessionnaires (DICT, demandes d’autorisations diverses, etc.) .........ccccceevviiieeennns Ft
R €71 0153 =Y o o U111 = SR Ft
- Elaboration du PPSPS .. Ft

2.1.2 - Etudes d’exécution

- Réalisation des études de structure par un BET qui devra recevoir I'agrément du
Maitre d’Oeuvre. Cette étude prendra en compte I'étude de sol de type G12 remise
par le Maitre d’Ouvrage et réalisée par INGESOL (datée du 12 Septembre 2013).

Les honoraires correspondants sont a prévoir par le présent ot ... Ft
- Réalisation des études géotechniques de projet G2 et d’exécution G3 a la charge
Lo LU o] =11 o [ ) S Ft
2.1.3 - Implantation et recollement
- Implantation et recollement et comprenant notamment ... Ft

» I'élaboration d’'un plan d’implantation établi en coordonnées,
* la mise en place d’une base d’implantation,

* limplantation des axes de chaque pieux, en planimétrie et en
altimétrie, suivant les plans et indications fournis par la maitrise
d'ceuvre et le bureau spécialisé,(dans le cas de fondations profondes)

* un proces verbal d’'implantation, établi par le géométre a la demande
du présent lot, a l'issue de la réalisation des ouvrages de fondations,
(avec tableau des écarts dans le cas de fondations profondes)
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2.2 - INSTALLATION DE CHANTIER

221 -

222-

223 -

224-

2.25-

Plan d’installation de chantier

- Etablissement d’un plan d’installation de chantier, sur fond de plan masse de
'opération, tenant compte des indications du PGCSPS et faisant apparaitre,

[T} 2= 0101 1= 0 | P Ft
» les clétures du chantier et dispositifs d’acceés au site,
+ les voies et réseaux provisoires de chantier,
+ les installations fixes et mobiles telles que baraquements, engins de
levage, zones de stockage, etc.
Localisation :  Durant la période de préparation du chantier
Panneau de chantier
- Fourniture, mise en place, entretien et dépose, en fin de chantier, d’'un panneau
réglementaire relatif a 'opération et portant, de maniére durable et visible depuis la
voie publique, toutes les informations légales ... Ft
Nota : Toute contravention encourue du fait de la non existence de ce
panneau sera payée par l'entrepreneur.
Localisation :  En bordure de voie publique
Clétures et dispositifs d’accés au chantier
- Fourniture, pose, entretien et dépose, en fin de chantier, compris déplacements
éventuels en fonction des impératifs de phasage des travaux, de : .......cccocceeiiiiinneenn. Ens
+ cléture métallique d’'une hauteur de 2,00 m implantée conformément
au plan d’installation de chantier et aux dispositions de police locale,
+ portail et/ou portillon d’accés au chantier, équipés d'un systeme de
fermeture adapté (cadenas ou autres serrures),
+ signalisation diverse réglementaire.
Localisation :  Suivant plan d’installation de chantier, sur la limite de propriété, en
périphérie du terrain y ¢ sur domaine public
Piste de chantier, plateforme base vie et zone de stockage
- Fourniture et mise en oeuvre de matériaux de recyclage concassés sur 0,30 m
d’épaisseur y compris géotextile pour piste de chantier, plateforme base vie et
Z0NE A€ STOCKAGE: ... . et a e Ens
Localisation :  Suivant plan d’installation de chantier,
Baraquements de chantier
- Fourniture, mise en place, entretien et repliement en fin de chantier de
baraquements tenant compte des indications du PGCSPS et comprenant : ................ Ens
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*+ un bureau de chantier avec mobilier, éclairage et chauffage
électriques, téléphone, équipements sanitaires éventuels, et
possibilité d’affichage des plans et de stockage des divers
échantillons,
+ les installations sanitaires réglementaires (WC, douches, réfectoires et
postes d’eau) compris éclairage et chauffage, suivant PGCSPS,
+ les installations propres au chantier (bureaux, réfectoires, magasins,
etc.), en tant que de besoin, suivant Code du Travail et PGCSPS,
+ les raccordements de ces installations aux réseaux provisoires de
chantier.
Localisation :  Suivant plan d’installation de chantier et PGCSPS
2.2.6 - Levage, stockage et approvisionnement des matériaux
- Suivant les besoins du présent lot, réalisation des installations nécessaires au
stockage et a I'approvisionnement des matériaux, a la préfabrication d’ouvrages,
au dispositifs de protection contre les venues d’'eaux, etC. : ...........ccoevrrirviiiiiiiiiiiininnnn. Ens
Localisation :  Suivant plan d’installation de chantier
2.2.7 - Réseaux provisoires de chantier

2.2.7.1 - Alimentation en eau pour le chantier

- Réalisation, raccordement au réseau public et entretien d’une installation

* les démarches administratives auprés du concessionnaire
(autorisations, contrat d'abonnement, etc.),

* la mise en place d’'un compteur d’eau de chantier,

* les canalisations, regards et autres ouvrages permettant Ile
raccordement des installations sanitaires de chantier,

+ la mise en place de robinets de puisage en nombre suffisant pour
I'ensemble des corps d’état.

Localisation :  Suivant plan d’installation de chantier et indications du PGCSPS

2.2.7.2 - Installation électrique

- Reéalisation, raccordement au réseau public et entretien d'une installation
électrique provisoire de chantier comprenant : ... Ens

* les démarches administratives auprés du concessionnaire
(autorisations, contrat d’abonnement, etc.),
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* la mise en place d’'un compteur électrique de chantier sous armoire
fermant a clé,

» la mise en place d’'un ensemble d’éclairage extérieur de chantier,

* les canalisations, regards et autres ouvrages permettant Ile
raccordement des locaux de chantier,

* la mise en place d’armoires électriques pour les besoins du chantier
(armoires d’étage, alimentation des machines diverses et installations
spécifiques).

Nota : L’éclairage provisoire des parties communes des béatiments est a la
charge du lot Electricité.

Localisation :  Suivant plan d’installation de chantier et indications du PGCSPS

2.2.7.3 - Installation téléphonique

- Reéalisation et entretien d’une installation téléphonique desservant le bureau de
chantier compris démarches administratives auprés du concessionnaire .................... Ens

Localisation :  Suivant plan d’installation de chantier et indications du PGCSPS

2.2.7.4 - Assainissement

- Reéalisation, raccordement au réseau public et entretien d’'un réseau d’évacuation
des eaux usées et des eaux pluviales du chantier comprenant : ...............coooccieee.n. Ens

* les démarches administratives auprés du concessionnaire,

+ les canalisations, regards et autres ouvrages permettant I'évacuation
des eaux usées des installations sanitaires de chantier,

+ les canalisations, regards et autres ouvrages permettant Ila
récupération des eaux pluviales de chantier.

Localisation :  Suivant plan d’installation de chantier et indications du PGCSPS

2.3 - COMPTE PRORATA

- Gestion du compte prorata conformément a la réglementation en vigueur et aux
prescriptions du CCTP — Lot n°00 — Dispositions communes .............ccccevvvvvvvvvrnvnnnnnn. Ens

2.4 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

- Mission d’implantation de l'opération, confiée par le présent lot a un géometre
expert accepté par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre et comprenant, au
01111 4T o Ft

» I'élaboration d’'un plan d’implantation établi en coordonnées,
* la mise en place d’'une base d’'implantation,

+ limplantation des axes du batiment, en planimétrie et en altimétrie,
suivant les plans et indications fournis par la maitrise d'ceuvre,

* un proces verbal d’'implantation, établi par le géométre a la demande
du présent lot, a I'issue de la réalisation des ouvrages de fondations,

* [I'élaboration d'un plan de récolement faisant apparaitre les cotes
d’'implantation du batiment par rapport aux limites de propriété, les
dimensions du batiment et le niveau NGF de tous les planchers. Ce
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plan sera joint par le présent lot au DOE lors de la réception des
ouvrages.

Nota : L’entrepreneur conserve [l'entiere responsabilit¢ de toutes les
implantations des ouvrages. Il doit, en outre, assurer la protection et le
maintien en [l'état des éléments d’implantation, compris traits de
niveau, pendant toute la durée du chantier.

2.5 - TERRASSEMENTS GENERAUX — PLATES FORMES - AU LOT VRD

- Décapage de la terre végétale, COMPIIS: .......cooiiiiiiiiiiiieie e m

» sous batiment, y compris sur largeur de 1ml,

+ la terre végétale sera stockée sur site aux endroits indiqués par
I’Architecte Maitre d’Oeuvre, y compris tous droits afférents

- Terrassement en pleine Masse, COMPIIS: ...coiii i e m

* sous batiment y compris sur largeur de 1ml pour mise a la cote des
fonds de forme sous batiment, y compris évacuation a la décharge
publique et tous droits afférents,

+ essais a la plaque (en nombre suffisant) sur le fond de forme, y ¢
production d’'un rapport, notamment pour approbation Maitrise
d’ceuvre et Bureau de Contréle (suivant étude de sols, le cas échéant)

3- DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 - OUVRAGES D’INFRASTRUCTURE

3.1.1 - Semelles filantes (suivant rapport du BET Géotechnique)

3.1.1.1 - Terrassements en rigole

- Réalisation de fouilles en rigoles, en tranchées nécessaires a I'exécution des

ouvrages de fondations de type longrines BA compris : .......oooiiiiiiiiiiiiee e m

+ toutes précautions qui s'imposent pour éviter les éboulements de
terres, pour lutter contre les venues d’eau (cf étude de sols) et pour
protéger les avoisinants,

» réglage manuel du fond de fouille,

» stockage éventuel sur site et évacuation des excédents en décharge
publique.

Localisation :  Suivant plans d’exécution du BET Structure, ensemble des fouilles de
fondations du type semelles filantes BA sous le bétiment, et pour
murets latéraux extérieurs,

2

3

3
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31.2-

3.1.3-

3.1.1.2 - Semelles filantes BA

- Mise en ceuvre de semelles en béton armé suivant étude de béton armé et étude
de sols, y compris béton de propreté (ce dernier coulé a l'avancement de
l'ouverture des fouilles afin de respecter son intégrité) et réservations pour

scellement des murets en béton préfabriqUes ...

Localisation :  Suivant plans d’exécution du BET Structure, ensemble des semelles
filantesBA sous le batiment et pour murets latéraux extérieurs,

Semelles isolées (suivant rapport du BET Géotechnique)

3.1.2.1 - Terrassements en trou

- Réalisation de fouilles en trous nécessaires a I'exécution des ouvrages de

fondations de type dés BA COMPIIS  ....eeiiiiiiiiieie e m

+ toutes précautions qui s'imposent pour éviter les éboulements de
terres, pour lutter contre les venues d’eau (cf étude de sols) et pour
protéger les avoisinants,

» réglage manuel du fond de fouille,

» stockage éventuel sur site et évacuation des excédents en décharge
publique.

Localisation :  Suivant plans d’exécution du BET Structure, ensemble des fouilles de
fondations du type semelles isolées sous poteaux BA sous le
batiment et devant le batiment,

3.1.2.2 - Semelles isolées BA

- Mise en ceuvre de semelles en béton armé suivant étude de béton armé et étude
de sols, y compris béton de propreté (ce dernier coulé a l'avancement de
l'ouverture des fouilles afin de respecter son intégrité) et réservations pour

scellement des murets en béton préfabriqUes ...

Localisation :  Suivant plans d’exécution du BET Structure, ensemble des semelles

isolées sous poteaux BA sous le batiment, et devant le batiment

Libages

- Réalisation de libage en parpaings a bancher de 0,20 m d’épaisseur, montés par

assise réglée a joints CroiSES, COMPIIS & ..oiiiuiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e e eee e m

» Parpaings a bancher de 20, suivant étude de structure en béton armé
» Béton controlé,

* Armatures, armatures en attente pour chainages horizontaux et
raidisseurs verticaux,

» Protection des faces extérieures enterrées des libages périphériques
par enduit de ciment hydrofuge et Flinkote.

3

2
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Localisation :  Suivant plans d’exécution du BET Structure, pour les soubassements
du bétiment
- Réalisation de raidisseur vertical de finition soignée, en béton armé, compris
(oo 1= o =IO PR ml
Localisation :  Suivant plans d’exécution du BET Structure, ensemble des raidisseurs
verticaux pour libages du batiment
3.1.4 - Remblai coffrant
- Réalisation d’'un remblai technique avec matériaux d’apport compactés, compris : ....... m®
* matériaux de remblai suivant étude de sols,
+ compactage de la forme ainsi réalisée,
» essais concluants a la plaque suivant étude de sols,
Localisation :  Suivant plans d’exécution du BET Structure, sous l'ensemble du
dallageen béton & RDC,
3.1.5- Remblaiement des ouvrages enterrés
- Remblaiement de I'ensemble des ouvrages enterrés compris stabilisation des
abords du DALIMENT ... e ————— m?

+ avec les matériaux du site si acceptables, sinon avec matériaux
d’apport compacté,

» jusqu’au niveau des plates-formes extérieures.

Nota : L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour que
les autres corps d’état puissent mettre en place leur matériel en toute
sécurité (échafaudage du lot Enduit extérieur, notamment).

Localisation :  Suivant plans, au droit de I'ensemble des ouvrages enterrés sous le
béatiment

3.2 - FOURREAUX ET CANALISATIONS SOUS DALLAGES

Les travaux de pénétration et de cheminement des réseaux Eau potable, Electricité, Téléphone et
Eaux usées, sont a la charge du présent lot.

lls comprendront, implicitement, toutes sujétions de :

- terrassement des tranchées, remblaiement et évacuation des déblais,

- mise en ceuvre (sans coudes et avec grand rayon de courbure pour faciliter le
passage des canalisations dans les fourreaux, pose sur lit de sable et réglage des
pentes des canalisations, etc.),

- tous sujétions et accessoires de pénétration dans les ouvrages de gros ceuvre, de
cheminement sous dalle et de sortie de dalles.
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3.21 -

3.2.2 -

Réseau Eau Potable

Limites de prestations

- Au lot Gros ceuvre : tranchées et fourreaux sous batiment et dans poteaux BA de
la halle

- Au lot Plomberie : Prévoir 1 vanne en pied de colonne et raccordement de celle-ci
sur @ 25/32 PEHD amené par le VRD dans les fourreaux et leurs tranchées du
Gros ceuvre sous dalle. Prévoir 2 vannes au départ des @19/25 et raccordement
de celles-ci sur @ 19/25 PEHD amené par le VRD dans les 2 fourreaux et leurs
tranchées du Gros ceuvre sous dalle

- Aulot VRD ; canalisations PEHD 25/32 d’Alimentation en Eau Potable jusque dans
le rangement (alimentation du batiment), canalisations PEHD 19/25 d’Alimentation
en Eau Potable depuis le rangement jusqu’aux 6 bouches incongelables (elles-
aussi au lot VRD),

Ouvrages
- Fourniture et pose d’'un fourreau TPC @ 110 mm, depuis la pénétration dans le

rangement du batiment (cété halle couverte) jusqu’a 1,00 m du nu de la fagade ..........

Localisation : Suivant plans, sous béatiment

- Fourniture et pose de 2 fourreaux TPC @ 60 mm, depuis 1,00 m du nu de la

fagade jusqu’a c6té du fourreau TPC 160 dans le Rangement décrit ci avant..............

Localisation : Suivant plans, sous béatiment

Réseau Electricité Basse Tension

Limites de prestations

- Au lot Gros ceuvre : Fourreau TPC @ 160 sous dalle depuis le TGBT dans I'accueil
de l'office du tourisme jusqu’a 1 ml du nu de la fagade, 4 Fourreaux séparés TPC
60 (2 pour éclairage et 2 pour coffrets prises étanches) depuis le TGBT dans
'accueil de I'office du tourisme jusqu’a 1 ml du nu de la fagade latéralement a la
halle, 1 fourreau TPC @ 60 mm dans la hauteur des poteaux BA pour éclairage
et/ou boitier pour prises étanches,

- Au lot Electricité: ensemble du cablage depuis le TGBT y compris celui-ci,

- Au lot VRD: Cables d’alimentation en Electricité depuis le coffret de coupure en
limite de propriété et le TGBT

Ouvrages

- Fourniture et pose d’'un fourreau aiguillé TPC @ 160 mm, sous dalle depuis le
TGBT dans l'accueil de l'office du tourisme jusqu’a 1 ml du nu de la fagade pour

I'alimentation électrique gENErale: ...

- Fourniture et pose de 2 fourreaux séparés aiguillés TPC @ 60 mm depuis le TGBT
dans I'accueil de I'office du tourisme jusqu’a 1 ml du nu de la fagade latéralement a

la halle pour éclairage depuis les poteaux b&toNns ...

- Fourniture et pose de 2 fourreaux séparés aiguillés TPC & 60 mm depuis le TGBT
dans I'accueil de I'office du tourisme jusqu’a 1 ml du nu de la fagade latéralement a

la halle pour alimentation des coffrets de prises étanches dans les poteaux bétons.....

- Fourniture et pose d’'un fourreau aiguillé TPC @ 60 mm, dans les poteaux béton

011V = T ] o] F=1 g PSSR

..ml

..ml
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Localisation :  Suivant plans,

3.2.3 - Réseau Téléphone et Fibre Optique

Limites de prestations

- Au lot Gros ceuvre : Fourreaux rigides PVC 42/45 sous dalle du RDC depuis
I'accueil de I'office du tourisme jusqu’a 1 ml du nu de la fagade du batiment

- Au lot Electricité: Ensemble des cables depuis le point de pénétration du VRD
dans le batiment,

- Au VRD : Ensemble des cables d’alimentation en téléphonie depuis I'accueil de
I'office du tourisme jusqu’a la chambre téléphone sous trottoir sur domaine public

Ouvrages

- Fourniture et pose de 5 gaines aiguillées @ 42/45 mm depuis le point de livraison
téléphone dans l'accueil de I'office du tourisme jusqu’a 1 ml du nu de la fagade du
o= (10 1= o | N ml

Localisation : Sous le batiment

3.2.4 - Réseaux Eaux Usées

Limites de prestations

- Au lot Gros ceuvre : Ensemble des canalisations EU en sortie de dalle du RDC, au
droit des chutes EU/EV et/ou des appareils sanitaires jusqu’a 1 ml du nu des
dallages béton du batiment.

- Au lot Plomberie : Ensemble des canalisations intérieures, depuis les attentes en
sortie de dalle ci-dessus,

- Au VRD : Reprise de chaque attente laissée par le gros oeuvre a 1 ml du nu des
facades, y compris touts pots de raccordement, regards, canalisations et
accessoires, jusqu’au pot de branchement en limlite du domaine public dessevant
la parcelle y c raccordement sur celui-ci..

Ouvrages

- Fourniture et pose de canalisations en PVC @ ... ml

+ de diametres, pentes (pente = 3%) et position des attentes adaptés
aux directives du lot Plomberie,

» depuis I'aplomb des chutes ou appareils jusqua 1 ml du nu de la
fagade du batiment,

« compris sortie verticale par attentes bouchonnées a +0,20 m au
dessus de la dalle du RDC.

Localisation :  Suivant plans, dans le terre-plein sous le plancher porté du batiment
jusqu’a 1 ml du nu de la fagade du batiment
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3.2.5- Canalisations Eaux Pluviales

Limites de prestations

- Au lot Gros ceuvre : Ensemble des canalisations EU en sortie de dalle du RDC, au
droit des descentes EP jusqu’a 1 ml du nu des dallages béton du batiment.

- Au lot Plomberie : Néant

- Au lot Couverture: reprise des EP depuis la couverture y c descentes y c les deux
a passer dans l'ossature du mur épaissi en fagade de I'office du tourisme jusqu’au
attentes du lot Gros oeuvre,

- Au VRD : Reprise de chaque attente laissée par le gros oeuvre a 1 ml du nu des
facades, y compris tous regards de raccordement, canalisations et accessoires,
jusqu’a I'exutoire en limite de propriété,

Ouvrages
- Fourniture et pose de canalisations en PVC : ... ml
+ de diametres, pentes (pente = 3%) et position des attentes adaptés
aux directives du lot Couverture,
» depuis I'aplomb des 2 chutes EP jusqu’a 1 ml du nu de la fagade du
batiment,
« compris sortie verticale par attentes bouchonnées a +0,20 m au
dessus de la dalle du RDC.
Localisation :  Suivant plans, au droit des 2 descenbtes eP dans les murs épaissis

de part et d’autre de I'office du tourisme

3.3 - TRAITEMENT ANTI-TERMITES

- Réalisation d'un traitement anti-termites, formant barriére physico-chimique entre

[SYETo] I =Y A (=T o =1 A1 0 1= oL ST m

Nota :

Localisation :

suivant les arrétés des services départementaux compétents,

par mise en ceuvre de film polyéthyléne traité aux agents termicides,
de type TERMIFILM UV+ de CECIL ou équivalent,

compris toutes sujétions de pose et de traitement des points singuliers
suivant préconisations du fabricant.

L’entrepreneur chargé de cette prestation doit étre agréé par le CTBA
et fournir le certificat anti-termites CTBP+ du procédé employé.

Suivant plans, sous dalle du batiment

3.4 - MISE A LA TERRE DU BATIMENT

- Mise a la terre du batiment lors de la réalisation des ouvrages de fondations, pour
le compte du lot Electricité qui aura a sa charge la fourniture des matériaux et la

responsabilité des mesures (Cf. CCTP — Lot n°09 — Electricité)

Localisation :

Suivant plans, pour mise a la terre du batiment

2
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3.5- DALLAGE DU REZ-DE-CHAUSSEE

3.51-

3.5.2-

3.5.3-

3.54-

Forme

- Réglage de la plate-forme avec sable sur 5 cm maximum d’épaisseur compris

toutes SUJELIONS de MISE BN CBUVIE, ........uuiiiiiiiiii e

Localisation :  Suivant plans d’exécution du BET Structure, ensemble du dallage du
béatiment

Film polyéthyléne

- Mise en ceuvre d’'un film polyéthyléne de 150 microns d’épaisseur, déroulé sur le
fond de forme, compris recouvrements et remontées le long des murs

PETIPNEIIQUES ..ottt e ettt e e s e s e e e e e eeeeaeeeeeeeeeeeesaeseseababanannnanns

Nota : Suivant le procédé de traitement anti-termites retenu, cette prestation
peut étre supprimée, le film anti-termites pouvant remplir le réle de
barriére anti-contaminante.

Localisation :  Suivant plans d’exécution du BET Structure, ensemble du plancher
bas du bétiment

Isolant thermique

- Mise en ceuvre d’un isolant thermique sous dalle du type K-FOAM D 13 cm avec

R=4,15 M2.PC/W ettt e e bbb

Localisation :  Suivant plans d’exécution du BET Structure, sous l'ensemble du
plancher bas du batiment etr le long remontée verticale du mur entre
office du tourisme et 'ensemble WC, rangement et buvette(du fait du
dénivelé de 0,85cm),

- Mise en ceuvre d’'un isolant thermique sous dalle du type K-FOAM D 4 cm

Localisation :  Suivant plans d’exécution du BET Structure, en périphérie des
dallages pour coupure du pont thermique périphérique

Dallage sur terre plein

- Réalisation d’un dallage sur terre plein de 20 cm en béton armé, compris : ............c...... m

» Plancher béton de 20 cm d’épaisseur (Lambda =2,30W/m2.°C)

+ finition brute en surface et réservation de 6 cm pour le carrelage sur
chape,

+ finition tiré a la regle,

* incorporations et réservations nécessaires a tous les corps d’état.

Localisation :  Suivant plans d’exécution du BET Structure, ensemble du dallage du
béatiment

2
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3.6 - OUVRAGES EN ELEVATION

3.6.1 - Relevés en béton armé de 18cm

- Réalisation de relevés en béton armé de 18 cm d’épaisseur y ¢ incorporations et
réservations nécessaires a tous les corps d’état comprenant :..........cccoooiiiiiii e m

2
» Coffrage soigné,

+ Béton suivant dosage de I'étude BA,

» Acier suivant étude BA,

+ Finition soignée.

Localisation :  Suivant plans d’exécution du BET Structure et plans Architecte,
relevés sous murs a ossature bois

3.6.2 - Murs latéraux au batiment

- Réalisation de mur en parpaings pleins de 20, hourdés au mortier de ciment, y
compris poteaux et chainage en tete, ... ..o m

Localisation :  Suivant plans Architecte et plans d’exécution du BET Structure pour
murs latéraux au bétiment aprés les escaliers béton,

3.6.3- Poteau BA

- Réalisation de poteaux en béton armé de section suivant étude BA (minimum
50x50) a angles cassés pour support charpente y compris coffrage, béton et
aciers, réservétions pour I'électricien et tous renforts nécessaires ...........cccceeeeeeeeeennnn. m3

Localisation :  Suivant plans d’exécution du BET Structure et plan Architecte pour
porter la charpente de la halle coucerte et les deux poteaux isolés
décoratifs en facade,

3.6.4 - Enmarchements extérieurs

- Fagon d’emmarchements extérieurs en béton armé, largeur du giron 60,0 cm,
hauteur des 6 marches ST6CM COMPIIS & ...uuuiiiiiiiiiie e e e e e e e ee e e e e e e e e e aaas U

+ parement soigné sur toutes les faces vues destinées a rester brutes,
» désolidarisé du mur béton adjacent c6té batiment,

* mur latéral enduit c6té opposé au batiment,

* nez arrondi au fer,

Localisation :  Suivant plans d’exécution du BET Structure de part et d’autre du
béatiment

3.7 - OUVRAGES ET TRAVAUX ANNEXES

3.7.1 - Seuils
- Réalisation de seuil, préfabriqué ou en béton coulé en place, de parement soigné
compris rejingot pour assise de la MENUISErIe .......cccoooiiiiiii i mi
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Localisation :  Suivant plans Achitecte pour toutes les portes donnant sur I'extérieur

3.8 - ENDUITS ET PAREMENTS

3.8.1 - Enduits
- Facon d’enduit taloché fin au mortier hydrofuge :..........ccccoiiiiiiiiii e, m

Localisation :  sur le mur en parpaings a bancher (face cété WC, Rangement,
Buvette)

3.8.2 - Enduits monocouche teinté dans la masse

- Facon d’enduit monocouche projeté machine , de finition grattée, y compris

accrochage et gobettis, couleurs au choix de 'Architecte: ... m?

Localisation :  sur les murs verticaux et relevés, sur les poteaux BA sous charpente
plus les deux isolés devant le batiment, hors sol a l'extérieur de
I'ensemble du béatiment.
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