club 3™ Gge 15/10/2012

MAIRIE de MIOS

Ville de Mios
Hotel de ville
Place du XI Novembre
33 380 MIOS

PROJET D'EXTENSION

DU CLUB DU 3°™ AGE

Allée de la Plage
33 380 MIOS

CCTP 00 LOT PRESCRIPTIONS COMMUNES

Cabinet KRIEGER architectes
36, rue du 14 juillet
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél: 0557 1515 25 - Fax : 05 57 15 15 30

lot 00 prescriptions communes Page 1/10




club 3™ Gge 15/10/2012

LOT - PRESCRIPTIONS COMMUNES
SOMMAIRE

. INDICATIONS GENERALES ......coooititiectetcet ettt ctete et e tet et et ettt e et et et et et et et et ee et e te et et ess et e tet et et ese s etes et esesesssteseesetensssasis
CRENSEIGNEMENTS ..ottt e e et e ettt ee et eae s st et et et et et et s eeeeesnssss s et et et et et et eeesesess s et et et et et et eseseeesnsnse s s esssasetesnenenes
CETUDES D'EXECUTION ...oiuiiitieiitetct ettt ettt ettt et te et e s et et et e e et et et et et ese et et et et ess s etes et et ese s etet e s esesessstese s ssensssesis
. PRESENTATION DE L'OFFRE  .....oivitivititeteteecieees oeeeeetetetetete e eesses s s st et asstetetetetesess s esasatat et esatesesesesnensn s s esssssatasesesans
. REGLEMENTATION ET REGLES DE L'ART
5.1. TEXTES LEGISLATIFS ....cccceu.....
5.2. TEXTES REGLEMENTAIRES
5.3. REGLES TECHNIQUES .....ooiiiitititiieeeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt ettt sttt et en s se st st st e nenenen e
5.4, AUTRES DOCUMENTS  ..ooitiiititeteiete et eteee e ee ettt e et ettt es st es et et et et et e s s et s ees st et et e e e tete s et et eeeen s es et et et eteeesesnensneneens
6. ESSAIS ET CONTROLE TECHNIQUE DE L'OUVRAGE  ....ccoovivivt cveveteteteeteeee s s ee st eesn sttt seseenen e s e
7. VERIFICATION DES COTES ...oiiieeitetetetetetetet ce ettt et te et et e s s et et et et et st e et et eees st et et et et et ete e st e s essen s s et et et et s teeeseseenee e e
8. RESERVATIONS DES TROUS DES SCELLEMENTS ET RACCORDS DANS LES BETONS ET M ACONNERIES
9. IMPLANTATION ET NIVELLEMENT ...ovitititceceeeieies coveteteteteseeeecs s et esesetetetetesessssssssesesasesesesesetesessssnesesetesasasesesesesssnsnenas

a b W N P

10. DECHARGEMENT - MONTAGE DES MATERIAUX ...ccivitiiiiet ettt ettt ettt et s teas et neaevene s
11. PROTECTION DES OUVRAGES ET ASSURANCES CONTRE LE VOL ....cocv. cooveveeeeceeeee ettt en e
12. NIVEAU D'ARASE DES SOLS  ...oiuiiiieeeeeetetetetets eteteeesieis it et et ets e te sttt esees s et et et et et et esessss s s s ss et esatetetesetetesesnenenssasassenn
13. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)  .oviuiuieiioeeeiteteteteteteeeeeeees s etetets ettt sessesessn s s esssesessssssssseessesssasasesnn
14, ECHANTILLONS ..ottt ettt ettt et et ettt et et e ae e et e e e et et e se et et et e et et et et et ese et et ess et et ese et et ess et et ese et etese s etensstete s enesene e
HECTRSTU =T =T0 ] = OO
16. ESSAIS ACOUSTIQUES ..ottt ettt ettt eee e e st et s et et e et ettt et es s es et et et et et e s e s e s e s s s s et et et e tet et etetesesnen s snanasetne
17. CONTROLEUR TECHNIQUE  .....ovivieieiteet ettt ettt e e ee ettt ettt et es s s s et et et et et e s s sn s s s s es et st e te e et etetesess s s snasesetee
18 GARANTIES DECENNALES ET BIENNALES .....ooiiiiiieitiis cetetetetetet ettt s st et ettt eeses s st ess st sesetseeeesn s s ssasesesnn
LT L= i 0 ) 7Y =SOSR
19.1 NETTOYAGE GENERAL DE CHANTIER .....oovivititieiitee ettt s ettt ne st et s s s s eseeen
19.2 NETTOYAGE DE LIVRAISON AVANT RECEPTION .....ooviviiiieieteteeeeceeeeeetetetete e eeeesesns s s sttt teneeses s s asasesasnn
20 AMENAGEMENT ET ORGANISATION DE CHANTIER
20.1 GENERALITES .....oiiiieeeieeeeeee ettt en et
20.2 INSTALLATION DE CHANTIER ....viviviteteteecece e e et ete e ettt esses s et et etessaetesssesses s s s eteassetesesesessasases et asasssesesesnrnenenanns
20.3 INSTALLATIONS COLLECTIVES ....oiiieieceeeeee ettt ettt n s s st n s es et st nenn s e
20.4 INSTALLATIONS DE SECURITE ET D'HYGIENE COLLECTIVE ...ocvivivieieeeeeeeee et en st eenn s s
20.5 PANNEAU DE CHANTIER .....o.oiiiiititieieeeeeeee e ettt s e st st e st et n s st et e e e e et e et sen s s es st st et e e e e nenenen e
20.6 ALIMENTATION EN ELECTRICITE DU CHANTIER ....ouitiuitiieeeeeetete e eeeeeees s s sttt es sttt eesen s s e
20.7 ALIMENTATION EN EAU DU CHANTIER .....oviiiieieeee ettt n sttt n st nenn s e
20.8 EVACUATIONS PROVISOIRES DU CHANTIER .....coovitititieieieeeeeetete et eees s s s s ess et eeeas st st st seseneen s s e
20.9 CLOTURE PROVISOIRE DU CHANTIER .....oiviiiiiiiiietetieeeeeeeee et eee et s s s st et st n s s ss st s st eeesenenn s e
20.10 SIGNALISATION ET PROTECTION
20.11 VOIRIE CHANTIER  ...ovieieieceee ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt n e ee et st et e e nenen e e
21 DOCUMENTS DE CHANTIER ..ottt ettt ettt ettt s et et et e et ee s s et et et et et et eeeenennen e
22 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE .....oiiiiitiiiieies ceeeee et ee et et s e s s e s s sttt eeeenen s n e
2B PLANNING ..ottt ettt ettt e ettt et et e et e et e e e e e et et et et et e e et et e e e ettt et et et ettt ettt n et ettt ettt e e e e
24 COMPTE PRORATA ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et st e et e e et e ettt et s et ettt e e e s e e et et et et e e et s e e eneas

lot 00 prescriptions communes Page 2/10




club 3™ Gge 15/10/2012

LOT 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT

1 INDICATIONS GENERALES
Tous les Entrepreneurs sont tenus de prendre connaissance de |'ensemble du présent descriptif.
Sauf spécifications contraires, tous les ouvrages y étant décrits, s'entendent en fourniture et pose.
Ce document a pour but de faire connditre le programme général des travaux et le mode de batir.
Il est expressément spécifié que ce descriptif n'a pas de caractére limitatif et que, par suite, il devra
etre préwu, par chaque corps d'état, tous les travaux indispensables pour assurer le parfait
achévement des ouvrages faisant |'objet du projet, et ce, conformément aux regles de |'art.

2 RENSEIGNEMENTS
Toutes les entreprises pourront prendre, auprés du Mditre d'Ouvrage, du Mditre d'ceuvre ou du
Bureau de Contrale, tous les renseignements qui leur seraient nécessaires :
- pour |'établissement de leur offre.
- pour assurer une parfaite exécution des travaux.

3 ETUDES D'EXECUTION
Les Etudes d'Exécution des ouvrages sont a la charge de |'entreprises. Ceci concerne les ouvrages
pour lesquels des plans d'exécution détaillés sont indispensables, a savoir :
- Gros ceuvre
- Charpente couverture
- Menuiseries extérieures
- Menuiseries intérieures
- Plomberie sanitaires ventilation
- Electricité
- vrd
Les notes de calculs et plans seront établis par un bureau d'études spécialisé.
Les plans, notes de calcul, détails d'exécution seront présentés au Mditre d'ceuvre et au Bureau de
Contrdle dans les délais contractuels et a défaut 30 jours avant commande, début de fabrication ou
d'exécution des ouvrages concernés par le lot.

4 PRESENTATION DE L'OFFRE
L'entreprise devra faire apparditre un montant séparé pour la solution de base et les options ; les
variantes libres ne sont pas autorisées.
L' entrepreneur est tenu d'établir son offre de prix apres avoir visité les lieux et pris connaissance de
I'ensemble des informations consignées dans le DCE. Il pourra également prendre directement contact
avec l'architecte, si nécessaire.
Le devis doit se conformer a la numérotation donnée dans le CCTP.
Tout poste de description absent, ou toute décomposition de poste de description, jugés nécessaires
par |'entreprise, devra tre rajouté en fin de devis dans une rubrique Complément de décomposition.
Ces rajouts seront soigneusement examinés et pris en compte lors de l'analyse comparative des prix,
dans le cadre de la mise en concurrence, afin d'éviter toute pénalisation des entreprises qui les auront
proposés.
L'entrepreneur signalera en outre toutes anomalies dans un délai suffisant avant la remise de prix,
afin que la Mditrise d'ceuvre puisse apporter tous compléments d'information.
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L' entreprise pourra proposer des solutions de substitution aux prescriptions du CCTP (produits du
commerce, procédés standards, ..) en le précisant dans leur devis, dés lors qu'elles ne modifieraient
pas de fagon majeure I'esthétique du batiment.

5 REGLEMENTATION ET REGLES DE L'ART
Tous les travaux devront, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux ou fournitures, leurs
caractéristiques normalisées ou non, et leur mise en ceuvre, que pour ce qui concerne la disposition de
chacun des éléments du projet, répondre en tous points aux spécifications :
- du présent document et annexes,
- du Cahier des Clauses et Conditions Générales (C.C.C.G.),
- du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.AP.).
Tous les ouvrages devront €tre conformes aux exigences des textes traitant de la construction en
vigueur a la remise des offres et rappelés ci-aprés :

5.1 TEXTES LEGISLATIFS :

les Lois,

le Code de |I'Urbanisme et de I'Habitation,
le Code Civil,

le Code du Travail.

le Code des marchés publics.

5.2. TEXTES REGLEMENTAIRES :

les Décrets,

les Arrétés Ministériels,

les Arrétés Interministériels,

les Arrétés Préfectoraux,

les Arrétés Municipaux,

les Circulaires,

le Réglement Sanitaire Départemental.

5.3. REGLES TECHNIQUES :

Normes frangaises AFNOR et U.T.E.,

Documents techniques unifiés (D.T.U.), Cahier des Clauses Techniques et DTU régles de calcul,

Les DTU non révisés retirés de la liste officielle pourront servir de référence,

Les régles ou recommandations professionnelles,

Les regles ou recommandations des fabricants acceptés par la Commission Technique des Polices
individuelles de base en tenant compte des restrictions apportées a cette derniére,

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipement non traditionnels est subordonné a
I'existence d'un avis technique favorable en vigueur délivré en application de l'arrété du 02
décembre 1969

et leur Cahiers des Charges de mise en ceuvre (pour les matériaux non traditionnels),

Les avis techniques en cours de validation (pour les matériaux non traditionnels).

5.4. AUTRES DOCUMENTS :

Le rapport initial de contréle technique
I'avis de la sous-commission de sécurité
I'étude de sol

le PGC SPS

L'entreprise devra s'assurer que leurs ouvrages sont bien conformes aux prescriptions de ces textes
et, éventuellement, proposer au Mditre d'ceuvre, toutes suggestions permettant de s'y conformer.
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Tous les matériaux non traditionnels employés devront avoir fait I'objet d'un avis technique accepté
par la Commission Technique de la Section Construction.

Le devis descriptif se bornant a faire une simple description des ouvrages, une insuffisance
d'indications ne saurait justifier |'inobservation des prescriptions des documents cités ci-dessus.

6 ESSAIS ET CONTROLE TECHNIQUE DE L'OUVRAGE

L'entreprise aura a sa charge les essais effectués sur les matériaux et fournitures. Ces essais seront

réalisés par un laboratoire spécialisé, choisi en accord avec le Bureau de Contréle.

= Essais sur béton armé,

» Essais sur briques creuses conformément a la norme NFP 13.301,

» Essais sur blocs de béton conformément aux normes NFP 14-301: aggloméré bloc en béton de
granulats courants pour mur et cloison
et NFP 14-305 : agglomérés entrevous en béton de granulats courants et Iégers pour plancher a
poutrelle préfabriquées

* Essais sur menuiseries extérieures conformément aux normes NFP 20.501 et NFP 20.302,
NFP 24-301

* Toutes les analyses que pourraient exiger le Mditre d'ceuvre et le Bureau de Contrdle.

Les essais seront portés sur les matériaux et fournitures décrits ci-dessus, ainsi que sur tous ceux qui

seront demandés par le Bureau de Contrdle.

7 VERIFICATION DES COTES

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur
concordance dans les différents plans.

Pour |'exécution des travaux, aucune cote ne devra &étre prise d |'échelle sur les dessins.
L'entrepreneur devra s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les
cotes et indications diverses prévues aux plans et au présent devis ; dans le cas de doute, il en
référera immédiatement au Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur ne pourra, de lui-méme, modifier quoi que ce soit au projet du Mditre d'ceuvre, mais il
devra signaler tout changement qu'il croirait utile d'y apporter.

Il provoquera tous renseighements complémentaires sur tout ce qui leur semblerait douteux ou
incomplet, et il devra compléter, si besoin est, dans les moindres détails, les plans remis avec le
présent document.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au
cours de |'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature que cela pourrait entrdiner.

L' entreprise assurera la mise au point et la fourniture des plans et dessins d'exécution.

Elle s'engage a exécuter les travaux complets, tous les calfeutrements, liaisonnements entre
ouvrages, étant réalisés sans hiatus.

8 RESERVATIONS DES TROUS, DES SCELLEMENTS ET RACCORDS DANS LES BETONS ET
MACONNERIES

L'Entreprise aura d sa charge la réservation des trous, trémies, etc... dans tous les bétons et
magonneries nécessaires, ainsi que toutes les feuillures éventuelles.

De méme, tous les trous nécessaires aux ventilations statiques ou mécaniques sont a la charge de
I'entreprise.

9 - IMPLANTATION ET NIVELLEMENT

Le sol fini du rez-de-chaussée sera fixé dito batiment existant.

lot 00 prescriptions communes Page 5/10



club 3™ Gge 15/10/2012
Le niveau fini du plancher bas du rez-de-chaussée servira de référence. L'entrepreneur devra
obligatoirement a ses frais faire dresser sur le terrain a plusieurs emplacements choisis par le Mditre
d'ceuvre une cote d'altitude de repére N.G.F.
Des points seront placés a 1 metre au dessus des sols finis a tous les niveaux du batiment. Ils seront
utilisés pour les tracés des traits de niveau.
L'entrepreneur devra également l'implantation du batiment et la matérialisation par les piquets et
chaises nécessaires a la détermination du contour des ouvrages.
Les repéres de nivellement et dimplantation seront obligatoirement établis suivant les axes
d'implantation mis en place par un géometre, aux frais de I'entreprise.
Le géometre établira un plan précis des ouvrages de repérage qui sera communiqué au Maitre d'ceuvre.
Le plan d'implantation devra &tre approuvé par le Mditre d'ceuvre avant le commencement des travaux.
Le trait de niveau sera tracé et entretenu par |'Entrepreneur .
Il sera reporté ou tracé, autant de fois qu'il sera nécessaire, jusqu'a la fin du chantier, sans que
I'Entrepreneur puisse prétendre d une indemnité de la valeur de ce travail.
Spécialement apres exécution de la platrerie, le trait de niveau sera tracé a nouveau.
En outre, I'Entrepreneur sera tenu de matérialiser de fagon définitive des points de niveau répartis
sur I'ensemble du chantier (bornes ou repéres sur batiments).
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cdbles situés au
droit ou voisinage des travaux a exécuter et dont I'entrepreneur a regu du Mditre d'ceuvre toute
information nécessaire sur leur nature et leur position, ainsi que suite a la demande de renseignement
(DR) obligatoire, sera effectué dans les mémes conditions que ci-dessus.

NOTA : la démolition du mur pignon entre existant et extension sera réalisée en fin de chantier afin
de permettre |'utilisation des locaux existants lors de la construction de I'extension ; compris toutes
sujétions liées au phasage des travaux.

10 DECHARGEMENT - MONTAGE DES MATERIAUX

L'entrepreneur fera son affaire personnelle de tout déchargement, manutention et montage de ses
matériaux, matériels et ouvrages fabriqués.

11 PROTECTION DES OUVRAGES ET ASSURANCES CONTRE LE VOL

L'Entrepreneur devra assurer la fermeture du chantier par barrieres type HERAS ou équivalent
pendant la durée totale du chantier (voir plan de masse), avec portail fermant a cadenas a clef sur la
rue.

L'entreprise sera responsable de ses matériaux et matériels jusqu'a la réception quels que soient les
préjudices.

12 NIVEAU D'ARASE DES sOLS

L'arase brute des éléments en béton armé sera arrétée aux cotes suivantes par rapport aux niveaux
des sols finis indiqués aux plans, en fonction des revétements de sols indiqués ci-dessous :
- carrelage sur chape : - 0,07 m. (7 centimetres).

13 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ( DOE)

En fin de chantier, lors de la réception des travaux, I'entrepreneur est tenu, en ce qui le concerne de
fournir au Mditre d'ceuvre, pour transmission au Mditre d'ouvrage, les dossiers de récolement
complets incluant notamment les plans des réseaux enterrés et plans d'exécution conformes aux
ouvrages exécutés, et les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre. Il y
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joindra un dossier fournissant tous les renseignements techniques intéressant les diverses
fournitures, et plus particulierement les notices de fonctionnement, les notices d'entretien, les
schémas d'installations, les numéros d'appel téléphonique pour dépannage pendant la période de
garantie, les différents certificats de garantie, etc...

Ce dossier sera fourni en 3 exemplaires. Les documents faisant partie du dossier d'intervention

ultérieure sur l'ouvrage seront également fournis au coordonnateur SPS a sa demande, en 3
exemplaires.

14 ECHANTILLONS

L'entrepreneur devra obligatoirement déposer chez le Mditre d'ceuvre ou chez le Mditre de |'ouvrage,
d leur demande, ou en tout autre lieu du chantier qui leur sera désigné, les échantillons, modéles ou
spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant €tre utilisés pour |'exécution de leur
marché et ceci dans les deux mois suivant la signature du marché.

15 SUPPORTS
Sans objet

16 ESSAIS ACOUSTIQUES
Sans objet

17 CONTROLEUR TECHNIQUE

L'Entrepreneur est tenu de soumettre au Contréleur Technique, avant exécution, ses plans, études et
calculs, et de se conformer pendant |'exécution des travaux aux observations ou recommandations de
celui-ci.

L'Entrepreneur est tenu de laisser a tout moment les représentants du Contréleur Technique pénétrer
sur le chantier et le visiter et leur permettre tout contrdle, prélevement d'échantillons, examen de
plans, etc..

18 GARANTIES DECENNALES ET BIENNALES

L'entrepreneur s'engage formellement a exécuter les travaux objets de son marché conformément a la
réglementation en vigueur.

En application des articles 1792-6, 1792-3 et 2270 du Code Civil, reproduits respectivement aux
Articles L. 111-18, L. 111-19 et L. 111-20 du code de la construction et de ['habitation, la date de
réception des travaux marque le point de départ du délai d'un an de la garantie de parfait achévement,
du délai minimum de deux ans de la garantie de bon fonctionnement des éléments dissociables de
I'ouvrage et du délai décennal de la responsabilité des constructeurs.

19 NETTOYAGE

L'entreprise devra veiller a 'état de propreté permanent du chantier et de ses abords, et assurera
I'évacuation de ses propres déchets et gravats.
Le nettoyage sera réalisé autant de fois que nécessaire et au moins une fois par semaine.

19.1 NETTOYAGE GENERAL DE CHANTIER
Gestion a la charge de I'entreprise.

19.2 NETTOYAGE DE LIVRAISON AVANT RECEPTION
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A la charge de I'entreprise./ voir paragraphe peintures

20 AMENAGEMENT ET ORGANISATION DE CHANTIER
20.1 GENERALITES

Avant toute amenée de matériel sur le chantier, I'entrepreneur devra soumettre au Mditre d'ceuvre le
plan des installations qu'il envisage de mettre en ceuvre sur le terrain, pendant la durée des travaux.
Ce document devra tenir compte des aires disponibles, des plantations existantes a conserver et a
protéger efficacement contre les heurts par engins de toutes natures. La zone boisée faisant office
d'acces au chantier, tous les arbres seront préservés, le cheminement des engins devant s'en adapter.

20.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER :

Le mditre d'ouvrage met a disposition un bungalow de chantier a usage de vestiaires et de salle de
réunion. Le lot gros oeuvre assurera le raccordement électrique du bungalow, les consommations étant
imputées au compte prorata.

20.3 INSTALLATIONS COLLECTIVES
L'entreprise installera, pendant toute la durée du chantier, un sanitaire de chantier raccordé sur le
réseau.

20.4 INSTALLATIONS DE SECURITE ET D'HYGIENE COLLECTIVE
L'entreprise chiffrera la mise en place d'un sanitaire de chantier et son raccordement sur le réseau EU,
pendant toute la durée du chantier.

20.5 PANNEAU DE CHANTIER

A un emplacement désigné par le Mditre d'ceuvre, il sera fourni et installé un panneau d'affichage

réglementaire, dimension 2.00 x 1.50m suivant détail qui sera fourni par le Mditre d'ceuvre. Sur ce

panneau seront portés notamment :

* la nature de l'opération,

* le numéro du permis de construire,

* le nom du Mditre d'Ouvrage, Mditre d'ceuvre, BET, Coordonnateur SPS ainsi que le nhoms et
adresses des entreprises participant a la réalisation du projet,

* |a surface du terrain,

* la surface du plancher a construire,

* les hauteurs du batiment.

20.5.1 STRUCTURES

Panneau proprement dit comportant une ossature avec poteaux et des lames horizontales de largeur
suffisante et en nombre suffisant pour pouvoir porter les inscriptions réglementaires (la prestation
comprendra la fourniture, la pose, la dépose et I'enléevement en fin de chantier).

20.5.2 FINITIONS
Peinture générale de protection et inscriptions.

20.6 ALIMENTATION EN ELECTRICITE DU CHANTIER
Demande de branchement, mise en place du compteur a la charge du lot Gros-ceuvre,
Réseau provisoire réalisé par le lot électricité
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Voir P.G.C.S.P.S.

20.7 ALIMENTATION EN EAU DU CHANTIER
Demande de branchement, réalisation de I'installation a la charge du lot Gros-ceuvre. Voir P.6.C.S.P.S.

20.8 EVACUATIONS PROVISOIRES DU CHANTIER
L'évacuation provisoire des eaux pluviales regues par le batiment sera réalisée, si cela est nécessaire,
et dés la mise hors d'eau, par I'entrepreneur.

20.9 CLOTURE PROVISOIRE DU CHANTIER
Fourniture et pose de cloture heras grillagée a la charge de I'entreprise.

20.10 SIGNALISATION ET PROTECTION : suivant réglementation

20.11 VOIRIE - CHANTIER :
Avant de remettre son offre, I'entreprise visitera le site et prévoira, le cas échéant, dans son offre la
réalisation d'une plateforme de chantier, si nécessaire a la réalisation de la construction.

21 DOCUMENTS DE CHANTIER
Sans objet

22 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Le présent chantier est soumis a PGC en matiere de S.P.S.

L'entreprise devra tenir compte dans leur offre des prescriptions prévues dans le Plan Général de
Coordination de Sécurité.

L'Entrepreneur est tenu de laisser d tout moment le coordonnateur sécurité pénétrer sur le chantier,
le visiter et lui permettre tout contréle.

Il devra scrupuleusement respecter les instructions contenues dans le PGCSPS et les observations qui
pourraient &tre faites et notées dans le Registre Journal.

23 - PLANNING

Les études et chantier de la présente opération se dérouleront sur 23 semaines comprenant 4 semaines de
période de préparation et 19 semaines de travaux.

24 - COMPTE PRORATA

Seront compté au compte prorata :
. les frais d'appel téléphoniques

. les frais de chauffage et d'éclairage des installations de chantier pendant toute la durée du chantier
jusqu'a la réception.

Ne seront pas imputés au compte prorata les vols, casses et autres détériorations qui devront étres prises
en charge individuellement par chaque entreprise, @ défaut de responsable connu.

En complément des prescriptions des cahiers des charges, les dépenses et frais occasionnés par les travaux,
ouvrages et prestations visés ci-apres seront imputés au compte prorata .

Le compte prorata sera géré par le lot gros ceuvre et deux entreprises de second ceuvre désignées en
accord avec les autres.
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L'entrepreneur du lot gros ceuvre aura a sa charge I'enlévement et le transport des gravois provenant de ses
propres travaux.

Les entrepreneurs des autres corps d'état devront le nettoyage des locaux, la descente de leurs gravois et
la mise en dépot en un lieu accessible au chargement. Les gravois seront alors enlevés par I'entreprise de
gros ceuvre et les dépenses réparties au compte prorata.

Ces opérations de nettoyage, descente, sortie et enlevement aux décharges des gravois devront étre
répétées autant de fois qu'il sera nécessaire pour que le chantier soit toujours en état de propreté. Il en
sera toujours de méme pour tous emballages, conditionnement etc.

En complément des dispositions susvisées concernant I'enlevement des gravois, I'entrepreneur du lot gros
ceuvre aura la charge de procéder au nettoyage des locaux, et cela aussi souvent que nécessaire. Les frais
entrdinés par ces nettoyages seront imputés au compte prorata.
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