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1. GENERALITES

1.1. DESCRIPTION DU PRESENT LOT
1.1.1. CONTENANCE DES TRAVAUX

L'entreprise titulaire du présent lot devra la pose et la fourniture a pied d’oceuvre de tous les
éléments décrits dans ce descriptif (« CCTP lot 02 — Charpente bois, Couverture Etancheité
et zinguerie ») ainsi que toutes les sujétions et compléments nécessaires a la réalisation de ses
travaux, et ce conformément a I’ensemble des documents graphiques du présent marché,
aux regles de I’art, normes, lois, Documents Techniques Unifiés (DTU) et reglements en vigueur
concernant I’exercice de sa profession.

Le marché porte sur I’ensemble des travaux de charpente bois, couverture, étanchéité et
zinguerie pour la construction d'un préau sur le site de I'école Ramonet a Mios.

Les travaux comportent :

— Les études et dessins avec tous les détails nécessaires a lI'exécution des ouvrages, ainsi
gue les notes de calculs ayant servi a leur établissement et notamment, celles
concernant les dispositifs adoptés pour satisfaire aux contraintes découlant des pieces
contractuelles en matiére de sécurité incendie.

— l'ensemble des travaux de la charpente bois, couverture par membrane, I'étanchéité
des toitures et la zinguerie

— Tous les ouvrages accessoires d'étanchéité (relevés, solins, faitage, sorties EP,
dilatation, couvre mur, les crosses d'électricité, les chapeaux et collerettes sur
ventilations primaires, costiéres etc.....) toutes les sorties en toiture et les suggestions
d’étanchéités liées a ses ouvrages sont a la charge du présent lot.

— Les traitements et protections des matériaux imposés par les DTU ou devis descriptif

— Le tracé des trous pour scellements

— Le remplacement éventuel des ouvrages défectueux ou détériorés, constatés soit au
cours d'exécution, soit a la réception avec toutes les conséquences qui en découlent

— Les nettoyages en cours de travaux avec lI'enlévement des gravats, emballages, et le
nettoyage des ouvrages avant réception

— Les raccords de peinture pour les travaux nécessaires aux mises en jeux ordonnées
apres le passage du peintre

— La pose et la dépose des dispositifs de protection du personnel, conformes au plan
particulier de sécurité et de protection de la santé

— Les ouvrages seront réalisés suivant les prescriptions édictées dans les pieces écrites
du dossier commun.

1.1.2. DOCUMENTS DESCRIPTIFS DU PRESENT LOT

L’entreprise titulaire du présent lot s’engage, par la signhature de son marché, a avoir pris
connaissance et fait de I’ensemble des pieces liées a son offre et propres au présent
marché, notamment :

— Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliere du lot n°02 (« CCTP lot 2 -
Charpente bois, Couverture Etancheité et zinguerie »)

— Plan Général de Coordination — Sécurité Protection de la Santé (PGC SPS)

— Etudes préalables fournies avec le dossier de consultation ; Etude de sol, descentes
de charges

— Pieces administratives : Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

En cas d’incohérences entre les divers documents concernés, il appartient a I’entreprise de
les signaler a la Maitrise d’Euvre avant remise de son marché, faute de quoi celle-ci ne
pourra réclamer pour cette raison de modification ou de complément du montant de son
marché.

1.1.3. DOCUMENTS DE REFERENCES EN VIGUEUR A LA SIGNATURE
DES MARCHES :
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Les travaux décrits doivent étre exécutés et mises en ceuvre selon les normes AFNOR, les
documents unifiés publiés par le C.S.T.B. (D.T.U.), les directives communes de I'Union
Européenne pour I'agrément technique dans la construction en matiére de fenétre (U.e.a.tc)
et les regles de l'art requises par des entreprises classées et qualifiées Qualibat.

1.1.3.1. REGLES PROFESSIONNELLES ET AUTRES
D’une maniéere générale, les arrétés et décrets seront respectés

— suivant la définition des méthodes d’essais et de classification des matériaux par
rapport au danger d’incendie

— suivant la définition des criteres permettant de déterminer le degré de résistance au
feu

— suivant régles et normes de tenue au feu en vigueur a la date de la remise des offres.

1.1.3.2. SECURITE DU PERSONNEL

L'entreprise a l'obligation de respecter la Iégislation en vigueur concernant les dispositifs de
sécurité a mettre en ceuvre pour la protection de son personnel (Echafaudage, garde corps,
nacelles, etc......... ). Ces dispositifs seront définis dans le PPSPS de I'entreprise a remettre 1 mois
au plus tard apreés 'ordre de service.

Tout manquement a ces obligations sera sanctionné par un arrét de chantier immédiat sans
que l'entreprise ne puisse prétendre a une quelconque indemnité de prix et a une
prolongation de délai.

1.1.3.3. PROTECTION ET NETTOYAGE DES OUVRAGES FINIS

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés, devront
étre protégés jusqu'a la réception.

Cette protection pourra étre constituée soit par des bandes adhésives, soit par un fim
plastique, soit par un vernis, soit par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par
le présent lot.

Nettoyage de mise en service

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux
frais du présent lot.

Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :

— le nettoyage et lavage parfait tous les ouvrages et de leurs accessoires ;
— l'enlevement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

1.1.3.4. DESSINS D'EXECUTION

L'entrepreneur du présent lot devra établir les détails nécessaires a l'exécution de ses
ouvrages. Ces plans seront soumis a lI'agrément suivant les procédures de diffusion du dossier
commun, et fournis également aux lots gros ceuvre et facades, et seront conformes aux
plans repérés du maitre d’ceuvre, joints au présent dossier.

Aucune mise au point du maitre d’ceuvre et des entreprises précitées ne pourront donner lieu
a un supplément de prix, @ moins qu'il ne s'agisse de modifications de programme.

Les cobtes et sections fournies dans le présent CCTP sont données a titre indicatif et devront
étre vérifiees par I'entreprise sur site.

1.2. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
1.2.1. PRISE DE CONNAISSANCE DU CONTENU DES TRAVAUX

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous éléments afférents a
I'exécution des travaux ; il reconnait avoir, notamment, avant la remise de son acte
d'engagement :

— Pris connaissance compléte et entiere du terrain et des abords ainsi que des
conditions d'acces et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous
éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution des travaux.
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— Apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux
ressources en main d'ceuvre, etc...

— Controélé les indications des documents établis par le Maitre d’ceuvre aupres de ce
celui-ci et auprés de tous services ou autorités compétents.

L’ensemble de ces contraintes est inclus dans le forfait et fait partie intégrante du marché de
I’entreprise et n’ouvrent droit & aucune rémunération de quelque nature que ce soit.

Les prix de I’entrepreneur comprennent également les dépenses communes de chantier.
1.2.2. OBLIGATION DE RESULTAT

Les différentes piéces écrites, comme les plans dans leur expression graphique, ont été
rédigées aussi exactement que possible afin de renseigner les entrepreneurs avec le
maximum de précisions.

Il convient toutefois de signaler gu’aucune piéce ne peut étre considérée comme élément a
caractere limitatif par rapport aux prestations a fournir.

Toutes les dispositions précisées dans les documents du dossier (plans et piéces écrites)
devront étre respectées, tant en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode de
construction et que les dispositions d'ensemble. Dans tous les cas, chaque entrepreneur est
tenu de consulter les plans et les détails fournis a I'appui du C.C.T.P. Il ne pourra jamais
prétendre les avoir ignorés.

Chaque entrepreneur contracte, par le seul fait de soumissionner, l'obligation d'exécuter,
dans le cadre de sa profession, l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achévement des travaux projetés et ce, conformément aux régles de l'art ainsi qu'a la
|égislation et aux réglements en vigueur.

Aucun supplément ne sera admis au cas ou certaines fournitures ou fagons non mentionnées
dans le descriptif s’avéreraient nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

Dans le cas de contradictions ou de manque entre les plans et le document descriptif,
I'entrepreneur est tenu de signaler le fait au Maitre d’ceuvre, avant la signature des marchés,
qui communiquera sa décision par écrit.

Dans le cas ou cette contradiction ne se révélerait qu'aprés remise des offres, le Maitre
d’oceuvre exigera, sans frais supplémentaires, la solution la plus adaptée figurant soit aux
plans, soit au C.C.T.P.

En cas d'erreur, d'imprécision ou de manque de cotes, I'entrepreneur devra le signaler en
temps utile au Maitre d’ceuvre qui donnera toutes les précisions nécessaires avant exécution
des ouvrages et ce, par écrit.

Les pieces du dossier de consultation n'indiquent, d'une maniére générale et par lot, que la
description-type des ouvrages a réaliser.

Chaque entreprise est donc tenue d'adapter ces descriptions a la construction en les
complétant, afin de prévoir dans ses dépenses tout ce qui normalement doit entrer dans le
prix des travaux exécutés conformément aux regles de l'art.

1.2.3. CONFORMITE DE L’OFFRE DE L’ENTREPRISE

La présente entreprise devra prendre en compte dans son offre la mise en ceuvre de
matériaux de caractéristiques techniques répondant au minimum aux exigences des
prescriptions du présent CCTP.

Dans le cadre de son offre, elle remettra en outre un mémoire technique précisant
I'ensemble des matériaux ou procédés mis en ceuvre. Ce mémoire technique devra
comprendre un ensemble de documents, liste de produits, extraits de documentations pour
les produits courants et dans le cas de produits non courants les PV et AT permettant de
justifier une conformité de I'offre avec les prescriptions du CCTP.

Seuls des matériaux de caractéristiques au moins égales aux prescriptions et bénéficiant d'AT
et de PV pourront étre considérés comme conformes.
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Dans le cadre de sa décomposition forfaitaire, I'entreprise doit inclure dans ses prix unitaires
tous ses frais et charges qui ne feront en aucun cas I'objet d'articles séparés (frais d'étude, de
préparation de chantier, d'assurance, d'installations de chantier, frais de compte prorata,
frais de nettoyage de chantier, autre que portée au bordereau).

1.2.4. RESPONSABILITES DE L’ENTREPRISE DURANT LA PERIODE DE
CHANTIER

L’entreprise titulaire du présent lot devra veiller a ce que ses approvisionnements, matériels et
ouvrages soient entreposés a I’abri de tout dégat ou vol durant toute la période de chantier
jusqu’a la réception des travaux. Il en conserve la garde jusque lors et devra prendre toute
mesure nécessaire afin de s’assurer de la bonne conservation de ses ouvrages, en attente ou
posés.

I devra notamment les garantir contre les intempéries, les chocs et les détériorations de
toutes sortes, quelle qu’en soit la cause et I'origine. Faute d’avoir assuré cette conservation
en bon état, il en endossera la pleine responsabilité et devra a ses frais le remplacement ou
la réfection de tous les ouvrages endommagés, détruits ou disparus, avant les opérations de
réception.

1.2.5. GARANTIE ET ENTRETIEN DES OUVRAGES EXECUTES

Aprés la réception et durant I'année de garantie (1 an a partir de la date de réception),
'entrepreneur assurera I’entretien et le bon fonctionnement de ses ouvrages. Le
remplacement des ouvrages défectueux sera également a la charge de la présente
entreprise.

En cas de défectuosité ou dans le cas de travaux a réaliser par celle-ci dans le cadre de
cette garantie, I’entreprise devra procéder a tous les travaux nécessaires a la réfection ou au
remplacement de ses ouvrages, jusqu’a satisfaction signifi€e par écrit de la part de la
Maitrise d’Euvre. L’entreprise devra alors a ses frais I’ensemble des travaux accessoires
rendus nécessaires par ces opérations, y compris ceux relevant des autres corps d’état.

1.2.6. ACCES ET CIRCULATIONS :
L’entreprise ne peut se prévaloir d’une quelconque réclamation concernant les accées mis a

sa disposition.

Les personnels des entreprises, de leurs sous traitants et fournisseurs doivent respecter la
réglementation intérieure concernant la circulation et le stationnement des véhicules.

Les possibilités d’acces et les contraintes en matiere de circulation sont décrites au PGC et
au cahier des généralités tous corps d’état.

Le stationnement des véhicules personnels est interdit dans I’emprise du chantier.
1.2.7. STOCKAGE DES MATERIAUX :

Le stockage de matériaux ne devra s’effectuer que dans I’emprise du chantier suivant les
indications stipulées dans le PGSPS

1.2.8. MANUTENTION :

Aucune manutention ne pourra étre effectuée :

— au-dessus des emprises réservées aux véhicules |égers et piétons,
— au-dessus des locaux occupés.

1.2.9. BRUIT :

Toutes dispositions seront prises pour limiter les bruits :
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— choix entre deux techniques de la moins bruyante,
— utilisation de matériels capotés respectant les lois sur I’environnement en particulier les
compresseurs.

1.2.10. POLICE DE CHANTIER :

Ilimporte a I’entrepreneur d’assurer lui-méme la discipline et le bon ordre sur chantier dont il
a laresponsabilité.

Les mesures de sécurité, I’application des reglements généraux et particuliers de la ville en
matiére d’ordre, propreté, respect du domaine public, doivent absolument étre respectés et
I’autorité publique se réserve le droit de verbaliser I’entrepreneur si ce dernier ne s’y soumet
pas compléetement.

Au moins huit (8) jours avant le début de ses travaux, I’entrepreneur devra solliciter
I’autorisation en Mairie en cas de nécessité

1.2.11. SALISSURES DES VOIES DU DOMAINE PUBLIC :
Pendant toute la durée des travaux, les voies trottoirs, etc...du domaine public devront

toujours étre maintenus en parfait état de propreté.

Tous les gravois et décombres tombés sur le domaine public devront immédiatement étre
enlevés et le sol balayé et lavé le cas échéant. Chute de matériaux des bennes :

- Al’occasion de toutes sortes sur le domaine public d’un véhicule en charge I’entrepreneur
devra s’assurer qu’aucun élément du chargement ne peut tomber du véhicule sur les
chaussées ou trottoirs.

1.2.12. EXIGENCES EN MATIERE DE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

L'entrepreneur devra prévoir les moyens de satisfaire aux exigences du projet en matiére de
respect de lI'environnement du chantier et notamment les exigences contenues dans le PGC
concernant les thémes suivants :

La gestion des déchets du chantier
La limitation des nuisances de chantier
Le choix des matériaux et produits mis en ceuvre

1.2.13. NETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER

En complément et respect des exigences et obligations prévues au PGC, piéce
contractuelle du marché, I'entrepreneur doit veiller au parfait état de propreté du chantier
en triant et évacuant, au fur et a mesure de ses travaux, les chutes, gravats, déchets et
emballages de tous ordres.

1.3. MODALITES D’EXECUTION ET DEROULEMENT DES ETUDES

1.3.1. TRANSMISSION DES DOCUMENTS DEMANDES PAR LA MAITRISE
D’CEUVRE A L’ENTREPRISE DU PRESENT LOT

L’entreprise devra fournir dans les temps les divers documents demandés, tels que le PPSPS,
mais aussi les divers documents plans d’exécution, calendriers d’exécution, plans d’ouvrages
exécutés, etc. L’ensemble de ces documents devront en tout état de cause étre transmis au
plus tard 15 jours avant la fin de la période de préparation du chantier.
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Elle adressera I’ensemble de ses documents a la Maitrise d’Euvre, qui transmettra les
documents aux intéressés éventuels. Dans les cas ou un document serait exigé par une autre
partie, I’entreprise enverra copie des documents transmis a I’équipe de Maitrise d’Euvre,
par exemple pour les documents relatifs au coordonateur SPS.

1.3.2. DELAIS

L’entreprise fournira a la Maitrise d’Euvre tous les éléments nécessaires a la mise au point du
planning chantier lors de la période de préparation du chantier, et au moins 15 jours avant la
fin de cette période.

Elle se conformera au planning mis au point par la Maitrise d’Euvre lors de la préparation du
chantier pour I’exécution de I’ensemble de ses prestations. Elle devra veiller en tout état de
cause au respect du planning général joint au dossier marché.

1.3.3. PLANS D'EXECUTION

1.3.3.1. GENERALITES

L'entrepreneur du présent lot devra établir les plans et détails nécessaires a I'exécution de ses
ouvrages selon les processus prévus par les pieces administratives du dossier marché et le
PGCSPS. Ces plans seront soumis a I'agrément de la maitrise d’oceuvre (MOE) avant toute
pose ou mise en fabrication. lls seront conformes aux plans repérés de la MOE, joints au
présent dossier, et fournis a temps pour que les entreprises titulaires des lots Gros-ceuvre et
facade puissent effectuer leurs réservations avant leur mise en fabrication.

Les documents a produire par I’entreprise et a transmettre a la Maitrise d’@Euvre ainsi que le
Bureau de contrdle comprennent, de fagcon non exhaustive :

— Les P.E.O (Plan d’Exécution des Ouvrages)
— Carnet de détail des ouvrages,
— Les D.O.E (Dossier des Ouvrages Exécutés)

L’entreprise devra notamment se conformer aux coloris choisis par I’architecte et transmis
préalablement par celui-ci avant toute mise en fabrication. Elle devra fournir a celui-ci tout
échantillon demandé sans frais supplémentaire. Les menuiseries mises en place devront étre
strictement conformes aux choix établis et validés par I'architecte. En cas d’absence
d’information pour quelque élément qu’il s’agisse, I’entreprise devra veiller a I'indiquer en
temps voulu a I’architecte afin que celui-ci puisse arréter les choix avant la fabrication.

Aucune mise au point de la MOE et des entreprises précitées ne pourront donner lieu a un
supplément de prix, a moins qu'il ne s'agisse de modifications de programme.

1.3.3.2. RECEPTION DES SUPPORTS

Les cobtes et sections fournies dans le présent CCTP sont données a titre indicatif et devront
étre vérifiées par I'entreprise sur site.

N

L’entreprise s’engage dans le cadre du présent marché a réceptionner les supports de
I’ensemble de ses ouvrages, afin de garantir la mise en ceuvre conforme de ses produits. Elle
devra procéder a toute adaptation nécessaire des dimensions de ses ouvrages, par rapport
aux dessins originaux de la Maitrise d’@Euvre, sans supplément. A cette fin, elle procédera a
ces réceptions suffisamment t6t pour pouvoir procéder a ces modifications.

1.3.4. REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE
L’ensemble des ouvrages posés par I’entreprise devront répondre, dans leur état définitif, aux

exigences de la réglementation incendie (normes, réglementations en vigueur, mais
également notice de sécurité de chacun des établissements objet du présent marché).

1.3.5. COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS

L’entreprise titulaire du présent lot devra veiller a ce que I’ensemble de ses prestations soient
compatibles et en bonne conformité avec I’ensemble des prestations prévues pour tous les
lots du présent marché.

A cette fin, elle veillera a respecter les délais et démarches prescrites au présent CCTP du
présent marché, ainsi que les divers documents afférents (notamment le PGCSPS).
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Pour I'étude et la détermination des prestations de son marché, I’entrepreneur a toute
latitude de se procurer toutes pieéces des dossiers des autres corps d’état, notamment le
C.C.T.P. particulier a chacun des lots. I a I’obligation d’en prendre connaissance et ne
pourra en aucun cas, ni en aucun moment, faire état d’insuffsance ou absence de
renseignements.

L’entreprise titulaire du présent lot devra prendre contact et accord avec tous les titulaires
des autres lots, afin d’arréter en commun, dans le détail, les dispositifs a adopter en ce qui
concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

Relevé sur place

— L'entrepreneur effectuera sous sa responsabilité, le relevé sur place des coétes
d'exécution

— L’entreprise prendra en compte pour la réalisation de ses plans d’exécution la
présence potentielle des ouvrages de CVC, électricité, gros-ceuvre, charpente
métallique. Elle procédera pour cela a la réalisation de ses plans d’exécution en
prenant compte de tous les parametres fournis aux différentes pieces du présent
marché. Elle les transmettra pour validation a la Maitrise d’CEuvre pour que puisse étre
vérifiée la bonne corrélation de I’ensemble des lots.

1.3.6. DOCUMENTS DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

En fin de chantier et au plus tard lors de la réception, I'entreprise remettra au Maitre d'@Euvre
en 5 exemplaires papier + 1 ex CD sous format Autocad :

— l'ensemble des plans actualisés,

— les plans d’exécution, d’atelier et de chantier,

— les notices techniques des matériaux employés

— les proceés verbaux de classification,

— les notices d'entretien quand elles sont éditées par le fournisseur,
— les certificats de garantie.

Ceci afin d’établir le DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieures sur Ouvrages)

1.3.7. VARIANTES ET OPTIONS

Les variantes et options éventuellement décrites dans le présent CCTP ou décrites comme
telles dans le DPGF joint au dossier marché seront obligatoirement chiffrées par I’entreprise
lors de son offre en réponse a la consultation, telles que décrites dans les documents du
marché (CCTP, pieces graphiques et autres).
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'une couverture en tuile sur le grand préau et
d'une couverture en membrane pvc sur le petit préau.

2.1. GRAND PREAU

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'une couverture en tuile pour le grand préau
composée comme suit, compris toutes sujétions :

2.1.1. CHARPENTE BOIS
-lisse en épicéa KVH CL2 80X60, fixation sur pannes métalliques pré-percées parle lot 1
-chevrons épicea KVH CL2 100x80 axe 0.50
-volige a mi-bois en pin des Landes, raboté CL2 185x15 aspect naturel 75x75 axe pente a 6%
-lattage 27x38
-planche de rive en PVC

2.1.2. COUVERTURE

L'entreprise devra la fourniture et la pose de tuiles Romane canal et d'onduline pvc de type
Renolit Ondex ou équivalent, variante en tuile de verre.

-compris tuile d'about de faitage.

2.1.3. ZINGUERIE
L'entreprise devra la fourniture et la pose de :
-faitage closoir zinc/plomb avec faitiere et clips
-gouttiere en zinc de 33, crochets vadot
-descente de & 100 en zinc sur bagues doubles
-dauphins fonte de @ 100 sur 1.50 m
-feuillard en zinc naturel pour habillage rives
-grille a poser sur avaloir en attente du lot VRD

2.2. PETIT PREAU

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'une couverture en membrane PVC sur volige bois,
compris toutes sujétions.

2.2.1. CHARPENTE BOIS
-volige a mi-bois en pin des Landes raboté CL2 185x15 aspect naturel 75x75 axe pente a 6%
-chevrons épicea KVH CL2 100x80 axe 0.50
-planche de rive en PVC
-compris forme de pente

2.2.2. COUVERTURE ETANCHEITE
-membrane EPDM de chez Firestone ou équivalent
-isolant polyuréthane épaisseur 40 mm, compris forme de pente
-relevé d'étanchéité
-couvertine
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-compris toutes sujétions

2.2.1. ZINGUERIE
L'entreprise devra la fourniture et la pose de :
-naissance d'eau pluviale et descente
-feuillard en zinc naturel pour habillage rives
-gouttiere en zinc de 33, crochets vadot
-descente de & 100 en zinc sur bagues doubles
-dauphins fonte de @ 100 sur 1.50 m
-grille & poser sur avaloir en attente du lot VRD
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