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LOT 01 - DEMOLITIONS GROS-CEUVRE

1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 GENERALITES
Les travaux du présent lot concernent le Gros-oeuvre conformément aux prescriptions des
documents généraux déja cités et particulierement :

1.1.1 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES ET EN PARTICULIER :
Cahiers Des Charges Cahiers Des Clauses Techniques ; Cahier Des Clauses Spéciales et Mémento DTU
et en particulier

* & & O O o 0o o

<

* &

D.T.U. n° 11.-Sondage de sols de fondations.

D.T.U. n° 12 - Travaux de terrassements.

D.T.U. n° 13.3 - Dallages

Cahier des Charges D.T.U. n° 13.1-Fondations superficielles,

Cahier des Charges D.T.U. n° 13.2-Fondations profondes.

Cahier des Charges D.T.U. n° 20-Magonnerie, béton armé.

Mémento D.T.U. n° 20.1 - Parois et murs de magonnerie de petits éléments parois et murs

DTU n°® 20.12-Conception du Gros-oeuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir
un revétement d'étanchéité.

DTU n° 21 : Exécution des travaux en béton

D.T.U. n° 21.4 - Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des
chlorures dans la confection des coulis mortiers et bétons.

DTU n° 22.1: Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type
plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire.

DTU n° 23.1 Cahier des Charges regles de calcul Parois et murs en béton banché.

DTU n° 24.1 - Fumisterie.

DTU n°26 1 .Cahier des charges et additif N°1 Enduits aux mortiers de ciments, de chaux
et de mélange platre et chaux aériennes.

DTU n° 26.2-Chapes et dalles a base de liens hydrauliques

DTU n°81.- Ravalement magonnerie.

Cette liste n'est pas limitative.

1.1.2 REGLES DE CALCUL ET FASCICULES DU CCTG, ET EN PARTICULIER :
BAEL 91

* & & & O O O O o o o

Regles BAEL 91

Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé.
Regles Th K 77

Régles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction.
Régles de calcul NFP 92.701 (FB)

Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton.
Régles de calcul NFP 92.702 (FA)

Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier.
Regles NV 65 et NV 84

Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.

Regles professionnelles et en particulier celles de 'UNM.
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¢ Régles parasismiques
Cette liste n'est pas limitative.

1.1.3 NORMES FRANCAISES, ET EN PARTICULIER :

NFA 35 : produits longs- comparaison des nuances d'acier frangaises et étrangéres
NFP 04-002 : Tolérances dans le batiment

NFP 06 : Bases de calcul des structures

NFP 06-001 : Bases de calcul des constructions, charges d'exploitation du batiment
NFP 06-004 : Bases de calcul des constructions, charges permanentes et charges d'exploitation dues
aux forces de pesanteur.

NFP 09 : Joints

NFP 11 : Fouilles, terrassements, étaiement fondations.

NFP 13 : Céramiques.

NFP 14 : Agglomérés.

NFP 15 : Liants.

NFP 16 : Canalisations, drainages, égouts, assainissement.

NFP 18 : Béton, granulats.

NFP 85 : Produits pour joints

NFP 91 : Constructions diverses handicapés.

NFP 93 : équipements de chantiers.

NFP 95 : ouvrages extérieurs.

NFP 98 : Chaussées et routes.

Cette liste n'est pas limitative.

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent, en complément des prescriptions prévues au lot 00 Prescriptions Communes

TCE :

- Le piquetage nécessaire a |'exécution de chacun des ouvrages.

- L'exécution des canalisations EU EV enterrées.

- La fourniture, la mise en place et le compactage des remblais.

- Le transport hors chantier des déblais excédentaires.

- L'approvisionnement et la mise en ceuvre des agrégats, matériaux, bétons, mortiers, aciers
nécessaires a la construction des ouvrages ainsi qu'éventuellement leur transport.

- Leur stockage ou leur fabrication.

- Les ouvrages, réservations et scellements, rebouchages, calfeutrements pour les autres corps
d'état.

- Les implantations diverses, constructions provisoires éventuelles, leur entretien et la remise en
ordre du ferrain.

- La préparation des supports, |'exécution des ouvrages de redressement et de recharge en
renformis, les opérations de repiquage et de dégarnissage en magonnerie, brossage, piquetage,
bouchardage, humidification, fourniture et mise en place d'armatures métalliques.

- La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose.

- L'enlevement de tous déchets et gravats résultant des travaux et leur transport aux décharges
publiques.

- L'entretien et la remise en état des fonds de forme des voiries et des canalisations.

- L'entretien et la remise en état des revétements des rues d'accés publiques et privées ou de
sortie du chantier, dans un rayon de 200 metres (terre, béton).

1.3 QUALITE DES TRAVAUX

1.3.1 TOLERANCE SUR LA PLANEITE DES PLANCHERS :

lot 01 démolitions gros oeuvre 4/11



CAE tranche conditionnelle 15/12/2014
- Finition béton surfacé :
. Générale sous régle de 2.00 m. : 7 mm
. Locale sous regle de 0,20 m. : 2 mm
- Finition chape rapportée :
. Générale sous régle de 2.00 m. : 5 mm
. Locale sous regle de 0,20 m. : 2 mm

1.3.2 TOLERANCE D'EXECUTION DU GROS-OEUVRE :
> Les ouvrages de Gros-oeuvre intéressés par les raccordements des ouvrages de menuiserie doivent
€tre réalisés avec les tolérances d'exécution suivantes :
. Ecart maximal sur axes des baies finies : 0,5 cm
. Largeur des baies finies : 0,5 cm
> Verticalité du tableau :
. Ecart maximal de 0,0 jusqu'a une hauteur de 1,55 m en tableau.
. Ecart maximal de 0,2 cm pour une hauteur en tableau supérieure a 1,55 m.
> Horizontalité :
. Ecart maximal de faux niveau ou de fleches locales :
.Jusqu'a 2 m. :0,2cm
. Au-dessus de 2 m. : 0,3 cm
. Ecart maximal entre face d'appui des feuillures ou applique et plan théorique : 0,3 cm
> L'état des surfaces des faces d'appui des feuillures, appliques et tables d'appui doit permettre
I'application de la garniture de joint et son étanchéité.

1.3.3 PAREMENT DES OUVRAGES EN BETON :
- Le parement des bétons devra &tre conforme a la définition des prescriptions du D.T.U. 23.1
"Parements Soignés".
A |'exécution, il y a lieu de vérifier :
. La granulométrie des agrégats pour obtenir une parfaite régularité d'aspect ;
. La mise en ceuvre soignée du béton et du coffrage ;
. Le meulage des bavures ;
. L'alighement des parements en plan et en aplomb;
. La qualité des arétes et cueillies (sans épaufrure) ;
. L'emploi de produit de démoulage et de décoffrage compatible avec les peintures.

- Compte tenu de ces prescriptions, le Maditre d'ceuvre se réserve le droit d'exiger |'exécution de tous
ragréages, enduits, piochements, repiquages sur les parements des ouvrages hon conformes.

- Les bétons seront décrits ci-aprés suivant les quatre qualités de parements prévus par le D.T.U.

D'une fagon générale, tous les bétons apparents en fagade ou destinés a recevoir une peinture ou un

revétement seront d parement SOIGNE, a |'exception des bulles dont le diamétre ne devra pas

excéder 3 mm.

1.4 NATURE PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

1.4.1 BETONS ET MORTIERS

- Les liants hydrauliques seront conformes a la Norme NFP 15.301.

- Avant démarrage des travaux, |'Entreprise devra proposer a |'acceptation du Mditre d'ceuvre avec
le P.V. d'essais a I'appui, le dosage en ciment et la composition granulométrique des agrégats
entrant dans la composition des bétons et mortiers qu'elle compte utiliser. Elle indiquera
également la provenance de ces matériaux.
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- L'Entreprise devra toutefois tenir compte des conditions minimales imposées en ce qui concerne la
nature et la classe des ciments ainsi que le dosage, qui sont éventuellement précisés ci-aprés pour
les ouvrages concernés.

1.4.3 BLOCS DE BETON

- Sauf en cas d'impossibilité d'approvisionnement, seuls les blocs admis d la marque NF seront
acceptés.

- Si la date de fabrication ne peut &tre prouvée (par le marquage des échantillons), ils ne pourront
€tre mis en ceuvre que 28 jours plus tard.

- Les longueurs normalisées (NFP 14.402) a retenir seront exclusivement :
. Blocs pleins : 30 ou 40 cm
. Blocs creux : 50 cm

1.4.4 ACIERS ET TREILLIS SOUDES POUR BETON ARME
Les aciers mis en ceuvre seront conformes aux Normes
Et notamment NFA 35-018, 35-024, 35-025, 35-027.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

2.1.1 PANNEAU DE CHANTIER

Voir Lot 00 Prescriptions Communes

L'entreprise de Gros-ceuvre aura en charge, la mise en place, la location, I'entretien et le maintien
de ce panneau pendant la durée totale du chantier, ainsi que le repliement en fin de travaux.
LOCALISATION: en limite de propriété en accord avec le Mditre d'ceuvre et le Mditre
d'ouvrage.

2.1.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER
Voir Lot 00 Prescriptions communes

2.1.3 TRAVAUX PREPARATOIRES SUR LE TERRAIN
SANS OBJET

2.1.4 ETUDES BETON
Les études d'exécution sont d la charge du présent lot.

2.1.5 ETAT DES LIEUX

L'entrepreneur devra se rendre compte de la situation des lieux et de la nature des terrains.

Les dessins et documents figurant au dossier du projet et concernant I'état des lieux, ne
constituent que des éléments d'information. Le Mditre d'oeuvre et le Mditre d'ouvrage ne saurait en
aucune maniere €tre mis en cause en raison des erreurs ou inexactitude que ces documents
pourraient contenir.

L'entrepreneur devra donc, sur place, vérifier et compléter sous son entiere responsabilité, les
renseignements fournis par les dessins et les divers documents.

2.2.2 DEMOLITIONS
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Création des réseaux sous dallages, comprenant sciage soigné du dallage existant, fouilles et
réseaux EU-EV conformément aux postes décrits ci-apreés, raccordements des réseaux ;
reconstitution du dallage / voir plan du BET plomberie pour localisation des attentes (I'attente
sous le lave vaisselle de la plonge sera siphonnée sous dallage).

Création d'une saignée dans dallage, comprenant sciage soigné du dallage existant, reconstitution
du dallage apres passage cdblage sous fourreau par le lot électricité et aprés passage réseaux
ECS dans plonge uniquement par le plombier/ voir plan état des lieux et plans des lots techniques
Création de réservation au droit des siphons de sol nouveaux.

Réalisation de dés béton dimension 15*15*10cm / 4 unités, localisation suivant plan a valider en
phase exe

Démolition des 2 poteaux béton non porteurs dans salle de restaurant.

Dépose des menuiseries extérieures non conservées, compris dépose soignée du dormant, sans

arrachage des doublages et parements intérieurs / 5 unités

3

dépose des stores extérieurs et intérieurs non conservés / 2 unités

Dépose soignée des blocs portes intérieurs non conservés, compris huisserie / 9 unités.

Dépose huisserie laverie vers self

Dépose des baguettes d'angle en bois sur baie libre entre laverie et restaurant

Dépose soighée des cimaises-porte manteaux non conservés / longueur 14 ml sur 2 parois dans
salle de restaurant - longueur 3.00 ml dans dégagement arrivée des repas - longueur 1.50ml dans
local personnel - linéaire 7.40ml dans sas.

Dépose cimaise de protection / linéaire 4.80m 1 paroi salle de restaurant / linéaire 100ml environ
dans la bibliotheque

Dépose soignée des décors bois entre poteaux béton salle de restaurant / 3 unités

Dépose soignée des chdssis vitrés en imposte entre poteaux béton entre salle de restaurant et sas
(3 unités)

Dépose soignée des plinthes bois non conservés au droit des sols souples déposés / localisation :
bibliotheque

Dépose soignée des cloisons en PVC compact non conservées.

démolition des cloisons non conservées / localisation suivant plan

dépose des doublages non conservés / localisation suivant plan - option

dépose des plafonds et faux-plafonds non conservés / localisation suivant plan

dépose de la laine de verre soufflée sur plafonds et faux plafonds / localisation : sous fermettes
03m?)

nota: les cloisons existantes sont en briques enduites (12cm) et arasées au-dessus des plafonds

existants.

Dépose du carrelage non conservé, compris chape, compris plinthes, compris découpe tres soignée
a la jonction avec le carrelage conservé dans salle de restaurant / localisation suivant plan - option
sur laverie et local entretien.

Dépose faiences hon conservées / localisation suivant plan - option sur laverie et local entretien.
Dépose des sols souples non conservés, compris chape / localisation bibliothéque.

Dépose des tapis brosse non conservés / localisation : bibliothéque et dégagement arrivée des
repas

Dépose des installations électriques hors lot.
Dépose des installations de plomberie sanitaires et ventilation hors lot
Dépose des meubles, équipements fixes et mobiles a la charge de la ville
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Nettoyage du batiment aprés démolition
Evacuation des gravats et traitement vers un centre de transfert

2.2.3 CREATIONS / MODIFICATIONS / BOUCHEMENT DE BAIES

Création de baies dans magonnerie existante, compris étayage, fourniture et pose de poteaux, linteaux
et poutres béton ou coulage en place avec mise en place de coffrage, dressement des tableaux et des
seuils, compris foutes sujétions diverses et évacuation des gravats. Les poutres aciers ne sont pas
acceptées.

LOCALISATION : . 101/210 pour PP93/204 / légendée 01
. 500/105 pour plonge / légendée 02 (nota: la hauteur d'allege sera confirmée
par le prestataire en charge des équipements de plonge)
. 345/276 pour self / légendée 03

Modification de baies compris découpe soignée des parties non conservées, dépose des appuis de baie
non conservées, coffrage le cas échéant de poteaux et poutres béton, redimensionnement des baies en
magonnerie de briques isolantes, épaisseur suivant magonnerie existante, dressement des tableaux et
des seuils, compris toutes sujétions diverses de parfait achévement et évacuation des gravats.

LOCALISATION: . baie existante 200/181 allege 0.90m pour future PP110/215 / légendée 04
(sanitaires)
. baie existante 151/210 pour future PP93/204 / l1égendée 05 (bibliothéque)
. baie existante 101/181 allege 0.90m pour future PP 101/271 (découpe allége et
dépose appui de baie) / |égendée 07 (bibliothéque)

Bouchement de baie en magonnerie de briques creuses épaisseur suivant magonnerie existante,
hourdée au mortier bdtard, les joints étant dressés au montage, et débarrassée de toutes traces de
coulures de ciment, compris toutes sujétions diverses. Le support fini devra étre propre a recevoir un
enduit platre réalisé par le lot platrerie, cote de réservation donnée par le lot platrerie.

LOCALISATION : . baie existante 103/209 / légendée 06 (laverie)

2.4 ENDUITS

- Diagnostic des enduits existants,

- sondage pour localiser les parties décollées et détachage de ces parties.

- Selon la nature et I'état du support, application d'un produit d'accrochage ou gobetis type PRB belle
époque sous couche ou équivalent.

- Suivant état du support (différence d'épaisseur) et préconisations du fabricant, mise en place d'un
treillis.

- Fourniture et projection d'un enduit teinté dans la masse type PRB ou équivalent.

- enduit type PRB belle époque ou équivalent sur support ancien apres préparation des supports
décrite précédemment.

- Application conforme aux DTU et avis technique du produit retenu.

- fourniture et pose d'un treillis en fibre de verre au droit des changements de support.

- Le produit proposé devra avoir une classification MERUC.

- L'enduit proposé devra posséder une garantie décennale de tenue et d'étanchéité.

- Epaisseur conforme aux normes et a l'avis technique du fabricant.

- Mise en ceuvre dans les conditions climatiques appropriées.

- feinte dito existant
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- fraitement des entourages de baies dito existants

LOCALISATION : au droit des créations ou modification de baie sur fagade ( 04 et 07)

2.5 OUVRAGES DIVERS

2.5.1 APPUIS

- Appuis en béton coulé en place dito existant, avec débordement, profil et rejingot suivant
indications du lot menuiseries extérieures

- Finition lisse a peindre.

LOCALISATION: SANS OBJET

2.5.2 SEVILS

- Tous les seuils des portes, seront en béton parfaitement dressés, lissés y compris toutes
sujétions de gorge et d'éléments qui sont nécessaires a une parfaite réalisation de |'étanchéité.
LOCALISATION: au droit des menuiseries nouvelles (5 unités).

2.5.3 DRESSAGE DES TABLEAUX
Inclus dans poste 2.2.3

2.5.4 BLOCAGE DES PIECES DE CHARPENTE / sans objet

2.6 RESERVATIONS - SCELLEMENT - RACCORDS
L'entreprise du présent lot aura a sa charge les travaux suivants qui sont nécessaires aux autres
corps d'état ou les sujétions nécessitées par la bonne finition des ouvrages tels que :

Réservations de trous, trémies et passages divers
Réservations de feuillures

Réservations pour décaissés de toutes natures

Mise en place de scellement, douilles et taquets

Trous nécessaires aux ventilations statiques ou mécaniques

La fourniture des fourreaux taquets, etc.. sera effectuée par les entreprises intéressées aux
emplacements désignés en commun accord avec |'entreprise du présent lot.

L'entreprise du présent lot devra contacter, sans retard, les entreprises adjudicataires des lots
ayant une incidence sur les travaux de sa spécialité afin de se faire préciser par ces derniéres
leurs besoins suffisamment |'avance.

Il ne sera payé aucun supplément pour percements, raccords ou scellements de quelque nature que
ce soit, que I'entreprise du présent lot serait tenue d'effectuer , aprés coup , pour son compte ou
pour le compte d'entreprises des autres lots, du fait que ces derniéres ne lui auraient pas remis en
temps utile les indications nécessaires.

Le cas échéant, les frais occasionnés par les travaux précités exécutés apres coup, seront facturés
directement aux entreprises responsables par |'entreprise du présent lot.

Le rebouchage des trémies, les calfeutrements et les finitions dans les bétons et magonneries
seront effectuées par le présent lot. Il convient toutefois de préciser que chaque entreprise
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devra dimensionner, au plus juste, les réservations et trémies qu'elle demandera a |'entreprise de
GROS OEUVRE , ceci de fagon a limiter au strict minimum les rebouchages et calfeutrements
incombant au titulaire du lot GROS OEUVRE .

2.7 ASSAINISSEMENT - RESEAUX DIVERS

2.7.1 GENERALITES :

Les travaux décrits au présent chapitre seront exécutés avec le plus grand soins, en particulier en
ce qui concerne le respect et |'homogénéité des pentes minimales imposées, le respect des
prescriptions des fournisseurs , ainsi que celui des textes , réglements et arrétés en vigueur et
particulierement :

DTU 50.1 Plomberie sanitaire

DTU 60.31 Canalisations en PVC eau froide
DTU 60.32 Canalisations en PVC eau froide
DTU 60.33 Canalisations Eau PVC eau usée
DTU 60.34 Canalisations en PVC eau usée

Les pénétrations dans le batiment seront estimées a l'aide des indications des lots VRD, Plomberie,
chauffage et électricité.

2.7.2 RESEAUX ET REGARDS EU, EV :

Le réseau sera du type_séparatif , eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales .

Sous I'emprise du dallage, les pentes devront &tre au minimum :

. 2% pour les EU et EV.

L'ensemble des travaux d'assainissement sera réalisé par les titulaires des lots gros ceuvre et VRD.

La mission de chacun d'eux est la suivante :

. V.R.D (hors marché a la charge de la ville) :

Regards en sortie de réseaux EU-EV-EP et regards de tringlage

Toutes les canalisations depuis les sorties de réseaux posés par le lot gros ceuvre.
Compris le raccordement aux réseaux existants.

+ 6ros ceuvre :

Toutes les canalisations sous dallage

Tous les réseaux EU - EV situés sous les dallages.
Sortie au-deld des fagades de 2 m.

2.7.3 TRAVERSEES :
Toutes les traversées de parois et de fondations se feront soit par fourreau, soit par enrobage de

2 cm d'épaisseur de gaine souple assurant la libre dilatation et permettant les tassements
différentiels de ces différents ouvrages.

2.7.4 EVACUATION DES EU - EV

Apreés tronconnage du dallage existant et avant coulage de la dalle reconstituée, seront posées des
canalisations en PVC en attente des canalisations eaux usées, eaux vannes nécessaires aux lots
PLOMBERIE - SANITAIRES.

- Canalisation de diametre approprié posé sur un lit de sable avec pente minimum conforme aux
normes en vigueur compris toutes pieces de jonction .
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- Les attentes en amont seront arrétées a 0,10 m au-dessus des sols finis intérieurs et aprés essais
du bon fonctionnement des canalisations, seront occultées par bouchons PVC.
- Les réseaux EU - EV seront en séparatif
- Plans de recolement et essais sur réseaux.
Localisation : Réseaux intérieurs des EU - EV.

2.7.5 REGARDS EV
Sans objet, sorties en attente.

2.8 VRD/ hors marché
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